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LUONNOS 14.11.2019   

 
KAUPPAKIRJA    
 
 
OSAPUOLET  
 
MYYJÄ  Helsingin kaupunki, 

Y-tunnus 0201256-6 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu 
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
(jäljempänä: ”kaupunki”)  
 
 

OSTAJA  Asunto Oy Helsingin Postiljooninkatu 11 
  Y-tunnus 3093947-3 
  c/o Avara Oy 

Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki 
 

(jäljempänä: ”ostaja”) 
 

 
TOTEUTTAJA Fira Oy 

Y-tunnus 2764139-3 
Teknobulevardi 3 - 5, 01530 Vantaa  
 
(jäljempänä: ”toteuttaja”) 
 
(kaupunki, ostaja ja toteuttaja jäljempänä yhdessä ”osapuolet”) 
 
Toteuttaja toimii ostajan sijasta kohteen kehittäjänä ja toteuttajana.  
  
Toteuttajan kehittäjänä ja toteuttajana sekä ostajan rakentamisen aikai-
set vastuut suhteessa kaupunkiin määräytyvät 28.2.2018 allekirjoitetun 
toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella. To-
teuttaja ja ostaja vastaavat tässä kauppakirjassa mainitulla tavalla kau-
pungille siitä, että kaupan kohde toteutetaan mainittujen sopimusten 
mukaisin ehdoin. 
 

KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET 
 

Kiinteistölautakunta 18.5.2017 (276 §) 
Kaupunginhallitus 21.8.2017 (746 §) 
Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 (301 §) 

 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön päätös 
xx.xx.2019, xxx § 
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Päätöksestä ei ole kuntalain mukaisessa määräajassa jätetty oikai-
suvaatimusta Helsingin kaupungin kirjaamoon.  

 
KAUPAN KOHDE 

Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelin 17122 tontti 2. 
 
Kiinteistötunnus 91-17-122-2. 
 
Lähiosoite: Postiljooninkatu 11 
 
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 7.5.2019. Tontin pinta-ala on noin 
1 268 m2, ja tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on asuin-
kerrostalojen korttelialue (AK). 
 
(jäljempänä: ”tontti”).  
 

KAUPAN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Kiinteistölautakunta päätti 11.2.2016 (58 §) järjestää Helsingin kaupun-
gin 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17114 - 17117 ja 17120 - 
17122, autopaikkojen korttelialuetta (LPA) 17121 sekä lähipalvelura-
kennusten korttelialuetta (PL) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neu-
vottelumenettelyn 11.2. - 16.5.2016. 
 
Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 (276 §) valita suunniteltujen tont-
tien (AK) 17122/1 - 4 ja AH-tontin 17118/1 tai niistä muodostettavien 
tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen pro-
jektisuunnitelman hakualueelle 3 tehneen Fira Oy (Y-tunnus 2764139-
3) päätöksessä mainituin ehdoin. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 (301 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan tekemään Fira Oy:n kanssa suunniteltuja tontteja 17122/1 - 4 ja 
AH-tonttia 17118/1 tai niistä muodostettavia tontteja koskevan toteutus-
sopimuksen sekä tontteja 17122/2 - 3 tai niistä muodostettavia tontteja 
koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen tonttien myymisestä Fira 
Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien 
yhtiöiden lukuun noudattaen kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, 
kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja lautakun-
nan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

 
Kaupungin ja Fira Oy:n välillä on allekirjoitettu 28.2.2018 toteutussopi-
mus ja kiinteistökaupan esisopimus. Tällä kauppakirjalla Helsingin kau-
punki myy Fira Oy:n perustamalle ja nimeämälle ostajalle (Asunto Oy 
Helsingin Postiljooninkatu 11) tontin edellä mainitun toteutussopimuk-
sen ja kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella. Tämä kauppa to-
teuttaa siten osaltaan mainittuja toteuttamissopimusta ja kiinteistökau-
pan esisopimusta. 
 
Tontille rakennetaan sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja, joiden rakennuttamisesta vastaavat ostaja ja toteuttaja tässä 
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kauppakirjassa mainitulla tavalla kaupungille sekä toteuttaja myös kau-
pungin kanssa allekirjoittamiensa sopimusten mukaisesti. 

 
Lopuksi todetaan, että tämä kauppakirja on laadittu tarjouspyynnön ta-
voitteiden, neuvotteluissa sovittujen ja tarkennettujen ehtojen, kaupun-
gin hyväksymän suunnitelman sekä kaupungin ja Fira Oy:n välillä 
28.2.2018 allekirjoitettujen toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esi-
sopimuksen ehtojen toteuttamiseksi tontille. Mainitut asiakirjat, kuten 
esimerkiksi kiinteistökaupan esisopimus, muodostavat kokonaisuudes-
saan osan tätä kauppakirjaa ollen siten täysin yhtä velvoittava ja olen-
nainen osa kauppakirjaa kuin sen mikä muu osa tahansa, vaikkei kaik-
kia kiinteistökaupan esisopimuksen tai muiden mainittujen asiakirjojen 
ehtoja ja velvoitteita ole välttämättä erikseen kirjattu näkyviin tähän 
kauppakirjaan ja vaikka niihin on saatettu viitata vain tietyiltä osin tässä 
kauppakirjassa. 

 
KAUPPAHINTA 

Tontin kauppahinta määräytyy seuraavasti: 
 

Tontin kauppahinta on yhteensä 2 621 900 euroa, mikä muodostuu 
asuinrakennusoikeuden kauppahinnasta (3 070 k-m² x 850 euroa/k-m²) 
ja liiketilan kauppahinnasta (31 k-m² x 400 euroa/k-m²). 

 
MAKSUTAPA 

Ostaja on maksanut kaupungin pankkitilille nro FIxx xxxx xxxx xxxx / 
XX Pankki Oyj (maksutunnus TO XXXX) koko kauppahinnan  
(2 621 900 euroa), ja koko kauppahinta kuitataan tämän kauppakirjan 
allekirjoituksin maksetuksi.   
 

LISÄKAUPPAHINTA (v) 
 

Kaupungilla on oikeus periä tontista edellä mainitun kauppahinnan li-
säksi lisäkauppahintaa, mikäli tontille toteutetaan esimerkiksi lainvoi-
maisen rakennusluvan muutosluvan tai kaavamuutoksen johdosta 
asuintilaa tai muuta siihen rinnastettavaa pääkäyttötarkoituksen mu-
kaista tilaa yhteensä enemmän kuin 3 070 k-m² ja/tai liiketilaa tai muuta 
siihen rinnastettavaa pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa yhteensä 
enemmän kuin 31 k-m². 

 
Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvolli-
nen viipymättä esittämään tontin osalta kaupungille kunkin rakennuslu-
van, rakennusluvan muutosluvan, poikkeamispäätöksen tai vastaavan 
tultua lainvoimaiseksi selvityksen kustakin mainitusta luvasta tai vas-
taavasta ilmenevästä käytettävästä rakennusoikeuden määrästä ja ja-
kautumisesta pääkäyttötarkoitusten välillä sekä mahdollisesti määräyty-
västä lisäkauppahinnasta. 
 
Mahdollinen lisäkauppahinta on maksettava kaupungille viimeistään 
kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostajalle on kirjallisesti ilmoi-
tettu maksettavasta lisäkauppahinnasta ja sen määräytymisen perus-
teista. 
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Kaupungin oikeus tontin lisäkauppahintaan on voimassa siihen saakka, 
kunnes kaikki tontille rakennettavat rakennukset ovat valmistuneet ja 
hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli kaupungille on syntynyt oikeus 
lisäkauppahinnan perimiseen, kaupungilla on oikeus ryhtyä lisäkauppa-
hintaa koskeviin perintätoimiin tai jatkaa niitä myös mainitun käyttöön-
oton jälkeen. 
 

VAKUUS 
Fira Oy on toimittanut kaupungille toteutussopimuksen, kiinteistökau-
pan esisopimuksen, tonttien kauppakirjojen, kuten tämän tontin kaup-
pakirjan, ja pitkäaikaisten vuokrasopimusten ehtojen noudattamisen va-
kuudeksi kaupungin hyväksymän luottovakuutustoimintaa harjoittavan 
yhtiön antaman kuudensadantuhannen (600 000) euron suuruisen 
omavelkaisen takauksen. 

 
MUUT EHDOT 

 
1 Omistus- ja hallintaoikeus tonttiin siirtyy ostajalle kauppa-

kirjan allekirjoituksin.  
 
2 Tontti myydään kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä 

rasitteista vapaana. 
 
3 Kaupunki vastaa kaikista tontin omistajalle kuuluvista, tont-

tiin kohdistuvista veroista ja maksuista, jotka koskevat ai-
kaa ennen tämän kauppakirjan allekirjoituspäivää, vaikka 
ne erääntyisivät maksettaviksi vasta tämän päivän jälkeen. 

 
 Kaupunki vastaa tontista kaupantekovuodelta 2019 mak-

suun pantavasta kiinteistöverosta ja ostaja vuodesta 2020 
alkaen. 

 
 Ostaja vastaa tämän kaupan perusteella suoritettavasta 

varainsiirtoverosta. 
 
 Ostajan tulee hakea saannolleen lainhuutoa kuuden (6) 

kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. 
 
4 Ostaja ja toteuttaja ovat tutustuneet seuraaviin tonttia kos-

keviin asiakirjoihin: 
 

- lainhuutotodistus 
- rasitustodistus 
- kiinteistörekisteriote 
- kaavakartta ja -määräykset 
- tonttia koskeva kiinteistölautakunnan varauspäätös 

18.5.2017 (276 §, päätöskohta F) liitteineen 
- tonttia koskeva kaupunginvaltuuston kiinteistökaupan 

hyväksymispäätös 30.8.2017 (301 §, päätöskohta D) 
liitteineen 



       5 (25) 

 
 

- toimenpideraportti Metsälän maaliikennekeskuksen 
alue (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.1.2017) 

- lausunto Pilaantuneen maaperän puhdistaminen Ou-
lunkylässä Metsälän maaliikennekeskuksen alueella 
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 31.1.2017) 

- koontiraportti Metsälän entisen maaliikennekeskuksen 
alueen ympäristötekniset tutkimukset (FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy, 22.10.2018) 

- Postipuiston kaivantovesien käsittely- ja tarkkailusuun-
nitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 7.5.2019) 

- Pohjois-Pasilan Postipuiston pohjavesiriskiarvio (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 9.5.2019) 

- lausunto Pohjaveden haitta-aineiden riskiarvio ja kai-
vantovesien käsittely, Postipuisto, Pohjois-Pasila (Hel-
singin kaupungin ympäristökeskus, 21.5.2019) 

- maaperän tilan tietojärjestelmän kohderaportti Metsä-
läntie 2-4 (10000448, 1.10.2018) 

 
Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia, millaiseen tarkoitukseen 
naapurikiinteistöt on asemakaavassa osoitettu. 

 
5 Ostaja ja toteuttaja ovat tarkastaneet tontin, sen alueen 

sekä rajat. Ostaja ja toteuttaja ovat todenneet tontin omi-
naisuuksiltaan vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja an-
nettuja tietoja. 

 
6 [Toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus] 
 
 Pasilan Postipuiston asuinkerrostalokortteleita (AK) 17114-

17117, 17120 ja 17122, autopaikkojen korttelialuetta (LPA) 
17121 sekä asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä kortteli-
aluetta (AH) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelu-
menettelyn perusteella on tonttien (AK) 17122/1 - 4 ja ton-
tin (AH) 17118/1 tai niistä muodostettavien tonttien varauk-
sensaajaksi ja toteuttajaksi valittu parhaimman lopullisen 
projektisuunnitelman hakualueelle 3 tehnyt Fira Oy (Y-tun-
nus 2764139-3). 

 
Helsingin kaupungin ja Fira Oy:n välillä on allekirjoitettu 
28.2.2018 tontteja 17122/1 - 4 ja AH-tonttia 17118/1 tai 
niistä muodostettavia tontteja koskeva toteutussopimus 
sekä tontteja 17122/2 - 3 tai niistä muodostettavia tontteja 
koskeva kiinteistökaupan esisopimus. Tämä kauppa toteut-
taa osaltaan mainittua toteuttamissopimusta ja kiinteistö-
kaupan esisopimusta. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia tässä kauppakirjassa 
mainittuja mahdollisia vähäisiä poikkeuksia lukuun otta-
matta tontin suunnittelussa ja rakentamisessa noudatta-
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maan edellä mainitusta toteutussopimuksesta ja kiinteistö-
kaupan esisopimuksesta sekä niiden liitteistä ilmeneviä eh-
toja. 

 
 Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia toteuttamaan tontille 

sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yh-
teensä 3 070 k-m2 ja liiketilaa yhteensä 31 k-m2.  

 
7 [Rakentamisen määräajat] 
 

Tontin rakentamisen tulee alkaa viimeistään 30.4.2020. 
 
 Rakentamisen aloittamiseksi ei katsota pelkästään kaivu-, 

louhinta- ja paalutustöitä. Rakennustyö katsotaan aloite-
tuksi, kun ryhdytään rakennuksen valutöihin tai perustuk-
siin kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Aloittamisen 
jälkeen rakentamisen tulee, mahdollisia vähäisiä keskey-
tyksiä lukuun ottamatta, jatkua keskeytyksettä. 

 
 Rakennuksen tulee valmistua kahden (2) vuoden kuluessa 

tontin kiinteistökaupan kauppakirjan allekirjoittamisesta ot-
taen kuitenkin huomioon se, mitä kaupungin ja Fira Oy:n 
välillä 28.2.2018 allekirjoitetussa toteutussopimuksessa on 
asiasta sovittu. Rakennus katsotaan valmistuneeksi, kun 
rakennusvalvontaviranomainen on sen loppukatselmuk-
sessa hyväksynyt käyttöönotettavaksi. Loppukatselmus 
voidaan suorittaa osittaisena loppukatselmuksena, siltä 
osin kuin rakennusluvan mukainen rakentaminen kaupan 
kohteena olevalla tontilla on kesken korttelin muusta ra-
kentamisesta johtuen (kuten esimerkiksi yhteistilat, pihat).   

 
 Kaupunki voi perustellusta syystä ja ostajan hakemuksesta 

myöntää edellä mainittuihin määräaikoihin pidennystä 
 

8 Tontille rakennettava rakennus on suunniteltava ja toteu-
tettava alueryhmän kokouksessa 9.11.2018 hyväksyttyjen 
9.11.2018 päivättyjen suunnitelmien perusteella laadittujen 
lopullisten rakennuslupasuunnitelmien sekä edelleen nii-
den perusteella myönnetyn/vastaisuudessa myönnettävän 
lainvoimaisen rakennusluvan mukaisesti.       

 
 Mahdollisista edellä mainittuihin suunnitelmiin tontin toteu-

tusvaiheen yhteydessä tehtävistä vähäistä merkittävim-
mistä muutoksista on sovittava kaupungin kanssa.  

 
9 [Yhteistyöehto] 
 

Tontin suunnittelun ja toteuttamisen tulee tapahtua yhteis-
työssä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
Pohjois-Pasilan aluerakentamisprojektin, asemakaavoitus-
palvelun Pasila-projektin, rakennukset ja yleiset alueet -
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palvelukokonaisuuden ja maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelun kanssa. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia, että tontin mahdollinen 
esirakentaminen jää kustannuksineen ostajan ja toteutta-
jan vastuulle. Ostaja ja toteuttaja vastaavat kustannuksel-
laan hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta, ja ostaja 
kunnossapidosta, huoltamisesta, korjaamisesta ja uudista-
misesta kokonaisvastuuperiaatteella. 

 
10 [Asemakaava, ohjeistukset ja luvat] 
 

Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia noudattamaan asema-
kaavan muutosta nro 12475, ellei siitä myönnetä poik-
keamispäätöstä. 
 
Lisäksi ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia noudattamaan 
mahdollisia alueellisia rakennustapa- ja suunnitteluohjeita.   

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia tontin rakentamisessa 
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelun laatimaa toimintaohjetta 
”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaa-
dettavat puut” (ohje on viimeksi päivitetty 25.5.2018), ellei 
kaupungin (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palve-
lun) kanssa toisin sovita tai kaupunki toisin määrää. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia kustannuksellaan hank-
kimaan kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttämät viran-
omaisluvat ja noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä. 
Ostaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
tontille ja sille sijoitettavien rakennusten myöhemmän käy-
tön, peruskorjaamisen, muutostöiden tai muiden vastaa-
vien edellyttämät viranomaisluvat ja noudattamaan niiden 
ehtoja ja määräyksiä. 

 
11  [Rakennusten energiatehokkuus] 

 
Ostaja ja toteuttaja ilmoittavat, että ne ovat esittäneet maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle energiatodis-
tuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen tontille raken-
nettavaa rakennusta koskevan selvityksen. Selvityksen 
mukaan Asunto Oy Helsingin Postiljooninkatu 11 raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B2018 (E-
luku on 85 kWhE/(m²vuosi)). 

 
12  [Aikataulut ja suunnitelmien yhteensovittaminen] 
 

Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia siitä, että tontin rakentami-
seen ja sen aikatauluun saattaa merkittävästi vaikuttaa 



       8 (25) 

 
 

yleisten alueiden, maanalaisten tilojen, korttelin 17122 mui-
den tonttien sekä muiden ympäröivien kiinteistöjen raken-
taminen.  
 
Ostaja ja toteuttaja ovat osaltaan velvollisia kustannuksel-
laan yhteen sovittamaan tontin rakentamista koskevat 
suunnitelmat sekä toteutuksen muiden korttelin 17122 tont-
tien toteuttajien/varauksensaajien kanssa, yleisten aluei-
den ja maanalaisten tilojen rakentamisen kanssa sekä tar-
vittavilta osin myös muiden tonttia ympäröivien kiinteistöjen 
kanssa.  
 
Ostaja ja toteuttaja ovat edelleen osaltaan kustannuksel-
laan velvollinen koordinoimaan tontin suunnittelun ja ra-
kentamisen ympäröivien kiinteistöjen sekä maanalaisten 
tilojen ja yleisten alueiden rakentamisen kanssa siten, ettei 
tontin rakentamisesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden 
kiinteistöjen eikä yleisten alueiden tai maanalaisten tilojen 
rakentamiselle.   

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia hyvissä ajoin ennen ra-
kentamisen aloittamista varmistamaan tontin rakentamis-
kelpoisuuden ja tonttia ympäröivien katu-, puisto- ja mui-
den yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan ajantasaiset 
suunnitelmat ja toteutusaikataulun näistä vastaavilta ta-
hoilta ja yhteen sovittamaan tontin rakentamista koskevat 
suunnitelmansa näiden kanssa. Tontin ulkopuoliset kadut, 
puistot ja tonttia palveleva kunnallistekniikka rakennetaan 
kaupungin ja muiden niiden toteuttamisesta vastaavien ta-
hojen päättämän aikataulun mukaisesti.     
  

13  [Työmaaehto] 
 

Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia työmaan järjestämi-
sessä ja tontin suunnittelussa ja rakentamisessa ottamaan 
huomioon työmaan sijainnin asettamat kaupunkikuvalliset 
ja muut erityisvaatimukset. 

 
Ostajalla ja toteuttajalla ei ole oikeutta aloittaa maanraken-
nus- tai rakennustöitä tontilla ennen kuin työmaa-aidat ym. 
työmaa-alueiden rajaukseen liittyvät asiat on asianmukai-
sesti hoidettu kuntoon kaupungin edellyttämällä tavalla. 

 
Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja 
järjestettävä siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkiku-
vassa, eikä siitä saa aiheutua vaaraa alueen tuntumassa 
liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille on turvattava kohtuulli-
set toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 
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Katu- ja muiden yleisten alueiden sekä tonttialueiden luo-
vuttamisesta työmaan käyttöön on sovittava kaupunkiym-
päristön asukas- ja yrityspalvelun alueiden käyttö ja val-
vonta -yksikön kanssa sen määräämin ehdoin. 

 
Ostajan ja toteuttajan on sovittava kaikesta liikenteeseen 
vaikuttavasta rakentamisesta hyvissä ajoissa ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä kaupunkiympäristön liikenne- ja ka-
tusuunnittelupalvelun, alueiden käyttö- ja valvontayksikön 
sekä tarvittaessa myös Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen kanssa. Ostaja ja toteuttaja vastaavat kaikista järjeste-
lyistä aiheutuvista kustannuksista. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia rakennustyön päätyttyä 
kustannuksellaan kunnostamaan ja siistimään 
 
 tontin kaupungin antamien ohjeiden sekä hyvän raken-

tamistavan mukaisesti ja 
 työmaan käytössä olleet katu- ja muut yleiset alueet 

sekä niille sijoitetut rakennelmat, rakenteet, johdot, lait-
teet sekä muut vastaavat kaupunkiympäristön alueiden 
käyttö ja valvonta -yksikön hyväksymään kuntoon. Kun 
nostaminen ja siistiminen on suoritettava mainitun yksi-
kön myöntämien lupien ja antamien ohjeiden sekä hy-
vän rakentamistavan mukaisesti. 

 
14  [Varauspäätöksen noudattaminen] 

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia noudattamaan tonttia 
koskevien kaupungin varauspäätösten (kiinteistölautakun-
nan päätös 18.5.2017, 276 § ja kaupunginvaltuuston pää-
tös 30.8.2017, 301 §) ja niiden liitteiden mukaisia va-
rausehtoja sekä niitä mahdollisesti tarkentavia päätöksiä, 
ellei tämän kauppaa koskevan päätöksen ehdoissa ole toi-
sin jonkin asian osalta todettu.  

 
15  [Logistiikkasuunnitelmat] 

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia kustannuksellaan hy-
vissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista laatimaan ton-
tin rakentamista ja työmaa-alueiden järjestämistä koskevan 
rakentamisen logistiikkasuunnitelman kaupunkiympäristön 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden (pro-
jektipäällikkö Pekka Mukkala, puhelin 09 310 38515) anta-
mien määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä hyväksyttä-
mään po. suunnitelman rakennukset ja yleiset alueet -pal-
velukokonaisuudella tai sen määräämällä kolmannella osa-
puolella. 
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Ostaja ja toteuttaja tai niiden lukuun toimiva kolmas osa-
puoli ovat velvollisia noudattamaan edellä mainittua kau-
pungin hyväksymää tonttikohtaista logistiikkasuunnitelmaa 
ja Postipuiston alueelle vastaisuudessa laadittavaa alueel-
lista logistiikkasuunnitelmaa sekä kaupungin tai sen edus-
tajan (logistiikkaoperaattorin) po. suunnitelmien perusteella 
antamia ohjeita ja määräyksiä. Suunnitelmien noudatta-
mista valvoo kaupungin edustajana logistiikkaoperaattori, 
ellei kaupunki toisin määrää. 

 
Ostaja ja toteuttaja sitoutuvat tarvittavissa määrin sisällyt-
tämään edellä mainittujen suunnitelmien ja niiden perus-
teella annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista 
koskevat ehdot myös tontin toteuttamista koskeviin urakka-
sopimuksiin ja muihin vastaaviin sopimuksiin. 

 
Mikäli ostaja, toteuttaja tai tämän lukuun toimiva kolmas 
osapuoli ei noudata edellä mainittuja logistiikkasuunnitel-
mia tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty, eikä os-
taja ja toteuttaja viipymättä siihen kehotuksen saatuaan 
korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla tai tämän edustajalla on 
oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaadit-
tavat toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä pe-
riä tästä aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä ostajalta 
ja toteuttajalta. 

 
16  [Pysäköintilaitos] 

 
Bonava Suomi Oy on velvollinen kustannuksellaan toteut-
tamaan toteutussopimuksen mukaan kokonaisuudessaan 
kortteliin 17121 pysäköintilaitoksen, ellei Bonava Suomi Oy 
siirrä pysäköintilaitoksen toisen osan toteuttamista kaupun-
gin erikseen hyväksymälle uudelle toteuttajalle ja kaupun-
gin hyväksymin ehdoin. 
 
Pysäköintilaitokseen sijoitetaan kortteleiden 17116, 17117, 
17120 ja 17122 autopaikat. Kortteliin 17121 suunniteltu py-
säköintilaitos toteutetaan kahdessa osassa. 
 
Bonava Suomi Oy on velvollinen huolehtimaan, että LPA-
tontin ensimmäisen osan autopaikat ovat viimeistään käy-
tettävissä tontin 17120/5 ja korttelin 17122 viimeiseksi ra-
kennettavan tontin valmistumisen ja käyttöönoton yhtey-
dessä. 

 
Bonava Suomi Oy on velvollinen sopimaan kortteleiden 
17116, 17117, 17120 ja 17122 tonttien toteuttajien kanssa 
muun muassa pysäköintilaitoksen suunnittelusta, rakenta-
misesta, käytöstä, ylläpidosta ja peruskorjauksesta sekä 
niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta pysäköintilai-
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tokseen sijoitettavien autopaikkojen mukaisessa suh-
teessa, elleivät osapuolet sovi muuta perustetta. Autopaik-
kojen hinnoittelun tulee määräytyä omakustannusperustei-
sesti. 

 
Ensimmäisenä toteutettavien kortteleiden 17120 ja 17122 
toteuttajat ovat velvolliset yhteistyössä kustannuksellaan 
laatimaan pysäköintilaitoksen rakentamista ja toteuttamista 
koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esit-
tämään sopimukset etukäteen kaupungin (maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun) hyväksyttäviksi.  

 
Mikäli osapuolet (kortteleiden 17116, 17117, 17120 ja 
17122 tonttien toteuttajat) eivät pääse sopimukseen edellä 
mainituista sopimusehdoista ja esimerkiksi kustannusten 
jakamisesta, kaupungilla on oikeus määrätä sopimuksen 
ehdot. 

 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina ole-
vien korttelin 17116, 17117, 17120 ja 17122 tonttien pitkä-
aikaisiin vuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoi-
hin sekä myös LPA-tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimuk-
seen. 
 
Kaupunki sitoutuu sisällyttämään kortteliin 17121 autopaik-
koja sijoittavien korttelien 17120 ja 17122 tonttien pitkäai-
kaisiin vuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin 
sekä myöhemmin toteutettavien ns. optiokorttelien (korttelit 
17116 ja 17117) toteutus- ja kiinteistökaupan esisopimuk-
siin sekä luovutusasiakirjoihin ehdot, joilla niiden toteuttajat 
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että po. tontin autopaikat 
sijoitetaan korttelissa 17121 sijaitsevaan pysäköintilaitok-
seen ja että tonttien vuokralaiset/ostajat maksavat tai osta-
vat po. tontille kuuluvat pysäköintilaitoksen hallinnanjako-
sopimukseen (asemakaavaan ja rakennuslupaan) perustu-
vat autopaikat Bonava Suomi Oy:ltä. Autopaikkojen kaup-
pahinnan tulee määräytyä omakustannusperusteisesti (Bo-
nava Suomi Oy:n po. autopaikkojen osalta pysäköintilaitok-
sen rakentamisesta aiheutuneista ja pysäköintilaitoksen 
rakentamiseen investoiduista kustannuksista sekä po. au-
topaikkojen osuus muista pysäköintilaitoksen hallinnoimi-
sesta aiheutuneista kustannuksista). 
 
Kaupunki ei vastaa mistään pysäköintilaitoksen suunnitte-
lusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta tai vas-
taavista aiheutuvista kustannuksista. 
 
Bonava Suomi Oy on velvollinen toteuttamaan pysäköinti-
laitoksen mahdollisimman edullisella tavalla noudattaen 
enintään sellaista kohtuullista ja tavanomaista hintatasoa, 
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mikä vallitsee markkinoilla olevien kahden toisistaan riippu-
mattoman toimijan välillä (omakustannusperusteisesti). 

 
17 Pysäköintiä koskeva ehto 
 

Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia kustannuksellaan sijoit-
tamaan asemakaavan muutoksen nro 12475 ja rakennus-
luvan edellyttämät 22 autopaikkaa LPA-kortteliin 17121 to-
teutettavaan yksityiseen pysäköintilaitokseen. 

 
Samoin ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia sopimaan kort-
teleiden 17116, 17117, 17120 ja 17122 tonttien toteuttajien 
kanssa muun muassa mainitun pysäköintilaitoksen suun-
nittelusta, rakentamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja perus-
korjauksesta sekä niistä aiheutuvien kustannusten jakami-
sesta pysäköintilaitokseen sijoitettavien autopaikkojen mu-
kaisessa suhteessa, elleivät osapuolet sovi muuta perus-
tetta. Autopaikkojen hinnoittelun tulee määräytyä omakus-
tannusperusteisesti. 

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia huolehtimaan, että 
edellä mainitut autopaikat säilyvät ensisijaisesti mainitun 
tontin asukkaiden käytössä. 

 
Ostaja ja toteuttaja vastaavat kaikista oman hankkeensa 
velvoiteautopaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustan-
nuksista sekä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten auto-
paikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. 
Kaupunki ei vastaa mistään ostajalle, toteuttajalle tai kol-
mannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista 
tai kustannuksista, mikäli kaikkia tontin velvoiteautopaik-
koja ei vastaisuudessa voida sijoittaa edellä mainittuun py-
säköintilaitokseen ja/tai siihen sijoittuvat autopaikat eivät 
ole käyttöönotettavissa hankkeen valmistumisen edellyttä-
mässä aikataulussa. 
 

  18 Väliaikainen pysäköinti 
    

Mikäli edellä mainitut tonttia palvelevat autopaikat eivät ole 
käyttöönotettavissa, kun tontille rakennettavat asunnot ote-
taan käyttöön, ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia kustan-
nuksellaan huolehtimaan mahdollisesti vaadittavista tonttia 
palvelevien autopaikkojen väliaikaisjärjestelyistä. Väliaikai-
seen pysäköintiin käytettävien alueiden käytöstä tulee so-
pia hyvissä ajoin yleisten alueiden ja tonttien osalta kau-
punkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden alueiden 
käyttö ja valvonta -yksikön kanssa. 

 
  19 [Yhteiskäyttörakennus] 
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Postipuiston asemakaavan muutoksen nro 12475 mukaan 
kortteleiden kunkin tontin on sijoitettava vähintään 0,5 % 
tontin asemakaavaan merkitystä asuntokerrosalasta yh-
teiskerhotilaa (vapaa-ajan tilaa) AH-korttelialueen 17118 
yhteiskäyttörakennukseen.   
 
Fira Oy on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan to-
teutussopimuksen mukaan kokonaisuudessaan suunnitel-
lun yhteispihatontin (AH) 17118/1 ja sille sijoitettavan yh-
teiskäyttörakennuksen. 
 
Yhteiskäyttörakennukseen sijoitetaan kortteleiden 17114, 
17115, 17116, 17117, 17120,17122, 17123, 17125, 17126, 
17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 yhteiskerho- yms. 
tiloja sekä mahdollisesti myös ulosvuokrattavia liiketiloja. 
Yhteiskäyttörakennuksessa on tiloja, joita edellä mainittu-
jen kortteleiden asuntotonttien vuokralaiset/omistajat 
(asukkaat) voivat tehtävien sopimusten perusteella käyt-
tää. Rakennuksessa on lisäksi tarkoitus tuottaa omakus-
tannusperusteisia palveluja edellä mainittujen kortteleiden 
tonttien vuokralaisille /omistajille (asukkaille) (kaupunkia 
lukuun ottamatta). 
 
Fira Oy on velvollinen sopimaan kortteleiden 17114, 
17115, 17116, 17117, 17120, 17122, 17123, 17125, 
17126, 17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 toteuttajien 
kanssa muun muassa yhteispihatontin 17118/1 ja sille si-
joitettavan yhteiskäyttörakennuksen käytöstä, ylläpidosta ja 
peruskorjauksesta sekä niistä aiheutuvien kustannusten 
jakamisesta tonttien vuokralaisten/omistajien (kaupunkia 
lukuun ottamatta) kesken rakennusoikeuksien mukaisessa 
suhteessa, elleivät osapuolet sovi muuta perustetta.  
 
Ensimmäisenä toteutettavien kortteleiden 17115, 17120, 
17122 ja 17126 toteuttajat ovat velvolliset yhteistyössä 
kustannuksellaan laatimaan yhteiskäyttörakennuksen hal-
lintaa ja käyttöä koskevat rasite-, yhteisjärjestely-, käyttöoi-
keus ja/tai huoneenvuokrasopimukset tai muut vastaavat 
tarvittavat sopimukset sekä esittämään sopimukset etukä-
teen kaupungin (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun) hyväksyttäviksi. Mikäli osapuolet (kortteleiden 
17114, 17115, 17116, 17117, 17120, 17122, 17123, 
17125, 17126, 17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 tont-
tien toteuttajat) eivät pääse sopimukseen sopimusehdoista 
ja esimerkiksi kustannusten jakamisesta, kaupungilla on 
oikeus määrätä sopimuksen ehdot. 
 
Kaupunki edellyttää kortteleiden 17114, 17115, 17116, 
17117, 17120, 17122, 17123, 17125, 17126, 17127, 
17128, 17129, 17130 ja 17131 tonttien vuokralaisten/omis-
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tajien (kaupunkia lukuun ottamatta) osallisuutta edellä mai-
nittuihin sopimuksiin. Tämän vuoksi ostaja on velvollinen 
allekirjoittamaan hallitsemansa tontin osalta edellä mainitut 
sopimukset, kuten huoneenvuokrasopimuksen. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että ostaja on velvollinen alle-
kirjoittamaan edellä mainitun huoneenvuokrasopimuksen 
viimeistään po. tontin kauppakirjan allekirjoittamisen yhtey-
dessä, ellei kaupungin kanssa asiassa toisin sovita. Tällöin 
huoneenvuokranmaksuvelvollisuus alkaa kuitenkin kunkin 
tontin osalta siitä alkaen, kun tontilla sijaitsevat asunnot 
ovat viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja kun yhteiskäyttörakennus on osittain tai kokonaan val-
mistunut ja kun sinne sijoitettava palvelu tai toiminta on al-
kanut sekä otettavissa tontin (asukkaiden) osalta käyttöön.  
 
Fira Oy on esittänyt, että yhteiskäyttörakennuksen huo-
neenvuokrasopimuksen allekirjoittamista voitaisiin siirtää 
AK-tonttien osalta myöhäisemmäksi yhteiskäyttörakennuk-
sen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisen yhteyteen. 
Tämän vuoksi ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia allekirjoit-
tamaan ennen tontin kauppaa sitoumuksen, jonka mukaan 
ostaja sitoutuu allekirjoittamaan mainitun huoneenvuokra-
sopimuksen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun yh-
teiskäyttörakennuksen rakennuslupa on tullut lainvoi-
maiseksi ja kun Fira Oy on ilmoittanut po. asiasta yhtiölle. 
 
Mikäli po. tontin vuokra- tai omistusoikeus rakennuksineen 
myöhemmin siirretään toiselle, vuokralainen/ostaja on vel-
vollinen tällöin samalla siirtämään sopimuksen uudelle 
vuokralaiselle/omistajalle mainitun sopimuksen mukaisin 
ehdoin. 
 
Fira Oy on velvollinen toteuttamaan AH-tontille toteutetta-
van yhteiskäyttörakennuksen mahdollisimman edullisella 
tavalla noudattaen enintään sellaista kohtuullista ja tavan-
omaista hintatasoa, mikä vallitsee markkinoilla olevien kah-
den toisistaan riippumattoman toimijan välillä (omakustan-
nusperusteisesti). 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että ostaja ja toteuttaja ovat 
tietoisia ja hyväksyvät sen, että yhteispihatontille toteute-
taan yhteiskerhotilaa asemakaavan muutokseen merkitty 
kerrosalamäärä (1 185 k-m²) riippumatta siitä, mitä kaavan 
edellyttämä yhteiskerhotilavelvoite 0,5 % tontin asemakaa-
vaan merkitystä asuntokerrosalasta laskennallisesti ja 
määrällisesti tuottaa mainittua yhteiskerhotilaa.   
 
Toteutussopimuksen liitteenä 13 on Fira Oy:n toimittama 
yhteiskäyttörakennuksen alustava toteutusmalli, jonka mu-
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kaan (huoneen)vuokran määrä perustuu huoneenvuokra-
sopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen mukaiseen 
hintaan, kuitenkin enintään 0,20 euroa/k- m²/kk ja johon 
voidaan lisätä sopimuksen mukainen korotus (Postivarikon 
toteutusmalli, 3.5.2017). 

 
20  [Maa- ja kiviainekset ym.] 
 

Tontin rakentamisen yhteydessä irrotettavat maa- ja kiviai-
nekset ovat kaupungin omaisuutta. Tämän vuoksi ostaja ja 
toteuttaja ovat velvollisia ilmoittamaan maa- ja kiviainek-
sista kaupungille ja korvauksetta kuljettamaan ne kaupun-
gin osoittamaan paikkaan. Mikäli kaupungilla ei ole osoit-
taa maa- ja kiviaineksille vastaanottopaikkaa eikä kaupunki 
muuta ilmoita, mainittujen maa- ja kiviainesten omistusoi-
keus siirtyy ostajalle ja toteuttajalle. Tällöin ostaja ja toteut-
taja ovat velvollisia kustannuksellaan huolehtimaan niistä 
kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. 

 
Asiaa koskevia tarkempia tietoja ilmenee Helsingin kau-
pungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun toi-
mintaohjeesta kaupungin tonttien rakennuttajille. 

 
21  [Maaperäehto] 

 
Tontti on ollut osa entistä maaliikennekeskuksen aluetta, 
joka on merkitty valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär-
jestelmään. Järjestelmän kohderaportti (1.10.2018) on tä-
män kauppakirjan liitteenä. 
 
Maaliikennekeskuksen alueen maaperä on puhdistettu ym-
päristöviranomaisen päätöksen (HEL 2016-008455, 
19.8.2016, 169 §) mukaisesti. Puhdistustoimenpiteistä on 
laadittu raportti (Metsälän maaliikennekeskuksen alue, Toi-
menpideraportti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 
16.1.2017). Helsingin ympäristökeskus on antanut 
31.1.2017 kunnostustyöstä lausunnon, jonka mukaan alue 
on puhdistettu edellä mainitun päätöksen mukaisesti. Lau-
sunnon mukaan alueella tehtävistä kaivutöistä on ilmoitet-
tava ympäristöviranomaiselle. Lisäksi kunnostuksen loppu-
raportti ja ympäristöviranomaisen tarkastuskirje tulee liittää 
alueelle rakennettavan rakennuksen huoltokirjaan. Ostaja 
ja toteuttaja vastaavat edellä mainituista toimenpiteistä. 

 
Alueella on tehty kunnostuksen jälkeen lisätutkimuksia 
(Metsälän entisen maaliikennekeskuksen alueen ympäris-
tötekniset tutkimukset, Koontiraportti, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 22.10.2018). Tutkimuksessa todettiin kiinteis-
tön maaperässä jätejakeita. 
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Osassa Postipuiston kaava-aluetta on todettu pohjave-
dessä kloorattuja hiilivetyjä. Ostajan ja toteuttajan on va-
rauduttava rakentamisen aikana kaivantovesien tutkimi-
seen ja puhdistamiseen. 

 
Mikäli tontilla ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, 
vastaa kaupunki maaperän puhdistamisesta aiheutuneista 
tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räisistä kustannuksista, mikäli korvattavista kustannuksista 
ja toimenpiteistä on sovittu kaupungin (maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelun) kanssa ennen toimenpitei-
siin ryhtymistä. Edellä mainittu ei koske tontin myynnin jäl-
keen aiheutunutta pilaantumista. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-ainepitoi-
suuksista aiheutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia ei pi-
detä tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puhdista-
misena. 
 
Edellä mainittu kaupungin korvausvelvollisuus pilaantu-
neesta maaperästä on voimassa viisi (5) vuotta kauppakir-
jan allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen ostaja vastaa pi-
laantumisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 
 
Kaupunki ei vastaa maaperän tai veden puhdistamisesta 
aiheutuvasta viivästymisestä, viivästyksestä johtuvista va-
hingoista eikä kustannuksista, joita ostajalle, toteuttajalle 
tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua. 

 
22  [Rasite-ehto] 

 
Ostaja on velvollinen tontin osalta kustannuksellaan laati-
maan tarvittavilta osin yhdessä muiden tonttien ja myös 
yleisten alueiden kanssa po. tonttien ja myös yleisten alu-
eiden toteuttamisen ja käytön edellyttämiä mahdollisia ra-
sitteenluonteisia oikeuksia, rasitteita ja yhteisjärjestelyjä 
koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esit-
tämään sopimukset kaupungin (maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun) hyväksyttäväksi. 

 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina ole-
vien tonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin ja/tai 
muihin luovutusasiakirjoihin.  

 
Mainitussa rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on täl-
löin muun ohella sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön 
edellyttämien yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autohallin, 
autopaikkojen, pelastusteiden, väestönsuojan, kunnallis-
teknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä 
näistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. 
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Rasitteenluonteiset oikeudet, rasitteet ja yhteisjärjestelyt 
tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle (vähim-
män mahdollisen haitan periaate). Korttelin 17122 tonteilla 
ei ole puolin eikä toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen 
ja käytön edellyttämistä välttämättömistä rasitteenluontei-
sista oikeuksista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä mitään 
korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai kau-
punki toisin määrää. 

 
Yleisten alueiden osalta ostaja on velvollinen sopimaan 
tontin toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteenluon-
teisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun kanssa sekä sijoi-
tusluvista tai muista vastaavista luvista kaupunkiympäris-
tön asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käyttö- ja val-
vonta -yksikön kanssa. 
 
Mikäli mainitut tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä 
mainituista asioista sopimukseen, kaupungilla on oikeus 
päättää näistä harkintansa mukaan sekä sisällyttää niitä 
koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin 
luovutusasiakirjoihin sekä mainittuihin sopimuksiin. Sijoi-
tuslupien tai muiden vastaavien lupien osalta ehdot päät-
tää alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö. 

 
Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asi-
oista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä aiheutuvista vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja yh-
teisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuk-
sista. Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista 
eikä kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa ha-
vaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kyseisten tont-
tien välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistön toteuttamisen 
ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista. 

 
Mikäli tontin omistusoikeus rakennuksineen myöhemmin 
siirretään toiselle, ostaja on velvollinen tällöin samalla siir-
tämään luovutusasiakirjassa tonttia koskevat rasitteenluon-
teiset oikeudet, rasitteet ja yhteisjärjestelyt uuden omista-
jan vastattavaksi niistä laadittujen sopimusten mukaisin eh-
doin. 

 
23  [Asemakaavassa yleiseen käyttöön osoitetut tontin osat] 

 
Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan tontilla ase-
makaavaan tai suunnitelmiin mahdollisesti merkittyjen 
yleistä jalankulkua ja/tai polkupyöräilyä ja/tai huoltoajoa 
ja/tai vastaavaa varten varattujen tontin osien käyttämisen 
asemakaavan tai suunnitelmien osoittamaan yleiseen tai 
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muuhun tarkoitukseen sekä kulkuun ja oleskeluun yhteis-
käyttöisellä piha-alueella. Lisäksi tällöin ostaja ja toteuttaja 
ovat velvollisia kustannuksellaan toteuttamaan edellä mai-
nitut tontin osat sekä kustannuksellaan pitämään ne kun-
nossa ja puhtaana, talvikunnossapito mukaan lukien. 
 
Kaupungilla on pysyvä oikeus korvauksetta rakentaa, pi-
tää, käyttää, ylläpitää ja uusia tontilla viemäritunneleita, 
maanalaisia johtoja tai vastaavia asemakaavassa niitä var-
ten merkityillä/varatuilla tontin osilla. Kaupungilla on oikeus 
korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttami-
sesta kolmannelle. 
 
Lisäksi kaupungilla on oikeus sisällyttää muitakin asema-
kaavaan merkittyjä yleistä käyttöä palvelevia rasitteenluon-
teisia asioita, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koskevat ehdot 
tonttia koskevaan luovutusasiakirjaan tai erikseen laaditta-
viin rasite- tms. sopimuksiin. 

 
24  [Yhdyskuntatekniset laitteet ja vastaavat] 

 
Ostaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa korvauk-
setta sallimaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
muuntamotilojen sijoittamisen tontille. Muuntamotila sijoite-
taan omaan erilliseen rakennukseen tai maan tasolla ole-
vaan kerrokseen rakennuksen ulkoseinälle siten, että 
muuntamon ovi avautuu suoraan ulos. Tällöin ostaja on 
velvollinen erikseen sopimaan Helen Sähköverkko Oy:n 
kanssa muuntamotilan suunnittelusta, rakentamisesta, luo-
vuttamisesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä kustannuksista 
tavanomaisesti noudatettavin ehdoin. Mikäli osapuolet ei-
vät pääse asiassa sopimukseen, asian ratkaisee maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelu.  

 
Lisäksi ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia tontin osalta sel-
vittämään sähköverkosta, kaukolämmöstä ja kaukojäähdy-
tyksestä vastaavilta tahoilta, kaupunkiympäristön rakenne-
tun omaisuuden hallinta -palvelulta, Helsingin seudun lii-
kenteeltä ja HSY Vesihuollolta mainittujen tahojen alueelle 
sijoitettavien toimintojen edellyttämät tila- ja muut tarpeet 
sekä ottamaan nämä tarvittaessa huomioon hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Kaupungin niin vaatiessa ostaja ja toteuttaja ovat velvolli-
sia kustannuksellaan toteuttamaan tontille myös yhdyskun-
tateknistä huoltoa palvelevien jakokaappien tilat, katuva-
laistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakentei-
den edellyttämät upotetut johtovaraukset ja tartunnat katu- 
ja julkisivuilla sekä muut vastaavat mahdollisesti yleistä tar-
vetta palvelevat yhdyskuntatekniset laitteet ja rakenteet 
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ym. talonrakentamisen yhteydessä. Sähkönjakelua palve-
levat jakokaappi- ja muuntamotilat on toteutettava Helen 
Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnit-
telussa ja toteutuksessa on tällöin noudatettava näiden tilo-
jen ja rakenteiden ym. tulevien käyttäjien antamia ohjeita 
sekä määräyksiä. 

 
Ostaja on edelleen velvollinen korvauksetta sallimaan 
edellä mainittujen jakokaappien syvennysten, katuvalais-
tuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakenteiden 
edellyttämien upotettujen johtovarauksien ja tartuntojen 
sekä muiden vastaavien kunnallisteknisten johtojen, laittei-
den, laitteistojen ja kiinnikkeiden tai vastaavien pitämisen, 
käyttämisen, huoltamisen, korjaamisen ja uudistamisen 
tontilla ja sille toteutettavissa rakennuksissa sekä huomioi-
maan tämän mainittujen tilojen suunnittelussa. Ostaja on 
velvollinen tarvittaessa kustannuksellaan tarkemmin sopi-
maan edellä mainituista seikoista sekä tilojen toteuttami-
sesta ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta 
yhdessä edellä mainittujen tahojen kanssa. Kaupungilla on 
oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luo-
vuttamisesta kolmannelle. 
 
Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista os-
tajalle ja toteuttajalle mahdollisesti aiheutuvista vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista. 

 
  25 [Yhteiskäyttöinen piha-alue] 
 

Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavan 
muutokseen nro 12475 mukaan tontin 17122/2 piha-alueen 
käyttämisen läpikulkuyhteyksineen osana tonttien  
17122/1 - 4 yhteistä piha-aluetta, sallimaan mainittujen 
tonttien asukkaiden oleskelun ja liikkumisen tontilla, sekä 
tontin 17122/2 osalta rakentamaan ja pitämään piha-alu-
een kunnossa ja puhtaana, talvikunnossapito mukaan lu-
kien. 
 
Tontit 17122/1 - 4 ovat velvollisia keskenään sopimaan 
mainitun yhteiskäyttöisen piha-alueen toteuttamisesta, käy-
töstä, ylläpidosta, korjaamisesta ja uusimisesta sekä kus-
tannusten jakamisesta. Ellei muuta perustetta sovita, kus-
tannukset jaetaan tonttien 17122/1 - 4 kesken asemakaa-
vaan merkittyjen pääkäyttötarkoitusten mukaisten ker-
rosalamäärien (k-m²) mukaisessa suhteessa. 

 
26 [Johdot] 

 
Tontilla sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnal-
listeknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita tai muita vastaavia 
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rakenteita. Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia kustannuk-
sellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot ennen ra-
kentamisen aloittamista kaupunkiympäristön johtotietopal-
velusta (puhelin 09 310 31930). 

 
Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kunnallistek-
nisten johtojen, viemäreiden, laitteiden ja muiden vastaa-
vien rakenteiden rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, 
huoltamisen ja uudistamisen tontilla. 
 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai 
käyttö edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen 
tms. rakenteiden siirtämistä, ostaja ja toteuttaja ovat hy-
vissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista velvollinen so-
pimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. raken-
teiden siirtämisestä po. johtojen ja rakenteiden omistajien 
kanssa. Lisäksi ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia sopi-
maan kaupungin (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun) kanssa johtosiirtojen tilaamisesta ja siirroista ai-
heutuvista kustannuksista. Johtosiirtoehdot sekä laitteiden 
ja rakenteiden siirtoehdot määrittelee johtojen ja laittei-
den/rakenteiden omistaja.   
 
Kaupunki vastaa mainitussa tilanteessa siirtokustannuk-
sista edellyttäen, että kaupungille osoitetaan kaupungin si-
säisesti varat mainittuihin siirtoihin. Mikäli kaupungille 
(maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle) ei osoi-
teta mainitussa tilanteessa määrärahoja, kaupunki ja to-
teuttaja neuvottelevat siirtomenettelystä, jossa toteuttaja 
tilaa johtojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien 
siirron niiden omistajalta tai sopii siirrosta niiden omistajien 
kanssa. Tällöin kaupunki hyvittää siirron jälkeen toteutta-
jalle siirtomenettelystä aiheutuneet toteutuneet kohtuulliset 
siirtokustannukset tontin kauppahinnasta tai muulla kau-
pungin esittämällä tavalla. 
 
Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakennuksen 
aikatauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttö-
katkoksia synny. 

 
Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän 
oikeuden luovuttamisesta kolmannelle. 

 
27  [Lämpö- ja porakaivot ym.] 

 
Ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia noudattamaan tontille 
mahdollisesti sijoitettavien porareikien, kuten lämpökaivo-
jen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koske-
vien rakenteiden, laitteiden tai vastaavien toteuttamisessa 
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kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kaupungin (ra-
kennusvalvontapalvelun ja kaupunkimittauspalvelun) oh-
jeistusta ja kauppakirjassa olevia ehtoja. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia, että lämpökaivojen ja/tai 
porakaivojen tai muiden vastaavien järjestelmien sijoittami-
nen tontille edellyttää viranomaislupien lisäksi kaupungin 
(maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun) erillistä 
suostumusta. Kaupungilla on oikeus myöhemmin tontin 
kaupan jälkeen myöntää erillinen suostumus edellä mainit-
tujen kaivojen tai muiden vastaavien järjestelmien sijoitta-
miseen tontille kirjallisella ilmoituksella, kuten esimerkiksi 
sähköpostiviestillä. Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia ja 
hyväksyvät sen, että mahdollinen myöhemmin 
myönnettävä kaupungin erillinen suostumus ehtoineen 
muodostaa tällöin osan tätä kauppakirjaa ollen siten täysin 
yhtä velvoittava ja olennai-nen osa tätä sopimusta kuin sen 
mikä muu osa tahansa. 
 
Tämän vuoksi ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia etukäteen 
ennen edellä mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä huo-
lella selvittämään kaupunkiympäristön kaupunkimittauspal-
veluilta tontin osan (tontin alueen), johon porareiät ja muut 
vastaavat maanalaiset rakenteet voidaan sijoittaa. Selvitys 
tarvitaan myös toimenpide- tai muun vastaavan luvan ha-
kemiseen. 
 
Samalla ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia ja hyväksyvät 
sen, että tontin alapuolella sijaitsevat tunnelit, tilat, tilava-
raukset, kallioresurssi- tai pohjavesialueet tai vastaavat 
saattavat estää mainittujen kaivojen tai muiden vastaavien 
maanalaisten rakenteiden sijoittamisen tontille. 
 
Edellä mainitut kaivot tai muut vastaavat maanalaiset 
rakenteet on sijoitettava tontilla ja sen alapuolella ainoas-
taan kaupungin niille osoittamalle alueelle. Muussa 
tapauksessa ostaja ja toteuttaja vastaavat ehdon rikkomi-
sesta aiheutuvista kaikista mahdollisista vahingoista ja 
muista seuraamuksista. 

 
Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on oikeus korvauksetta 
toteuttaa tontille ja sen ympäristöön maanalaisia hankkeita 
sekä käyttää, ylläpitää ja kehittää niitä edellä mainittujen 
porareikien, keruuputkistojen tai niitä koskevien rakentei-
den, laitteiden tai vastaavien sitä estämättä. Kaupunki ei 
salli myöskään minkäänlaisen pysyvän käyttöoikeuden tai 
rasitteen perustamista mainittuja porareikiä, keruuputkis-
toja tai vastaavia varten. 
 
Ostaja ja toteuttaja ovat tietoisia ja hyväksyvät sen, että 
rakentaminen alueella voi edellyttää siihen myöhemmin 
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muutoksia. Tämän vuoksi kaupunki ei vastaa ostajalle tai 
toteuttajalle mistään edellä mainitun maanalaisen rakenta-
misen, käytön, ylläpidon tai kehittämisen porarei´ille, ke-
ruuputkistoille, eikä niitä koskeville rakenteille, laitteille tai 
vastaaville aiheuttamista vahingoista, kuten niiden rikkou-
tumisesta, käytölle aiheutuvista häiriöistä tai haitoista tai 
käytön estymisestä tai lakkaamisesta kokonaan. 
 
Lisäksi ostaja ja toteuttaja ovat kaupungin vaatimuksesta 
tarvittaessa velvollisia kustannuksellaan täyttämään toteut-
tamansa porareiät tai vastaavat niistä niiden käytön päätyt-
tyä kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Samoin ostaja/toteuttaja on kaupungin vaatimuksesta vel-
vollinen kustannuksellaan suorittamaan porauksen jälkeen 
porareiän taipumamittauksen, jolla selvitetään porareiän 
maanalainen sijainti porareiän koko pituuden osalta. Mikäli 
porareikä tällöin sijoittuu tontin ulkopuolelle, ostaja/toteut-
taja on kaupungin vaatimuksesta velvollinen kustannuksel-
laan välittömästi tai kaupungin määräämänä muuna ajan-
kohtana täyttämään reiän kaupungin antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. 

  
28  [Maanalaiset hankkeet] 

 
Kaupungilla ja sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauk-
setta pitää ja toteuttaa tontilla ja sen ympäristössä maan-
alaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa 
niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin 
asemakaavan eivätkä tämän kauppakirjan mukaista toteut-
tamista eivätkä käyttöä. 

 
29  [Rakennusjätteet ym.] 

 
Tontilla on sijainnut osittain rakennus, joka on purettu. Ton-
tilla saattaa olla vanhoja perustuksia ja muita rakenteita. 

 
Toteuttaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uu-
disrakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai 
sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut 
jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, 
asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat. 
 
Mikäli niiden poistamisesta arvioidaan aiheutuvan rakenta-
mishankkeen kokonaisuus huomioon ottaen erityisen mer-
kittäviä kustannuksia, kustannusten jakamisesta kaupungin 
ja toteuttajan välillä voidaan neuvotella maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelun kanssa edellyttäen, että 
tämä tapahtuu etukäteen ennen toimenpiteeseen ryhty-
mistä. Muuten toteuttaja vastaa joka tapauksessa yksin 
kaikista mainituista kustannuksista. 
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30 [Väestönsuojatilojen järjestäminen] 
 

Ellei kaupunki toisin määrää, ostaja ja toteuttaja ovat vel-
vollisia kustannuksellaan sijoittamaan viranomaismääräys-
ten edellyttämät väestönsuojatilat tontille rakennettaviin vä-
estönsuojiin. 

 
Kaupunki ei vastaa mistään ostajan väestönsuojapaikkojen 
järjestämisestä johtuvista haitoista, vahingoista, kustan-
nuksista tai velvollisuuksista. 

    
31  [Vastuunrajaus] 
 

Kaupunki ei vastaa mistään ostajan ja toteuttajan hank-
keen toteuttamisen eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista 
vahingoista, haitoista eikä kustannuksista. 

 
Kaupunki ei myöskään vastaa ostajalle, toteuttajalle eikä 
kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, hai-
toista eikä kustannuksista, mikäli ostajan ja toteuttajan 
hankkeen aloittaminen, rakentaminen tai käyttöönotto vii-
västyy esimerkiksi ympäröivien kiinteistöjen, yleisten aluei-
den tai kunnallistekniikan suunnittelun/rakentamisen viiväs-
tymisen johdosta, käytössä olevien kunnallisteknisten joh-
tojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien raken-
teiden siirroista johtuen tai mikäli tonttia ei muista syistä 
saada rakennuskelpoiseksi ostajan ja toteuttajan hankkeen 
edellyttämässä aikataulussa taikka ostaja tai toteuttaja jou-
tuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen johdosta suorit-
tamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä tontin osalta. 
 
Kaupunki ei vastaa ostajalle tai toteuttajalle myöskään vii-
västyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan ja toteutta-
jan hankkeelle saattaa aiheutua tontin maaperän puhdista-
misesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, 
jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta. 

 
Kaupunki ei myöskään vastaa ostajalle tai toteuttajalle 
mahdollisista haitoista, vahingoista eikä kustannuksista, 
kuten vuokranmaksusta, suunnittelu- ja muista kuluista, 
joita ostajalle ja toteuttajalle saattaa aiheutua esimerkiksi 
siitä, että tontin myyntiä koskeva päätös tai tämä kauppa-
kirja oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän 
toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai 
sen lainvoimaistuminen viivästyy taikka etteivät hanketta 
koskevat luvat tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen 
pitkittyy tai estyy. 
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Tällöin ostaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kus-
tannuksellaan ennallistamaan alueen luovutusta edeltä-
vään kuntoon. 

  
32  [Sopimussakko ja vahingonkorvaus] 
 

Jos ostaja tai toteuttaja ei noudata tämän kauppakirjan ko. 
tahoille asettamia ehtoja, velvoitteita tai niiden nojalla an-
nettuja määräyksiä, ehdon, velvoitteen tai määräyksen lai-
minlyönyt taho voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille 
sopimussakkoa kulloinkin enintään satatuhatta (100 000) 
euroa. 

 
Jos ostaja tai toteuttaja ei noudata tämän sopimuksen 
vuokra-asuntovelvoitetta, velvoitteen laiminlyönyt taho voi-
daan velvoittaa maksamaan kaupungille sopimussakkoa 
kulloinkin enintään kaksisataatuhatta (200 000) euroa 
asuntoa kohden. 

 
Jos ostaja ja toteuttaja eivät allekirjoita edellä tässä sopi-
muksessa mainittua yhteiskäyttörakennuksen huoneen-
vuokrasopimuksen allekirjoittamista koskevaa sitoumusta, 
ostaja ja toteuttaja ovat velvollisia suorittamaan kaupun-
gille sopimussakkoa viisisataatuhatta (500 000) euroa. 
 
Sopimussakosta riippumatta velvollisuutensa laiminlyönyt 
taho vastaa muun muassa kaikesta siitä vahingosta, mitä 
tässä kauppakirjassa tarkoitetun rakennuksen rakentami-
sesta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta tai uudistami-
sesta saattaa aiheutua kaupungille tai kolmannelle. 

 
33 [Riitojen ratkaiseminen] 
 

Tätä kauppaa koskevat mahdolliset riidat pyritään ensisijai-
sesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli 
neuvotteluissa ei päästä asiasta yksimielisyyteen, anne-
taan kaupasta aiheutuvat riidat Helsingin käräjäoikeuden 
ratkaistaviksi.    

 
34 Tähän kiinteistökauppaan ei sisälly mitään irtaimistoa eikä 

eri sopimusta irtaimen myynnistä ole tämän kaupan yhtey-
dessä tehty. 

 
35 Ostaja vastaa tämän kauppakirjan vahvistamisesta kau-

panvahvistajan perimistä maksuista sekä muista vastaa-
vista viranomaismaksuista. 

 
 

Tätä kauppakirjaa on tehty neljä (4) yhtäpitävää ja saman sisältöistä 
kappaletta, yksi kaupungille, yksi ostajalle, yksi toteuttajalle ja yksi kau-
panvahvistajalle. 
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Helsingin kaupunki 
 
 
N.N 
tonttipäällikön valtuuttamana 
 
 

 
Asunto Oy Helsingin Postiljooninkatu 11 
 
 
N.N 
valtakirjalla 
 
 
 
Fira Oy 
 
 
N.N 
valtakirjalla 
 
  

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS 
 

Kaupanvahvistajana todistan, että myyjän, Helsingin kaupungin puolesta tonttipääl-
likön valtuuttamana sekä Asunto Oy Helsingin Postiljooninkatu 11 ostajana ovat al-
lekirjoittaneet tämän kauppakirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä kauppaa 
vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että 
kauppakirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 

Helsingissä   .päivänä        kuuta 2019. 


