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Helsingin päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvitys 

 

1 Työn tausta ja tavoitteet 

Helsingin päärautatieaseman pyöräpysäköinnin parantaminen on nostettu keskeiseksi 
kohteeksi mm. Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelmassa 2014–2018. Osaltaan 
pyöräpysäköintiä on aseman lähistöllä jo parannettu, mutta mm. katetun ja valvotun 
pyöräpysäköinnin puute on asemalla ilmeinen. Helsingin pyöräkeskuksen toimintaa 
halutaan kehittää rautatieaseman lähelle. 

Työn tavoitteena on määritellä pyöräpysäköinnin tarve rautatieaseman ympäristössä ja 
esittää lähitulevaisuuden ja pidemmän aikavälin ratkaisumallit pyöräpysäköinnin 
järjestämiseen. Tavoitteena on luoda alueen kehittämistä palveleva näkemys 
pyöräpysäköinnin ja pyöräkeskustoiminnan kokonaisuudesta. Tavoitteena on toisaalta 
saada kytkettyä pyöräpysäköinti jo olemassa oleviin kehittämishankkeisiin.  

 

2 Toimeksianto 

2.1 Suunnittelualue  

Suunnittelualueena on Helsingin päärautatieasema ja alue, jonka voidaan katsoa 
kuuluvan aseman liityntäpyöräpysäköinnin vaikutusalueeseen: 

 

Kuva 1 Suunnittelualue karkeasti rajattuna 
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2.2 Työn sisältö 

Työ kattaa kohdissa a–i määritellyt asiat.    

Pyöräpysäköinnin tarve ja periaatteet  

a. Arvioidaan pyöräpysäköinnin kokonaistarve suunnittelualueella, huomioiden tule-
vaisuuden (esim. 2025) pyöräilijämäärät ja tulevat maankäytön ja liikenteen 
muutokset 

b. Arvioidaan lähtötietojen, saapumisreittien ja matkaketjujen (metro, juna, bussi, 
ratikat) yms. avulla pyöräpysäköinnin suositeltu sijoittumisperiaate alueella 

c. Arvioidaan pyöräpysäköinnin tilantarve sekä suositellut sijoittumisperiaatteet 
(sisätila ja ulkotila) 

Nykyisten tilojen soveltuminen käyttöön 

d. Selvitetään suunnittelualueen nykyisten maantason ja maanalaisten kiinteistöjen 
kehittämismahdollisuudet pyöräpysäköintiin ja pyöräkeskustoiminnalle. 
Arvioidaan karkealla tasolla kustannuksia.   

Suunnittelualueen kehittämishankkeet 

e. Arvioidaan alueella käynnissä olevien kehittämishankkeiden hyödyntäminen pyö-
räpysäköinnin ja pyöräkeskuksen ratkaisuissa 

Rautatieaseman alikulkuyhteyden pyöräpysäköintitila 

f. Arvioidaan rautatieaseman pyörätunnelin yleissuunnitelmassa esitetyn pyörä-
pysäköintitilan rakentamisen tarpeellisuus 

Pyöräkeskus 

g. Määritellään tavoiteltava palvelukokonaisuus ja tilavaatimus lähivuosina ja 5–10 
vuoden aikavälillä  

h. Määritellään pyöräkeskukselle tavoiteltava sijainti  

Kehittämisen kokonaiskuva 

i. Laaditaan yhteenveto alueen pyöräpysäköinnin ja pyöräkeskuksen kehittämispe-
riaatteista lähivuosina ja 5–10 vuoden aikavälillä 

3 Osaamisvaatimukset  

Konsultilta edellytetään riittävää pyöräliikenteen ja pyöräpysäköinnin suunnittelun 
kokemusta. Kohdissa d–e edellytetään asiantuntemusta kiinteistöhankkeisiin liittyvien 
tilaselvitysten teosta.   
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Työhön on asetettava konsultin projektipäällikkö sekä nimettävä projektipäällikön 
varahenkilö. 

4 Aikataulu 

Työ voidaan aloittaa heti. 

Konsulttityö töimii pohjana kohdassa f esitetyn pyöräpysäköintitilan hankepäätökselle. 
Kohdan f osalta työn tulee valmistua 17.6.2019 mennessä.  

Työn valmistumisen tavoiteaikataulu muulta osin on syyskuun loppu 2019. 

5 Lähtötiedot 

 Pyöräliikenne.fi:n pyöräpysäköinnin suunnitteluohje 

 Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 2014–2018 

 Brutus-pyöräliikenteen simuloinnit 

 Olemassa olevat pyöräpysäköintisuunnitelmat ja laskentatiedot 

 Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää  (Väyläviraston 
julkaisuja 7/2019) 

 Asemakaava- ja muut kehittämishankkeet alueella 

 HKL:n pyöräpysäköinnin ja pyöräkeskuksen kehittämisen selvitykset 

6 Työn organisointi 

Tilaajan projektipäällikkö on liikenneinsinööri Ilari Heiska Helsingin liikenne- ja 
katusuunnittelupalvelun liikennejärjestelmäyksiköstä.  

Työkokouksiin osallistuu myös liikenneinsinööri Teppo Pasanen. Asemakaavayksiköstä 
työtä ohjaa arkkitehti Eveliina Harsia. HKL:stä työtä ohjaa Samuli Mäkinen.   

Työlle järjestetään aloituskokous sekä erikseen sovittava määrä työkokouksia.  

7 Työn tulokset 

Raportti selvityksen tuloksista ja powerpoint-tiivistelmä.  

 

   

    

    

 


