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Helsingin paarautatieaseman pyorapysakointiselvitys
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Tyon tausta ja tavoitteet

Helsingin paarautatieaseman pyorapysakadinnin parantaminen on nostettu keskeiseksi
kohteeksi mm. Polkupydrien pysakéinnin kehittdmisohjelmassa 2014-2018. Osaltaan
pyorapysakadintia on aseman lahistélla jo parannettu, mutta mm. katetun ja valvotun
pyorapysakodinnin puute on asemalla ilmeinen. Helsingin pydrakeskuksen toimintaa
halutaan kehittaa rautatieaseman lahelle.

Tyon tavoitteena on maaritelld pydrapysakoinnin tarve rautatieaseman ymparistdssa ja
esittda lahitulevaisuuden ja pidemman aikavalin ratkaisumallit pyrapysakoinnin
jarjestdmiseen. Tavoitteena on luoda alueen kehittdmista palveleva nakemys
pyOrapysakoinnin ja pyorakeskustoiminnan kokonaisuudesta. Tavoitteena on toisaalta
saada kytkettyd pyorapysakointi jo olemassa oleviin kehittdmishankkeisiin.

Toimeksianto

Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Helsingin paarautatieasema ja alue, jonka voidaan katsoa
kuuluvan aseman liityntapyorapysakadinnin vaikutusalueeseen:
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Kuva 1 Suunnittelualue karkeasti rajattuna
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2.2 Tyodn sisaltdo
Tyo kattaa kohdissa a—i maaritellyt asiat.
Pyorapyséakoinnin tarve ja periaatteet
a. Arvioidaan pydrapysakdinnin kokonaistarve suunnittelualueella, huomioiden tule-

vaisuuden (esim. 2025) pyorailjamaarat ja tulevat maankayton ja liikenteen
muutokset

b. Arvioidaan lahtétietojen, saapumisreittien ja matkaketjujen (metro, juna, bussi,
ratikat) yms. avulla pydrapysakaoinnin suositeltu sijoittumisperiaate alueella

c. Arvioidaan pyoérapysakdinnin tilantarve seka suositellut sijoittumisperiaatteet
(sisatila ja ulkotila)

Nykyisten tilojen soveltuminen kayttoon
d. Selvitetdan suunnittelualueen nykyisten maantason ja maanalaisten kiinteistojen

kehittamismahdollisuudet pyorapysakointiin ja pydrakeskustoiminnalle.
Arvioidaan karkealla tasolla kustannuksia.

Suunnittelualueen kehittdmishankkeet

e. Arvioidaan alueella kdynnissa olevien kehittamishankkeiden hyédyntaminen pyo-
rapysakaoinnin ja pyorakeskuksen ratkaisuissa

Rautatieaseman alikulkuyhteyden pyorapysakointitila

f.  Arvioidaan rautatieaseman pyo6ratunnelin yleissuunnitelmassa esitetyn pyora-
pysakadintitilan rakentamisen tarpeellisuus

Pyorakeskus

g. Maaritellaan tavoiteltava palvelukokonaisuus ja tilavaatimus lahivuosina ja 5-10
vuoden aikavalilla

h. Maaritellaan pydrakeskukselle tavoiteltava sijainti

Kehittamisen kokonaiskuva

i. Laaditaan yhteenveto alueen pyorapysakaoinnin ja pyérakeskuksen kehittamispe-
riaatteista Iahivuosina ja 5—-10 vuoden aikavalilla

3  Osaamisvaatimukset
Konsultilta edellytetdan riittdvaa pyoraliikkenteen ja pydrapysakoéinnin suunnittelun

kokemusta. Kohdissa d—e edellytetdan asiantuntemusta kiinteistdhankkeisiin liittyvien
tilaselvitysten teosta.
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Tybhdn on asetettava konsultin projektipaallikké seka nimettava projektipaallikon
varahenkild.

4 Aikataulu

Ty6 voidaan aloittaa heti.

Konsulttityd téimii pohjana kohdassa f esitetyn pyorapysakaintitiian hankepaatokselle.
Kohdan f osalta tyén tulee valmistua 17.6.2019 mennessa.

Tydn valmistumisen tavoiteaikataulu muulta osin on syyskuun loppu 2019.
5 Lahtotiedot

e Pyodraliikenne.fi:n pyérapysakdinnin suunnitteluohje

Polkupyorien pysakadinnin kehittdmisohjelma 2014—2018
e Brutus-pydraliikenteen simuloinnit
e Olemassa olevat pydrapysakointisuunnitelmat ja laskentatiedot

e Asemanseutujen liityntdpysakointi osana liikennejarjestelmaa (Vaylaviraston
julkaisuja 7/2019)

e Asemakaava- ja muut kehittdmishankkeet alueella
e HKL:n pydrapysakadinnin ja pydrakeskuksen kehittdmisen selvitykset
6  Tyodn organisointi

Tilaajan projektipaallikkd on liikenneinsindori llari Heiska Helsingin liikenne- ja
katusuunnittelupalvelun liikennejarjestelmayksikosta.

Tybkokouksiin osallistuu myds liikenneinsindéri Teppo Pasanen. Asemakaavayksikdsta
ty6ta ohjaa arkkitehti Eveliina Harsia. HKL:sta ty6ta ohjaa Samuli Makinen.

Tydlle jarjestetdan aloituskokous seké erikseen sovittava maara tydkokouksia.
7  Tyon tulokset

Raportti selvityksen tuloksista ja powerpoint-tiivistelma.
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