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TA Haakoninlahdenpuisto

Kortteli 49274

Tontti 3



5.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

18584 3 TA Haakoninlahti, tontti 3

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 3 270 m2, 3 825 brm2, 11 638 rm3
Hankekoko: 3 970 brm2
Jakaja: 3 970 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 364 000 4,192

Rakennuttaminen ja valvonta 386 000 4,497

Liittymismaksut 97 000 1,124

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 847 000 9,7213

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 84 000 1,021

1  Rakennuksen maatyöt 119 000 1,430

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 193 000 2,249

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 739 000 31,2690

4  Täydentävät rakenteet 499 000 5,7126

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 578 000 6,6146

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 291 000 3,373

7  Konetekniset työt 154 000 1,839

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 556 000 6,3140

Kate 1 025 000 11,7258

Yhteensä 6 236 000 71,11 571

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 109 000 1,227

71  Vesi- ja viemärityöt 239 000 2,760

71  Muut putkityöt 20 000 0,25

72  Ilmanvaihtotyöt 95 000 1,124

72  Säätölaitteet 36 000 0,49

72  Muut iv-työt 33 000 0,48

Yhteensä 532 000 6,1134
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 72 000 0,818

Sähkön jakelu 33 000 0,48

Sähkökeskukset 64 000 0,716

Muu sähkö 135 000 1,534

Yhteensä 3,5305 000 77

B5  Erillishankinnat 8 000 0,12

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 7 928 000 90,41 997

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 846 000 9,6213

Muut kustannukset 846 000 9,6213

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 8 774 000 100,02 210

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 106 000 530

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 10 879 000 2 740
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5.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

18584 3 TA Haakoninlahti, tontti 3

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 3 270 m2, 3 825 brm2, 11 638 rm3
Hankekoko: 3 970 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A ASUNNOT:

A 2 h + kt, 46,5 m2 46,5 4,0 186 2 295 426 800

A 2 h + kt, 48,5 m2 48,5 4,0 194 3 232 627 000

A 2 h + kt + s, 45,5 m2 45,5 5,0 228 3 132 712 500

A 2 h + kt + s, 47,5+29,0 m2 76,5 1,0 77 2 704 206 900

A 3 h + kt + s, 57 m2 57,0 5,0 285 3 269 931 700

A 3 h + kt + s, 71 m2 71,0 4,0 284 2 702 767 200

A 3 h + kt + s, 48,5+39,5 m2 88,0 1,0 88 2 757 242 600

A 3 h + kt + s, 61,5+36,5 m2 98,0 1,0 98 2 366 231 800

A 4 h + kt + s, 94,5 m2 94,5 4,0 378 2 354 889 800

A 4 h + kt + s, 95 m2 95,0 4,0 380 2 527 960 100

A 4 h + kt + s, 83,5+52,0 m2 135,5 1,0 136 2 228 301 800

A 5 h + kt + s, 79,0+56,0 m2 135,0 1,0 135 2 124 286 800

Yhteensä 35 2 468 2 669 6 585 100

B YHTEISTILAT:

B Kuivaus 8,0 1,0 8 2 081 16 600

B Siivous 4,0 1,0 4 2 708 10 800

B Pesula 19,0 1,0 19 2 775 52 700

B Irtaimistovarasto 16,5 1,0 17 2 102 34 700

B Irtaimistovarasto 49,0 1,0 49 1 918 94 000

B Irtaimistovarasto 94,0 1,0 94 1 852 174 100

B VSS / UVV 38,0 1,0 38 3 018 114 700

B Kerhohuone / talosauna 54,0 1,0 54 2 222 120 000

B LVV 8,0 1,0 8 2 090 16 700

B LVV 8,5 1,0 9 2 108 17 900

B UVV 23,5 1,0 24 1 929 45 300

Yhteensä 11 323 2 163 697 600

C TEKNISET TILAT:

C LJH 16,0 1,0 16 1 833 29 300

C SPK 11,0 1,0 11 1 980 21 800
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

C SPK 7,0 1,0 7 2 099 14 700

C IVKH 32,0 1,0 32 1 924 61 600

C IVKH 27,0 1,0 27 2 006 54 200

Yhteensä 5 93 1 952 181 500

D LIIKENNETILAT:

D Porrashuone, 1.krs 41,5 1,0 42 2 078 86 200

D Porrashuone, 1.krs 27,0 1,0 27 2 097 56 600

D Porrashuone, 2.krs - 6.krs 32,0 5,0 160 2 052 328 400

D Porrashuone, 2.krs - 6.krs 27,0 5,0 135 2 118 286 000

D Käytävä, 1.krs 14,0 1,0 14 2 319 32 500

D Käytävä, 1.krs 9,0 1,0 9 2 415 21 700

Yhteensä 14 387 2 099 811 400

Yhteensä 65 3 270 2 531 8 275 700

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 498 000152

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 498 000152

HANKINTAHINTA 8 774 0002 683

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 106 000644

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 10 879 0003 328
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5.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

18584 3 TA Haakoninlahti, tontti 3

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 3 270 m2, 3 825 brm2, 11 638 rm3
Hankekoko: 3 970 brm2
Jakaja: 3 970 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 1 095 m² Sadevesiviemäröinti 509 m²/kaivo

Ulkovarusteet 25 952 €

Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet 30 348 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 386 m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 5 000 €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä 386 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Kellarin kaivu 11 000 €

€

Louhinta 57 000 €

€

Rak. täyttö 31 000 €

Hissit

Asuntohissit 2 kpl Kerrosluku 6 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 7 krs

Keskim. kerroskoko 567 m²

Hankekoko 3 970 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta €

Rikosilmoitus 2 191 € Paloilmoitus 6 901 €

Videovalvonta € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja p 70 000 €

Välipohjat 209 000 €

Välipohjat 48 000 €

Ulkoseinät 403 000 €

Vesikattorakenteet €

Käyttövesiverkosto 12 500 €

€

€

€

€

Erit. tietojärjestelmät 16 500 €

Erit. sähkölaitteet 20 500 €

Erit. sähkölaitteet 41 250 €

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,2€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4,9 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,3 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset 8-9 -kustannusten lisä230 300 €

Hankevaraukset Varaukset  yht. 8 %498 000 €
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TA Haakoninlahdenpuisto

Kortteli 49274

Tontti 9



1.11.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 9

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 484 m2,  557 brm2, 1 756 rm3
Hankekoko: 557 brm2
Jakaja: 557 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 57 000 4,2102

Rakennuttaminen ja valvonta 61 000 4,4110

Liittymismaksut 15 000 1,127

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 133 000 9,8239

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 44 000 3,279

1  Rakennuksen maatyöt 28 000 2,150

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 62 000 4,6111

3  Runko- ja vesikattorakenteet 327 000 23,9587

4  Täydentävät rakenteet 99 000 7,2178

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 88 000 6,4158

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 59 000 4,3106

7  Konetekniset työt 1 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 136 000 10,0244

Kate 161 000 11,8289

Yhteensä 1 006 000 73,71 806

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 19 000 1,434

71  Vesi- ja viemärityöt 43 000 3,177

71  Muut putkityöt 6 000 0,411

72  Ilmanvaihtotyöt 13 000 0,923

72  Säätölaitteet 5 000 0,49

72  Muut iv-työt 3 000 0,25

Yhteensä 90 000 6,6162
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 7 000 0,513

Sähkön jakelu 7 000 0,513

Sähkökeskukset 16 000 1,229

Muu sähkö 19 000 1,434

Yhteensä 3,648 000 86

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 1 278 000 93,52 294

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 88 000 6,5158

Muut kustannukset 88 000 6,5158

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 366 000 100,02 452

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 328 000 589

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 694 000 3 041
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1.11.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 9

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 484 m2,  557 brm2, 1 756 rm3
Hankekoko: 557 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A ASUNNOT:

A 3 h + k + s, 72 m2 72,0 4,0 288 2 736 788 100

A 5 h + k + s, 98 m2 98,0 2,0 196 2 622 514 000

Yhteensä 6 484 2 690 1 302 000

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 64 000132

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 64 000132

HANKINTAHINTA 1 366 0002 822

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 328 000677

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 1 694 0003 500
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1.11.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 9

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 484 m2,  557 brm2, 1 756 rm3
Hankekoko: 557 brm2
Jakaja: 557 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 610 m² Sadevesiviemäröinti 300 m²/kaiv

Ulkovarusteet 6 000 €

Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet 33 000 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 114 m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 5 000 €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä 114 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Raivaus 1 000 € Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

Louhinta 15 000 €

€

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 375 m²

Hankekoko 557 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta €

Rikosilmoitus € Paloilmoitus €

Videovalvonta € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 20 000 €

Vesikattorakenteet 46 000 €

Väliseinät 10 700 €

Ulkoseinät 97 000 €

Vesikattorakenteet 8 000 €

Käyttövesiverkosto 5 100 €

€

€

€

€

Erit. tietojärjestelmät 4 000 €

Erit. sähkölaitteet 7 000 €

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,2€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4,9 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,3 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Riski64 000 €
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TA Haakoninlahdenpuisto

Kortteli 49274

Tontti 10



7.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 10

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 2 993 m2, 3 508 brm2, 10 959 rm3
Hankekoko: 3 750 brm2
Jakaja: 3 750 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 321 000 4,186

Rakennuttaminen ja valvonta 340 000 4,491

Liittymismaksut 85 000 1,123

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 746 000 9,7199

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 74 000 1,020

1  Rakennuksen maatyöt 86 000 1,123

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 166 000 2,144

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 240 000 29,0597

4  Täydentävät rakenteet 513 000 6,6137

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 535 000 6,9143

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 299 000 3,980

7  Konetekniset työt 90 000 1,224

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 530 000 6,9141

Kate 902 000 11,7241

Yhteensä 5 434 000 70,31 449

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 99 000 1,326

71  Vesi- ja viemärityöt 227 000 2,961

71  Muut putkityöt 20 000 0,35

72  Ilmanvaihtotyöt 88 000 1,123

72  Säätölaitteet 33 000 0,49

72  Muut iv-työt 39 000 0,510

Yhteensä 506 000 6,5135
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 63 000 0,817

Sähkön jakelu 32 000 0,49

Sähkökeskukset 57 000 0,715

Muu sähkö 129 000 1,734

Yhteensä 3,6281 000 75

B5  Erillishankinnat 6 000 0,12

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 6 973 000 90,21 859

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 754 000 9,8201

Muut kustannukset 754 000 9,8201

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 7 727 000 100,02 061

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 854 000 494

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 9 581 000 2 555
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7.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 10

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 2 993 m2, 3 508 brm2, 10 959 rm3
Hankekoko: 3 750 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A ASUNNOT:

A 1 h + kt, 25 m2 25,0 1,0 25 2 623 65 600

A 1 h + kt, 30 m2 30,0 1,0 30 2 538 76 100

A 1 h + kt, 35 m2 35,0 1,0 35 2 742 96 000

A 1 h + kt, 38 m2 38,0 1,0 38 2 649 100 600

A 1 h + kt, 39 m2 39,0 3,0 117 2 621 306 600

A 1 h + kt, 39 m2 (1.krs) 39,0 1,0 39 2 714 105 900

A 2 h + kt, 46 m2 46,0 6,0 276 2 551 704 100

A 2 h + kt, 46 m2 (1.krs) 46,0 1,0 46 2 646 121 700

A 3 h + kt + s, 65 m2 65,0 6,0 390 2 539 990 100

A 3 h + kt + s, 65 m2 (1.krs) 65,0 1,0 65 2 631 171 000

A 3 h + kt + s, 43+47 m2 90,0 1,0 90 2 386 214 700

A 3 h + kt + s, 65+40 m2 105,0 1,0 105 2 253 236 600

A 5 h + kt + s, 92 m2 92,0 6,0 552 2 410 1 330 400

A 5 h + kt + s, 92+41 m2 133,0 1,0 133 2 312 307 500

A 5 h + kt + s, 98 m2, rivitalo 98,0 3,0 294 2 175 639 400

A 5 h + kt + s, 103 m2, rivitalo 103,0 1,0 103 2 178 224 300

Yhteensä 35 2 338 2 434 5 690 500

B YHTEISTILAT:

B Kuivaus 21,0 1,0 21 2 008 42 200

B Siivous 8,0 1,0 8 2 432 19 500

B Pesula 15,0 1,0 15 3 273 49 100

B Irtaimistovarasto 71,0 1,0 71 1 967 139 600

B Varasto 7,0 1,0 7 2 497 17 500

B VSS / irtaimistovarasto 75,0 1,0 75 3 340 250 500

B Kerhohuone / talosauna 46,0 1,0 46 2 415 111 100

B LVV / UVV 24,0 1,0 24 2 095 50 300

Yhteensä 8 267 2 546 679 700

C TEKNISET TILAT:

C LJH 11,0 1,0 11 2 149 23 600

Sivu 1/2

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
ht

el
a-

ke
hi

ty
s 

O
y



 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

C Tele 6,0 1,0 6 2 404 14 400

C SPK 8,0 1,0 8 2 268 18 100

C IVKH 34,0 1,0 34 2 057 69 900

Yhteensä 4 59 2 138 126 200

D LIIKENNETILAT:

D Porrashuone, kellari 31,0 1,0 31 2 361 73 200

D Porrashuone, 1.krs 39,0 1,0 39 2 469 96 300

D Porrashuone, 2.krs - parvi-krs 27,0 8,0 216 2 281 492 700

D Käytävä autohalliin 22,0 1,0 22 2 696 59 300

D Käytävä, kellari 11,0 1,0 11 2 754 30 300

D Käytävä, kellari 5,0 1,0 5 3 374 16 900

D Porrashuone 5,0 1,0 5 4 674 23 400

Yhteensä 14 329 2 407 792 000

Yhteensä 61 2 993 2 435 7 288 400

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 439 000147

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 439 000147

HANKINTAHINTA 7 727 0002 582

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 854 000620

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 9 581 0003 201
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7.11.2018

  Tiina Kipinäinen
FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

18584 1 TA Haakoninlahti, tontti 10

Kortteli 49274
Helsinki

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 2 993 m2, 3 508 brm2, 10 959 rm3
Hankekoko: 3 750 brm2
Jakaja: 3 750 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 884 m² Sadevesiviemäröinti 506 m²/kaivo

Ulkovarusteet 22 889 €

Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet 31 294 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 304 m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 5 000 €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä 304 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Kellarin kaivu 7 500 €

€

Louhinta 43 000 €

€

Kellarin täyttö 19 000 €

Hissit

Asuntohissit 1 kpl Kerrosluku 9 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 10 krs

Keskim. kerroskoko 375 m²

Hankekoko 3 750 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta €

Rikosilmoitus 1 865 € Paloilmoitus 5 874 €

Videovalvonta € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja p 52 000 €

Välipohjat 200 000 €

Välipohjat 72 500 €

Ulkoseinät 540 000 €

Vesikattorakenteet 28 000 €

Käyttövesiverkosto 12 500 €

€

€

€

€

Erit. tietojärjestelmät 15 500 €

Erit. sähkölaitteet 16 000 €

Erit. sähkölaitteet 40 000 €

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,2€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4,9 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,3 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset 8-9 -kustannusten lisä213 150 €

Hankevaraukset Varaukset  yht. 8 %438 500 €
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TA Haakoninlahdenpuisto

Kortteli 49274

                      Autohalli



31.10.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

18584 ah TA Haakoninlahti, autohalli

HKI

Vaihe: L
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 4 668 m2, 4 847 brm2, 15 994 rm3
Hankekoko: 4 847 brm2
Jakaja: 4 847 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 283 000 4,058

Rakennuttaminen ja valvonta 283 000 4,058

Liittymismaksut 61 000 0,913

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 627 000 8,8129

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 202 000 2,842

1  Rakennuksen maatyöt 915 000 12,9189

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 364 000 5,175

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 516 000 35,4519

4  Täydentävät rakenteet 45 000 0,69

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 107 000 1,522

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 460

7  Konetekniset työt 10 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 428 000 6,088

Kate 847 000 11,9175

Yhteensä 5 435 000 76,51 121

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 20 000 0,34

71  Vesi- ja viemärityöt 78 000 1,116

71  Muut putkityöt 160 000 2,333

72  Ilmanvaihtotyöt 171 000 2,435

72  Säätölaitteet 16 000 0,23

72  Muut iv-työt 367

Yhteensä 445 000 6,392
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 78 000 1,116

Sähkön jakelu 1 000

Sähkökeskukset 15 000 0,23

Muu sähkö 40 000 0,68

Yhteensä 1,9134 000 28

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 6 641 000 93,51 370

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 460 000 6,595

Muut kustannukset 460 000 6,595

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 7 101 000 100,01 465

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 704 000 352

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 8 805 000 1 817
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31.10.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

18584 ah TA Haakoninlahti, autohalli

HKI

Vaihe: L
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 4 668 m2, 4 847 brm2, 15 994 rm3
Hankekoko: 4 847 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A Kellari

A Pysäköintihalli 4 510,0 1,0 4 510 1 443 6 507 200

A SPK 10,0 1,0 10 1 626 16 300

A SPK 7,5 1,0 8 1 710 12 800

A SPK 6,5 1,0 7 1 763 11 500

A Porrashuone 15,0 1,0 15 2 158 32 400

A Ajoluiska 46,0 1,0 46 1 522 70 000

A Ajoluiska 58,0 1,0 58 1 490 86 400

Yhteensä 7 4 653 1 448 6 736 600

B 1. krs

B Porrashuone 15,0 1,0 15 2 166 32 500

Yhteensä 1 15 2 166 32 500

Yhteensä 8 4 668 1 450 6 769 100

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 332 00071

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 332 00071

HANKINTAHINTA 7 101 0001 521

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 704 000365

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 8 805 0001 886
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31.10.2018

  Mikko Tourunen
FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

18584 ah TA Haakoninlahti, autohalli

HKI

Vaihe: L
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2018
Hintataso: 99,3 / 10.2018
Laajuus: 4 668 m2, 4 847 brm2, 15 994 rm3
Hankekoko: 4 847 brm2
Jakaja: 4 847 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 4 850 m² Sadevesiviemäröinti 300 m²/kaiv

Ulkovarusteet 8 362 €

Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet 180 986 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat 183 kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 10 000 €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Raivaus, pintamaan poisto 10 000 € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

Louhinta 410 000 €

€

Täyttö 360 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 1 988 m²

Hankekoko 4 847 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta €

Rikosilmoitus 170 € Paloilmoitus 536 €

Videovalvonta € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Ulkoseinät 87 000 €

Vesikattorakenteet 150 000 €

Vesikattorakenteet 420 000 €

Vesikattorakenteet 200 000 €

€

Jäteveden käsittely 12 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,6€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4,6 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Riski 5 %332 000 €
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