




HANKINTA-ARVOERITTELY  Asunto-osa

 Muut tilat

x  Hanke yhteensä

x

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0%
€ %

A. Urakat 1. 10 072 645 98,9

2. 0,0

3. 0,0

4. 0,0

5. -759 878 -7,5

6. 0,0

7. 0,0

9 312 767 91,4

B. Erillis- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat

2. 1 960

3. 3 919
5 879 0,1

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset

328 548
328 548 3,2

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

0

539 758
539 758 5,3

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 10 186 952 100,0

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Lomake ARA 90/06     Sivu 1/2 PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)

15141 LAHTI
Vaihde 020 610 125

12 631 821 4 341
1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Puhelin

b) rakennuttaminen+rahoitus1), ……………………………. 669 300 230
669 300 230

407 400 140

a) rahoituskulut………………………………..

f)  talotekniikan+sähkön valvonta …………………………

ARVIO 407 400 140

d) sähkösuunnittelu…………………………

e) pohjatutkimus……………………………….

b) rakennesuunnittelu…………………………….

c) LVI-suunnittelu……………………………….

7 290 3

a) rakennussuunnittelu.……………………….

lämpökuvaus 2 430 1

tiiveysmittaus 4 860 2

11 547 831 3 968

sineen (erittely liitteenä)……………………………………

Sähkötyöt………………………………………………..

Autopaikat 28 kpl -942 249 -324

LV-tekniset työt…………………………………….

Ilmastointityöt…………………………………………..

€ €/htm²

Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 12 490 080 4 292

Alustava rakennuskustannuserittely   Lopullinen rakennuskustannuserittely

sis.alv

Us-jm Us-jm/brm² Tilavuus, rm³

1,510,00

Htm²/brm²
3 600 2 910,0 53+1 4 400,0 0,66

Käytetty kerrosala, kem² Sallittu kerrosala, kem² Huon. ala yht., htm² Huoneistojen lkmKpa, htm² Bruttoala,brm²

Postiosoite E-mail
päätös tiedoksi: terhi.olsson@hel.fi kimmo.antola@hel.fi

Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Tontti 33400/2                                                   HANKE YHTEENSÄ Helsinki
Rakennuttaja (yritys, yhdyshenkilö) Puhelin Fax

Uudisrakentaminen

Rakennushanke (nimi, apunimi) Rakennushankkeen Y-tunnus Dnro
Heka Asetelmankatu

Asuntotuotanto, Kimmo Antola 09 310 32372

mailto:terhi.olsson@hel.fi
mailto:kimmo.antola@hel.fi


alv 0%
€

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
759 878

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Muu: 133 440
133 440

     2b Alueelliset liittymismaksut
1.

2.

3.

4.
0

1.

2.

3. 6 250

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
2 500

5. 130 950
( kk:lta)  ja vuosivuokra

139 700

11 219 971

4. EI LAINOITETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely liitteenä)
1.

11 219 971

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Puhelin
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A) Vaihde 020 610 125

Sivu 2/2 15141 LAHTILomake ARA 90/06

Nimen selvennys

HANKINTA-ARVO (1 - 4 YHT.) 13 879 236 4 769

Lisätietoja
Hankkeen kustannustasoa nostaa mm. louhinta (+130€/asm2) sekä kaavan määräämä puurakentaminen (sumusprinkalus
100€/asm2, puurunkomaterilaalina 100€/asm2, koko talon sääsuojaus 105€/asm2).

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

LAINOITUSARVO (1 - 3 YHT.) 13 879 236 4 769

0

Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 130 950 45

139 700 48

Kiinteistövero………………………………………… 6 250 2

(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 2 500 1

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
Tontin ostohinta……………………………………

Varainsiirtovero……………………………………….

Alueellinen autopaikoitus………………………………………….
0

Alueellinen taide…...…………………………………

Alueellinen yhteistila…………………………..

ARVIO 165 466 57
165 466 57

Alueellinen imuputkijärjestelmä…………………………………….

Kaukolämpö……………………………………….

Kaapeli-TV……………………………………………

Sähkö……………………………………………………….

Puhelin………………………………………………..

     2a Liittyminen verkostoihin
HSY vesijohto, viemäri ja hulevesi

Vesijohto……………………………………………….

urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 942 249 324

2. LIITTYMISMAKSUT

sis. alv
€ €/htm²

http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4


HANKINTA-ARVOERITTELY x  Asunto-osa

 Muut tilat

 Hanke yhteensä

x

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0%
€ %

A. Urakat 1. 10 025 065 98,9

2. 0,0

3. 0,0

4. 0,0

5. -759 878 -7,5

6. 0,0

7. 0,0

9 265 186 91,4

B. Erillis- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat

2. 1 923

3. 3 847
5 770 0,1

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset

326 290
326 290 3,2

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

0

536 048
536 048 5,3

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 10 133 295 100,0

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Lomake ARA 90/06     Sivu 1/2 PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)

15141 LAHTI

12 565 286 4 348
1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Puhelin
Vaihde 020 610 125

b) rakennuttaminen+rahoitus1), ……………………………. 664 700 230
664 700 230

404 600 140

a) rahoituskulut………………………………..

f)  talotekniikan+sähkön valvonta …………………………

ARVIO 404 600 140

d) sähkösuunnittelu…………………………

e) pohjatutkimus……………………………….

b) rakennesuunnittelu…………………………….

c) LVI-suunnittelu……………………………….

7 155 2

a) rakennussuunnittelu.……………………….

lämpökuvaus 2 385 1

tiiveysmittaus 4 770 2

11 488 831 3 975

sineen (erittely liitteenä)……………………………………

Sähkötyöt………………………………………………..

Autopaikat 28 kpl -942 249 -326

LV-tekniset työt…………………………………….

Ilmastointityöt…………………………………………..

€ €/asm²

Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 12 431 080 4 301

Alustava rakennuskustannuserittely   Lopullinen rakennuskustannuserittely

sis.alv

Us-jm Us-jm/brm² Tilavuus, rm³

0,00

Asm²/brm²
2 890,0 53 54,5

Käytetty kerrosala, kem² Sallittu kerrosala, kem² Asuntoala yht.,asm² Asuntojen lkm Kpa, asm² Bruttoala,brm²

Postiosoite E-mail
päätös tiedoksi: terhi.olsson@hel.fi kimmo.antola@hel.fi

Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Tontti 33400/2                                                                       ASUNNOT Helsinki
Rakennuttaja (yritys, yhdyshenkilö) Puhelin Fax

Uudisrakentaminen

Rakennushanke (nimi, apunimi) Rakennushankkeen Y-tunnus Dnro
Heka Asetelmankatu

Asuntotuotanto, Kimmo Antola 09 310 32372

mailto:terhi.olsson@hel.fi
mailto:kimmo.antola@hel.fi


alv 0%
€

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
759 878

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Muu: 133 440
133 440

     2b Alueelliset liittymismaksut
1.

2.

3.

4.
0

1.

2.

3. 6 207

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
2 483

5. 130 050
( kk:lta)  ja vuosivuokra

138 740

11 165 354

4. EI LAINOITETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely liitteenä)
1.

11 165 354

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Puhelin
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A) Vaihde 020 610 125

Sivu 2/2 15141 LAHTILomake ARA 90/06

Nimen selvennys

HANKINTA-ARVO (1 - 4 YHT.) 13 811 741 4 779

Lisätietoja
Hankkeen kustannustasoa nostaa mm. louhinta (+130€/asm2) sekä kaavan määräämä puurakentaminen (sumusprinkalus
100€/asm2, puurunkomaterilaalina 100€/asm2, koko talon sääsuojaus 105€/asm2).

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

LAINOITUSARVO (1 - 3 YHT.) 13 811 741 4 779

0

Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 130 050 45

138 740 48

Kiinteistövero………………………………………… 6 207 2

(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 2 483 1

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
Tontin ostohinta……………………………………

Varainsiirtovero……………………………………….

Alueellinen autopaikoitus………………………………………….
0

Alueellinen taide…...…………………………………

Alueellinen yhteistila…………………………..

ARVIO 165 466 57
165 466 57

Alueellinen imuputkijärjestelmä…………………………………….

Kaukolämpö……………………………………….

Kaapeli-TV……………………………………………

Sähkö……………………………………………………….

Puhelin………………………………………………..

     2a Liittyminen verkostoihin
HSY vesijohto, viemäri ja hulevesi

Vesijohto……………………………………………….

urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 942 249 326

2. LIITTYMISMAKSUT

sis. alv
€ €/asm²

http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4


HANKINTA-ARVOERITTELY  Asunto-osa

x  Muut tilat

 Hanke yhteensä

x

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0%
€ %

A. Urakat 1. 47 581 88,7

2. 0,0

3. 0,0

4. 0,0

5. 0,0

6. 0,0

7. 0,0

47 581 88,7

B. Erillis- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat

2. 36

3. 73
109 0,2

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset

2 258
2 258 4,2

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

0

3 710
3 710 6,9

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 53 657 100,0

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Lomake ARA 90/06     Sivu 1/2 PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)

15141 LAHTI

66 535 3 327
1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Puhelin
Vaihde 020 610 125

b) rakennuttaminen+rahoitus1), ……………………………. 4 600 230
4 600 230

2 800 140

a) rahoituskulut………………………………..

f)  talotekniikan+sähkön valvonta …………………………

ARVIO 2 800 140

d) sähkösuunnittelu…………………………

e) pohjatutkimus……………………………….

b) rakennesuunnittelu…………………………….

c) LVI-suunnittelu……………………………….

135 7

a) rakennussuunnittelu.……………………….

lämpökuvaus 45 2

tiiveysmittaus 90 5

59 000 2 950

sineen (erittely liitteenä)……………………………………

Sähkötyöt………………………………………………..

LV-tekniset työt…………………………………….

Ilmastointityöt…………………………………………..

€ €/htm²

Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 59 000 2 950

Alustava rakennuskustannuserittely   Lopullinen rakennuskustannuserittely

sis.alv

Us-jm Us-jm/brm² Tilavuus, rm³

0,00

Htm²/brm²
20,0 1 20,0

Käytetty kerrosala, kem² Sallittu kerrosala, kem² Ala, htm² Huoneistojen lkmKpa, htm² Bruttoala,brm²

Postiosoite E-mail
päätös tiedoksi: terhi.olsson@hel.fi kimmo.antola@hel.fi

Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Tontti 33400/2                                                                            MUUNTAMO Helsinki
Rakennuttaja (yritys, yhdyshenkilö) Puhelin Fax

Uudisrakentaminen

Rakennushanke (nimi, apunimi) Rakennushankkeen Y-tunnus Dnro
Heka Asetelmankatu

Asuntotuotanto, Kimmo Antola 09 310 32372

mailto:terhi.olsson@hel.fi
mailto:kimmo.antola@hel.fi


alv 0%
€

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Muu:

0
     2b Alueelliset liittymismaksut

1.

2.

3.

4.
0

1.

2.

3. 43

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
17

5. 900
( kk:lta)  ja vuosivuokra

960

54 617

4. EI LAINOITETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely liitteenä)
1.

54 617

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Puhelin
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A) Vaihde 020 610 125

Sivu 2/2 15141 LAHTILomake ARA 90/06

Nimen selvennys

HANKINTA-ARVO (1 - 4 YHT.) 67 495 3 375

Lisätietoja

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

LAINOITUSARVO (1 - 3 YHT.) 67 495 3 375

0

Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 900 45

960 48

Kiinteistövero………………………………………… 43 2

(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 17 1

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
Tontin ostohinta……………………………………

Varainsiirtovero……………………………………….

Alueellinen autopaikoitus………………………………………….
0

Alueellinen taide…...…………………………………

Alueellinen yhteistila…………………………..

0

Alueellinen imuputkijärjestelmä…………………………………….

Kaukolämpö……………………………………….

Kaapeli-TV……………………………………………

Sähkö……………………………………………………….

Puhelin………………………………………………..

     2a Liittyminen verkostoihin
Viemäri…………………………………………

Vesijohto……………………………………………….

urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………

2. LIITTYMISMAKSUT

sis. alv
€ €/htm²

http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://2.3.4.5.6.7
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
http://1.2.3.4
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HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMA pvm
Alustava / VAIN LASKENTAA VARTEN Laatija
Uudisrakennus

Hanke:
Osoite:
Tontti:

Rak.oikeuden käyttöaste [htm2/ro-kem2] 80 % Porrashuoneet 4 kpl
Huoneistoala 2890 htm2 Kerroskorkeus 3,00 m
Asuntomäärä 53 kpl Huonekorkeus 2,60 m
Asuntojen keskipinta-ala 54,5 m2
Tyyppi p-a väli kpa kpl
1h+kt 30-35 32,0 9 17 % 288 asm2
2h+kt 35-50 43,0 17 32 % 731 asm2
- - 0 % 0 asm2
3h+kt 58-69 63,0 19 36 % 1197 asm2
3h+kt 70-75 72,0 2 4 % 144 asm2
4h+kt 80-90 87,0 5 9 % 435 asm2
5h+kt 90-100 95,0 1 2 % 95 asm2
Kaksikerroksiset asunnot (kpl määrä) "" "" asm2
Liiketilat "" 0 % 0 htm2

Asunnot 53 100 % 2890 asm2
Liiketilat 0 0 htm2

Yhteistilat
VSS / irtaimistovarasto väestösuojassa 83 m2
Irtaimistovarasto 105 m2
UVV 122 m2
LVV/Apuvälinevarasto 26,5 m2
Talovarasto 5 m2
Pesula 25 m2
Kuivaushuone 36 m2
Saunaosasto (1+1+1) 29 m2
Asukkaiden yhteistila 54 m2
Siivouskomero 6 m2
Jätehuone (rungon sisällä) 19 m2
Huoltotila (sis. suihkullinen WC) 15 m2
Muu tila m2
Muu tila 20 m2

Yhteistilat yhteensä 545,5 hym2
Tekniset tilat
Sähköpääkeskus 6 m2
Lämmönjakohuone 12 m2
Ilmanvaihtokonehuone 50 m2
Talojakamo m2
Mittarikeskus m2
Porrasjakamo m2
Kiinteistökeskus m2

Tekniset tilat yhteensä 68 hym2
Yhteistilat ja tekniset tilat yhteensä 613,5 hym2
Porrashuone (sis. hissit, pl. vähäistä suuremmat valoaukot) m2
Käytävät m2
Vajaiden kerrosten vaikutus
    Kaavan keskim. kerrosluku Vajaat Kerrokset (kpl) kpl
Julkisivumuuraus 2

Arvio.

JHy

Muuntamo.

17.6.2019

Huomioita

Huomioita

1+3

Heka.

kerrostalo

Huomioita

4
3600Rakennusoikeus:

1+3
1 kpl

Kuninkaantammi
33400/2

Heka Asetelmankatu
Muoto:

Talotyyppi:



LÄMMIN Bruttoala yhteensä, [brm2] 4400
Hankkeen tavoitehintalaskelman oletukset Huomiot:
Yhteistilatehokkuus 0,189 htm2/asm2
Bruttotehokkuus 1,522 brm2/htm2
Ulkoseinämäärä jm
Ulkoseinän suhteellinen määrä 0,000 jm/brm2

Liikennetilat 0,000 %/brm2

Autopaikoituksen tavoitteet Huomiot:
Maantasopaikoitus
Avopaikkojen lukumäärä kpl
Katospaikkojen lukumäärä kpl
Autohalli
Pinta-ala htm2
Autopaikkojen lukumäärä 35 kpl
Apupaikkojen lukumäärä kpl
Paikan pinta-ala tarve 0,0 htm2/paikka

Autohallin lämmitys 3 Autohallin arvioitu Bruttoala brm2

Energiatehokkuuden tavoitetasot Huomiot: v.2018 määräykset
E-luku 75 kWhE/m2/vuosi Kerrostalot (yli 2 krs)
E-luku 90 kWhE/m2/vuosi Rivitalot ja 2-krs kerrostalot

Energiatehokkuusluokka A
Ilmanvuotoluku q50 maks 1,0 m3/h,m2

LTO:n vuosihyötysuhde 65 %

kommentit:

Lämmin bruttoala kertoimella 1.22 (k-m2).

1 ap/110 k-m2 tai 0,65 ap/asunto
Kansipysäköinti.

Tämä tilaohjelma on tehty SR-laatukilpailun tavoitehintalaskentaa varten. Vain  Att:n sisäiseen käyttöön.
Julkisivumateriaalina on käytettävä puuta (kaavamääräys).



RAKENNETTAVUUSSELVITYS
K33400 T1 2
Kuninkaantammenkierto

GEO 6557
7.8.2017

1 (2)

/ Asuntotuotanto
Sanne Varpanen
PL 2000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

-GK25 koordinaatistoa ja N2000

1.

vuosina

maa-
atu ja kalliopinnan sijainti

Korttelin 33400 tontit 1 ja 2 sijaitsevat Kaarelan 33. kaupunginosassa Kuninkaantammen
alueella. Korttelin pohjoispuolella kulkee Kuninkaantammenkierto ja e - ja

puolelle rakennetaan Asetelmankatu. Ilmakuvahistorian mukaan alue on aikaisemmin ollut
-luvulta alkaen. Pilaantuneista maista ei ole

maata.

30,7 35,4.
Alueen kairausten perusteella hiekkakerros. Hiekkakerroksen
alapuolella on moreenikerros ja sen alapuolella kallio. Tonttien alueella kallio on kairauksilla

29,2 34,6
28,6 32,5, eli 0,1 3,9 m syvyyksiin maanpinnasta. alue

kuuluu osittain kallioiseen moreenialueeseen. Tonttien alueella on avokalliota.

Pohjamaa on routivaa.

Alueella ei ole tehty pohjavesihavaintoja. Pohjaveden pinnankorkeutta havainnointiin
tonttialueen

26.1.2012 27.4.2017. Mittausaikana pohjavedenpinna
+27,3 +29,0, kun maanpinnan korkeustaso oli +29,1.

Helsingin johtotietokartan mukaan korttelin pohjois-
-, -
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ALUSTAVA TALOUSARVIO RAKENTAMISVAIHEEN JÄLKEISTÄ TÄYTTÄ TILIKAUTTA VARTEN

ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT €/asm²/kk 12 kk yhteensä, €
A. RAHOITUSKUSTANNUKSET

1. Haettavan korkotukilainan korot 4,73 164 036
lyhennykset * 4,54 157 447
lainan määrä

2. Muun otettavan lainan korot 0,19 6 589
lyhennykset 0,00 0

lainan määrä

3. Jo olemassa olevien lainojen korot (perusparannuskohteessa) 0,00 0
lyhennykset 0,00 0

lainan määrä
4. Laskelmassa oletettu avustuksen määrä 530 000
Rahoituskustannukset yhteensä 9,46 328 073

B. HOITOKUSTANNUKSET

Tontin vuokra 1,70 58 956
Kiinteistövero 0,45 15 606
Hallintokulut (henkilöstö ja muut) 0,54 18 727
Isännöinnistä aiheutuneet kustannukset 0,83 28 784
Huollosta aiheutuneet kustannukset 0,74 25 663
Lämmityskustannukset 1,12 38 842
Sähkökustannukset 0,52 18 034
Vesi-ja jätevesimaksut 0,62 21 502
Muut hoitokulut 0,43 14 912
Hoitokustannukset yhteensä 6,95 241 026

0,00 0
ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ 16,41 569 099

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT yksikkö määrä €/yks./kk 12 kk yhteensä, €

asm² 2 890,0 16,41 569 099
Vesimaksutulot asukkailta hlöä 0 0,00 0
Autopaikkatulot asukkailta

Avopaikka kpl 0 0,00 0
Katospaikka kpl 0 0,00 0
Autotalli kpl 0 0,00 0

Muut käyttömaksut asukkailta xxx 0,0 0,00 0
Arvioidut muut tulot

xxx xxx 0,0 0,00 0
€/asm²/kk 16,41 569 099

Vuokrausaste 100 % 0,00 0
€/asm²/kk 16,41 569 099

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Puhelin
Lomake ARA 95/08 PL 30 (Vesijärvenkatu 11 A), 15141 LAHTI Vaihde 020 610 125

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT

C. RAHASTOINTI (korjauksiin varautuminen)

(sisältää avustetut palvelutilat)

tuista palvelutiloista (ennen mahd. tasausta)
Vuokratulot asuinhuoneistoista ja avuste-

1.1.-31.12.2023

TALOUSARVIO

Rakennushankkeen Y-tunnus

13 121 154

2379058-6

Lyhennys laskettu uuden korkotukilain mukaisesti.* Lisätietoja, miten lyhennys on laskettu

ARVIO ASUKKAALTA PERITTÄVÄSTÄ VUOKRASTA

Rakennushanke (nimi, apunimi)

Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu

2 890,0

160 587

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT YHTEENSÄ


