Ounasvaarantie 7, Helsinki Piiviys 1.6.2021

Bruttoala 8483 brm?

Asuinala 4864 asm?

Tilavuus 21540 brm? Laskija Sami Montonen
Kustannuslaskelma h TYO AINE YHTEENSA €/Brm’ €/Asm? %

0 Rakennuttajan kustannukset 0 - € 28 000,00 € 28 000,00 € 3,30 € 576 €| 0,79 %
1. Maa ja pohjarakenne 686 14 395,50 € 40 250,00 € 54 645,50 € 6,44 € 11,23€| 153%
2. Perustukset 525 11 025,00 € 7 400,00 € 18 425,00 € 217 € 379€| 052%
3. Runko-ja vesikattotyt 4647 | 9757650 € 778 935,00 € 876 511,50 € 103,33 € 180,20 € | 24,61 %
4. Taydentavat rakenteet 1095 | 22998,36 € 108 173,00 € 131 171,36 € 15,46 € 2697 €| 3,68%
5. Pintarakenteet 13024| 273512,40 € 274 196,00 € 547 708,40 € 64,57 € 112,60 € | 15,38 %
6. Kalusteet, varusteet, laiteet 4359 | 9152850 € 819 550,00 € 911 078,50 € 107,40 € 187,31 € | 25,58 %
7. Konetekniset tydt 4427 | 137 233,90 € 434 255,00 € 571 488,90 € 67,37 € 117,49 € | 16,04 %
8. Tydmaan kayttokustannukset 2823 | 5927376 € 111 664,00 € 170 937,76 € 20,15 € 3514 €| 4,80 %
9. Tydmaan yleiskustannus 7777 | 226 028,60 € 25793,20 € 251 821,80 € 29,69 € 51,77€) 7,07 %
9.9 ARA vaatimus uudet hissit kpl 0 0 - € - € - € - € - €] 0,00%
[YHTEENSA 30361| 933 572,52€ | 2628 216,20€ | 3561 788,72 € 419,87 € 732,28 € | 100,0 %
[Sosiaalikulu tyolle 72,0 % 672 172,21 € 79,24 € 138,19 €
Rakennustekniset ty6t yhteensa 3 561 788,72 € 419,87 € 732,28 €

Yieiskulu aineet ja tarvikkeet 12,0 % 315 385,94 € 37,18 € 64,84 €

Projektin johto ja valvonta 282 059,51 € 33,25 € 57,99 €

Summa alv 0% 4 549 346,88 € 536,29 € 935,31 €
Arvonlisavero 24,0 % 1091 843,25 € 128,71 € 224,47 € |
KOKONAISSUMMA 5923 249,64 € 698,25 € 1217,77 €
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