
HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

x Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus x  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)

Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Perustettava As Oy
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Moreenitie 1, 00710 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
ParasKoti Kymppi KOY, Kari Nevalainen
Puhelin Sähköpostiosoite
040 835 2118 kari.nevalainen@paraskoti.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Asuntoala yht.,asm² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

4 600 4 599 3 816,5 90 42,4 5 219 0,83 0,73

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/asm² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 12 650 000 3 315 92,8

2. LV-tekniset työt…………………………………….   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..   0,0

4. Sähkötyöt………………………………………………..   0,0

5.   0,0

6.   0,0

7.   0,0

0 12 650 000 3 315 92,8

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu…………………………. 190 000 50

b) rakennesuunnittelu……………………………. 135 000 35

c) LVI-suunnittelu………………………………. 55 000 14

d) sähkösuunnittelu………………………… 27 000 7

e) pohjatutkimus………………………………. 18 000 5

f)  talotekniikan valvonta ………………………… 22 000 6

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 88 000 23

0 535 000 140 3,9

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut……………………………….. 185 000 48

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 257 000 67

0 442 000 116 3,2

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 13 627 000 3 571 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/asm²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 340 000 89

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri………………………………………………….. 80 000 21

2. Vesijohto………………………………………………. 45 000 12

3. Sähkö………………………………………………………. 50 000 13

4. Tietoliikenne……………………………………………….. 15 000 4

5. Kaukolämpö………………………………………. 45 000 12

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 235 000 62
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta…………………………………… 3 600 000 943

2. Varainsiirtovero………………………………………. 72 000 19

3. Kiinteistövero………………………………………… 25 000 7

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 3 697 000 969

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 17 899 000 4 690

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 17 899 000 4 690

Lisätietoja

Helsinki, 10.8.2021 Kari Nevalainen
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

x  Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Perustettava As Oy 0 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Moreenitie 1, 00710 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
ParasKoti Kymppi KOY, Kari Nevalainen
Puhelin Sähköpostiosoite
040 835 2118 kari.nevalainen@paraskoti.fi

Muut tilat yht.,m²
0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka, päiväys, nimi
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe x  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Perustettava As Oy 0 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Moreenitie 1, 00710 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
ParasKoti Kymppi KOY, Kari Nevalainen
Puhelin Sähköpostiosoite
040 835 2118 kari.nevalainen@paraskoti.fi

Ei tuettavat tilat
yht.,m²0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka ja päiväys
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus x  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Perustettava As Oy 0 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Moreenitie 1, 00710 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
ParasKoti Kymppi KOY, Kari Nevalainen
Puhelin Sähköpostiosoite
040 835 2118 kari.nevalainen@paraskoti.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Hanke yhteensä, m² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

4 600 4 599 3 816,5 90 42,4 5 219 0,83 0,73

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 0 12 650 000 3 315 92,8

2. LV-tekniset työt……………………………………. 0 0   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt………………………………………….. 0 0   0,0

4. Sähkötyöt……………………………………………….. 0 0   0,0

5. 0 0   0,0

6. 0 0   0,0

7. 0 0   0,0

0 12 650 000 3 315 92,8

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)…………………………………… 0 0  

2. 0 0  

3. 0 0  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu…………………………. 0 190 000 50

b) rakennesuunnittelu……………………………. 0 135 000 35

c) LVI-suunnittelu………………………………. 0 55 000 14

d) sähkösuunnittelu………………………… 0 27 000 7

e) pohjatutkimus………………………………. 0 18 000 5

f)  talotekniikan valvonta ………………………… 0 22 000 6

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 0 88 000 23

0 535 000 140 3,9

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut……………………………….. 0 185 000 48

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 0 257 000 67

0 442 000 116 3,2

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 13 627 000 3 571 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 0 340 000 89

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri………………………………………………….. 0 80 000 21

2. Vesijohto………………………………………………. 0 45 000 12

3. Sähkö………………………………………………………. 0 50 000 13

4. Tietoliikenne……………………………………………….. 0 15 000 4

5. Kaukolämpö………………………………………. 0 45 000 12

6. Kaapeli-TV…………………………………………… 0 0  

7. Muu: 0 0  

0 235 000 62
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...  0 0  

2. 0 0  
3. 0 0  
4. 0 0  
5. 0 0  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta…………………………………… 0 3 600 000 943

2. Varainsiirtovero………………………………………. 0 72 000 19

3. Kiinteistövero………………………………………… 0 25 000 7

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………0 0  

5. Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 0 0  
( 0,0 kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 3 697 000 969

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 17 899 000 4 690

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1. 0 0  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 17 899 000 4 690

Lisätietoja

Paikka ja päiväys
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