
HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen x  Asunto-osa

 Muut tilat

X Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)

Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
A-Kruunu Oy 29.12.2021 1736841-8
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Lavakatu 9, 00240 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
A-Kruunu Oy / Raisa Turtiainen
Puhelin Sähköpostiosoite
p. 0406153433 raisa.turtiainen@a-kruunu.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Asuntoala yht.,asm² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

6 130 6 066 4 811,5 93 51,7 7 132 0,79 0,67

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/asm² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 19 361 476 4 024 96,9

2. LV-tekniset työt…………………………………….   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..   0,0

4. Sähkötyöt………………………………………………..   0,0

5.   0,0

6.   0,0

7.   0,0

0 19 361 476 4 024 96,9

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0   0,0

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut……………………………….. 96 230 20

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 529 265 110

0 625 495 130 3,1

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 19 986 971 4 154 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/asm²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri………………………………………………….. 144 345 30

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö………………………………………………………. 38 492 8

4. Tietoliikenne……………………………………………….. 2 000 0

5. Kaukolämpö………………………………………. 24 058 5

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 208 895 43
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2. Korttelin pysäköintilaitos 31x48404€/kpl 1 500 524 312
3.  
4.  
5. €/vuosi käyttöönoton jälkeen  

0 1 500 524 312

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 2 000 0

5. Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 270 000 56
( ## kk:lta)  ja vuosivuokra 2vuotta=270000e

0 272 000 57

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 21 968 390 4 566

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 21 968 390 4 566

Lisätietoja
Kyseessä on Helsingin Postipuiston uusi puutalokorttelialuehanke perustuen arkkitehti- ja ideakilpailun voittajasuunnitelmaan, joka tehdään
yhteistyössä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat suunnittelijat KUMP Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto
A-Konsultit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli sekä JVR-Rakenne Oy. Tonttivarauspäätös on saatu virallisesti Helsingin kaupungilta ja
hanke on osa kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Suunnitelmat ovat luonnostasolla ja hanketta viedään eteenpäin niin, että tavoitteena on
päästä rakennustöihin syksyllä 2022. Autopaikat sijoittuvat viereiseen rakennettavaan autohalliin ja paikkojen hinta perustuu saatuun
arviohintaan. Tulevia kustannuksia tulee myös erillisen ison yhteistilan vuokrasta. Hankkeen taloissa on erikoisuutena joka porraskäytävän
erilliset, pienemmät yhteiskäyttötilat esim. etätyöskentelyä varten.
Paikka, päiväys, nimi     Helsingissä 29.12.2021        Raisa Turtiainen
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

x  Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
A-Kruunu Oy 29.12.2021 1736841-8 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Lavakatu 9, 00240 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
A-Kruunu Oy / Raisa Turtiainen
Puhelin Sähköpostiosoite
p. 0406153433 raisa.turtiainen@a-kruunu.fi

Muut tilat yht.,m²
0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka, päiväys, nimi
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe x  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
A-Kruunu Oy 29.12.2021 1736841-8 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Lavakatu 9, 00240 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
A-Kruunu Oy / Raisa Turtiainen
Puhelin Sähköpostiosoite
p. 0406153433 raisa.turtiainen@a-kruunu.fi

Ei tuettavat tilat
yht.,m²0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka ja päiväys
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

X Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus x  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
A-Kruunu Oy 29.12.2021 1736841-8 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Lavakatu 9, 00240 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
A-Kruunu Oy / Raisa Turtiainen
Puhelin Sähköpostiosoite
p. 0406153433 raisa.turtiainen@a-kruunu.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Hanke yhteensä, m² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

6 130 6 066 4 811,5 93 51,7 7 132 0,79 0,67

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 0 19 361 476 4 024 96,9

2. LV-tekniset työt……………………………………. 0 0   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt………………………………………….. 0 0   0,0

4. Sähkötyöt……………………………………………….. 0 0   0,0

5. 0 0   0,0

6. 0 0   0,0

7. 0 0   0,0

0 19 361 476 4 024 96,9

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)…………………………………… 0 0  

2. 0 0  

3. 0 0  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu…………………………. 0 0  

b) rakennesuunnittelu……………………………. 0 0  

c) LVI-suunnittelu………………………………. 0 0  

d) sähkösuunnittelu………………………… 0 0  

e) pohjatutkimus………………………………. 0 0  

f)  talotekniikan valvonta ………………………… 0 0  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 0 0  

0 0   0,0

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut……………………………….. 0 96 230 20

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 0 529 265 110

0 625 495 130 3,1

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 19 986 971 4 154 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.
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alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 0 0  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri………………………………………………….. 0 144 345 30

2. Vesijohto………………………………………………. 0 0  

3. Sähkö………………………………………………………. 0 38 492 8

4. Tietoliikenne……………………………………………….. 0 2 000 0

5. Kaukolämpö………………………………………. 0 24 058 5

6. Kaapeli-TV…………………………………………… 0 0  

7. Muu: 0 0  

0 208 895 43
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...  0 0  

2. 0 1 500 524 312
3. 0 0  
4. 0 0  
5. 0 0  

0 1 500 524 312

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta…………………………………… 0 0  

2. Varainsiirtovero………………………………………. 0 0  

3. Kiinteistövero………………………………………… 0 0  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………0 2 000 0

5. Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 0 270 000 56
( ## kk:lta)  ja vuosivuokra 2vuotta=270000e

0 272 000 57

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 21 968 390 4 566

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1. 0 0  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 21 968 390 4 566

Lisätietoja

Paikka ja päiväys
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