
HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen X  Asunto-osa

 Muut tilat

X Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)

Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Toi & We Asumisoikeus Oy, Teininrinne seniorikoti 3359977-7
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Teininrinne 5, 00640 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
Toi & We Oy, Niko Jyränoja 
Puhelin Sähköpostiosoite
040 710 8693 niko.jyranoja@toiweasunnot.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Asuntoala yht.,asm² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

1650+50 1 765 1 404,0 23 61,0 2 075 0,80 0,68

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/asm² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 5 773 480 4 112 93,2

2. LV-tekniset työt…………………………………….   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..   0,0

4. Sähkötyöt………………………………………………..   0,0

5.   0,0

6.   0,0

7.   0,0

0 5 773 480 4 112 93,2

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0   0,0

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 421 200 300

0 421 200 300 6,8

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 6 194 680 4 412 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90     Sivu 1/2



alv 0% sis. alv:n
€ € €/asm²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto………………………………………………. 29 000 21

3. Sähkö………………………………………………………. 12 000 9

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 41 000 29
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...  390 000 278

2. (13 autopaikkaa 30 000 €/kpl)  
3.  
4.  
5.  

0 390 000 278

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero………………………………………… 7 000 5

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 5 000 4

5. Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 31 320 22
( ## kk:lta)  ja vuosivuokra 31 320 €

0 43 320 31

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 6 669 000 4 750

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 6 669 000 4 750

Lisätietoja

Paikka, päiväys, nimi
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HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

x  Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Toi & We Asumisoikeus Oy, Teininrinne seniorikoti 3359977-7 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Teininrinne 5, 00640 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
Toi & We Oy, Niko Jyränoja 
Puhelin Sähköpostiosoite
040 710 8693 niko.jyranoja@toiweasunnot.fi

Muut tilat yht.,m²
0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90     Sivu 1/2



alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka, päiväys, nimi

Lomake ARA 90/19    Sivu 2/2



HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe x  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Toi & We Asumisoikeus Oy, Teininrinne seniorikoti 3359977-7 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Teininrinne 5, 00640 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
Toi & We Oy, Niko Jyränoja 
Puhelin Sähköpostiosoite
040 710 8693 niko.jyranoja@toiweasunnot.fi

Ei tuettavat tilat
yht.,m²0,0

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………    

2. LV-tekniset työt…………………………………….    

3. Ilmanvaihtotyöt…………………………………………..    

4. Sähkötyöt………………………………………………..    

5.    

6.    

7.    

0 0  

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)……………………………………  

2.  

3.  

0 0  

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu………………………….  

b) rakennesuunnittelu…………………………….  

c) LVI-suunnittelu……………………………….  

d) sähkösuunnittelu…………………………  

e) pohjatutkimus……………………………….  

f)  talotekniikan valvonta …………………………  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot  

0 0    

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut………………………………..  

b) rakennuttamiskulut 1)…………………………….  

0 0    

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 0    

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90     Sivu 1/2



alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri…………………………………………………..  

2. Vesijohto……………………………………………….  

3. Sähkö……………………………………………………….  

4. Tietoliikenne………………………………………………..  

5. Kaukolämpö……………………………………….  

6. Kaapeli-TV……………………………………………  

7. Muu:  

0 0  
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...   

2.  
3.  
4.  
5.  

0 0  

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………  

2. Varainsiirtovero……………………………………….  

3. Kiinteistövero…………………………………………  

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………  

5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..  
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0 0  

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 0  

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1.  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 0  

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

Lomake ARA 90/19    Sivu 2/2



HANKINTA-ARVOERITTELY
Uudisrakentaminen  Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus x  Hanke yhteensä

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
Toi & We Asumisoikeus Oy, Teininrinne seniorikoti 3359977-7 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Teininrinne 5, 00640 Helsinki Helsinki
Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
Toi & We Oy, Niko Jyränoja 
Puhelin Sähköpostiosoite
040 710 8693 niko.jyranoja@toiweasunnot.fi
Sallittu kerrosala, k-m² Käytetty kerrosala, k-m² Hanke yhteensä, m² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

1650+50 1 765 1 404,0 23 61,0 2 075 0,80 0,68

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0% sis.alv:n
€ € €/m² %

A. Urakat 1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 0 5 773 480 4 112 93,2

2. LV-tekniset työt……………………………………. 0 0   0,0

3. Ilmanvaihtotyöt………………………………………….. 0 0   0,0

4. Sähkötyöt……………………………………………….. 0 0   0,0

5. 0 0   0,0

6. 0 0   0,0

7. 0 0   0,0

0 5 773 480 4 112 93,2

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat sineen (erittely liitteenä)…………………………………… 0 0  

2. 0 0  

3. 0 0  

0 0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset a) rakennussuunnittelu…………………………. 0 0  

b) rakennesuunnittelu……………………………. 0 0  

c) LVI-suunnittelu………………………………. 0 0  

d) sähkösuunnittelu………………………… 0 0  

e) pohjatutkimus………………………………. 0 0  

f)  talotekniikan valvonta ………………………… 0 0  

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 0 0  

0 0   0,0

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

a) rahoituskulut……………………………….. 0 0  

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 0 421 200 300

0 421 200 300 6,8

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 6 194 680 4 412 100,0

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90     Sivu 1/2



alv 0% sis. alv:n
€ € €/m²

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 0 0  

2. LIITTYMISMAKSUT
     2a Liittyminen verkostoihin

1. Viemäri………………………………………………….. 0 0  

2. Vesijohto………………………………………………. 0 29 000 21

3. Sähkö………………………………………………………. 0 12 000 9

4. Tietoliikenne……………………………………………….. 0 0  

5. Kaukolämpö………………………………………. 0 0  

6. Kaapeli-TV…………………………………………… 0 0  

7. Muu: 0 0  

0 41 000 29
     2b Alueelliset liittymismaksut

1. Alueellinen autopaikoitus…………………………...  0 390 000 278

2. 0 0  
3. 0 0  
4. 0 0  
5. 0 0  

0 390 000 278

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta…………………………………… 0 0  

2. Varainsiirtovero………………………………………. 0 0  

3. Kiinteistövero………………………………………… 0 7 000 5

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………0 5 000 4

5. Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 0 31 320 22
( ## kk:lta)  ja vuosivuokra 31 320 €

0 43 320 31

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 0 6 669 000 4 750

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1. 0 0  

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 0 6 669 000 4 750

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

Lomake ARA 90/19    Sivu 2/2


