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RU = Rakennusurakka

PU = Putkiurakka

SU = Séahkoéurakka

EH = Vuokralaisen erillishankinta. Huom! mahdolliset hankintoihin liittyvat asennusty6t yleisesti RU/SU tai erillisen maarityksen
mukaan. Selostuksen lopussa olevassa liitteessa1kj on erikseen maaritetty tuotteet, jotka urakoitsija esimerkiksi tilaa, kasaa
ja asentaa paikalleen, mutta tuotteen hankintakustannukset tuotetoimittajalta menevat kayttajalle erillishankintaperiaatteen
mukaisesti. Esimerkkina tasta kaikki sisustusvalaisimet.

MUUTOSKOHDE:

Ympyratalon 5.krs Kaupunginkanslian toimitiloihin sovitetaan 15 uuden tyontekijan tyopisteet ja tehdaan samalla pienimuotoisia
tilamuutoksia, jotta kaikille n.70 tydntekijalle voidaan taata hyvat, monipuoliset ja laadukkaat tydskentelytilat. Kaikki tybhuoneet
sailyvat padosin ennallaan, kuten myo6s paaosin kaikki nykyiset rakenteet esim. lattiat ja alakatot.

Ympyratalossa huomioitava ympyran sateen / kaaren suuntaiset linjat seinissa ym. rakenteissa, ja noudatettava olemassa olevia
asemointiperiaatteita. Patee myds varusteisiin, esimerkiksi verhokiskojen seinalinjaa noudattava kaarevuus jne.

YLEISESTI:
Noudatetaan rakennustdiden korkeimpia RYL-laatuvaatimuksia, ellei toisin mainita arkkitehdin piirustuksissa.

Téama selostus on jaettu tilakohtaisesti tehtaviin muutoksiin ja rakennusosittain jaoteltuihin toimenpiteisiin. Urakoitsijan on tarkeaa
tutustua koko selostukseen ja kaikkiin tehtyihin suunnitelmiin huolellisesti ennen tyon aloittamista. Pohjapiirustuksesta 16ytyy
muutostoimenpiteet numeroituna ja lyhyesti listattuna.

Rakennusten varusteet, kalusteet ja koneet hankitaan suunnitelmien ja tdméan selostuksen mukaisesti. Tilaajan / urakoitsijan on
vahvistettava hankittavien tuotteiden lopulliset maarat ja laatu.

Lopulliset mitoitukset ja maarat on urakoitsijan aina tarkastettava paikalla ennen tilauksia.

Yleisesti varusteet on asennettava siten, ettd ne voidaan mydhemmin poistaa vahingoittamatta rakenteita, pinnoitteita tai
kalusteita. Esimerkiksi tekstiililaatta kiinnitetdan lattiaan valmistajan suosittelemin tarrateippauksin niin, ettd se on myéhemmin
poistettavissa jalkia jattamatta.

Irrotettujen/purettavien rakenteiden ja yleisesti vanhojen kayttdkelpoisten rakennusosien talteenotto kiinteiston omistajan
ohjeistuksen mukaisesti. Purkuty6t ja paikkaukset ympardivien pintojen tasoisiksi (tasoitus,maalaus) kuuluvat urakkaan. (mukaan
lukien LVI-toista johtuvat pintavauriot jne.)

Rakennuspurkujate on lajiteltava ja kuljetettava kaatopaikalle maaraysten mukaisesti.

Tyo6huoneet ja neuvottelutilat:

Muutamien nykyisten tyéhuoneiden (johdon huoneet 5060, 5064, 5073, 5087) ja kaikkien
neuvottelutiloiksi/kohtaamistiloiksi muutettavien huoneiden (5023, 5024, 5025, neuvottelu 5065, kahvihuone 5026 ja
monitoimitila 5041,) 4aneneristavyytta parannetaan. ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty "uudet dB-seinat”. Ks.
kohta myos seinat ja ddneneristavyysparannukset .

Seindrakenteet ja lapiviennit tulee tutkia valiseina- ja huonekohtaisesti paikan paalla urakoitsijan toimesta ja kartoittaa
tarvittavat toimenpiteet.

Lattiakaavion 1322-0010 mukaan asennetaan tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian paalle tarrateipilla ja
paatelistalla (RU

Valaistusta uudistetaan SU mukaan, uusia sisustusriippuvalaisimia neuvottelu- ja kokoontumistiloissa (sisustusvalaisimet
EH, tilaus ja asennus SU). Valaistuksen sdatémahdollisuudet sdhkésuunnitelmien mukaan.

Tarvittavat verhokiskot ja verhot rakennusurakassa (RU) (Verho- ja kiskotyyppi ks.tdman asiakirjan lopussa kohta
varusteet).Tarvittava data, sdhkoviennit ko. tiloihin sdhkésuunnittelijan mukaan (SU).

Keskikaytavan neuvottelutilat 5011 ja 5012

Ko. neuvottelutiloihin tulee lattiakaavion mukaan tekstiilimattoa (RU) ja valaistusta parannetaan SU mukaan
(sisustusvalaisimet EH, tilaus ja asennus SU). Vanhat salekaihtimet poistetaan ja jarjestelmalasiseinan ikkunoihin
tehdaan uusi nakdsuojateippaus suunnitelman 1326-0010 mukaan. Paadyn maalattu umpiseina huoltomaalataan.
Neuvottelutilojen 5011 ja 5012 olevat projektorit, screenit, valkokankaat jne sailyvat ennallaan. Johtosuoja



PES-Arkkitehdit Oy
Tynnyrintekijankatu 1 C
00580 Helsinki

neuvottelupdydalle uusitaant tarvittaessa.

Museohuoneet/historialliset huoneet

Ns. entiselleen jatetyt museoviraston maarittamat "historialliset huoneet” tilanumerot 5095-5100, jatetaan
sisustusmateriaalien suhteen ennalleen eika rakenteisiin saa tehda muutoksia.

Neuvottelutilana toimivassa huoneessa 5098 Lapiviennit tiivistettdva ja aaneneristavyys toimenpiteet katsottava naissa
paikalla. Ks. kohta seinat ja 4aneneristavyysparannukset ja ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty "uudet dB-
seinat”.

Historiallisiin huoneeseen 5098 tuodaan irtomatto (EH, irtomaton tilaus ja asennus paikalleen RU). Irtomattotyyppi
esitetty kohdassa varusteet "irtomatot”

Keittio 5028 ja taukotila 5026:

Merkittdva uudistus on taukotilan 5026 ja olemassa olevan keittion 5028 laajentaminen ja seindmuutokset .

Tilan ja tydhuoneiden valistd daneneristavyyttd parannetaan. ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty "uudet dB-
seinat’. Ks. my6s kohta seinat ja daneneristavyysparannukset .

Seindrakenteet ja lapiviennit tulee tutkia valiseina- ja huonekohtaisesti paikan paalla urakoitsijan toimesta ja kartoittaa
tarvittavat toimenpiteet.

Kiintokalusteet ja laitteet erillisen suunnitelman mukaan (mm. kaapistot, saareke ja uudet laitteet kuten apk:t, jpk ja
mikrot). Kiinteat keittikaapistot ja peruslaitteet RU. Ks. erillinen keittitkaavio 1332-0010.

Toimenpiteet keittidssa:
Taukotilaa laajennetaan syémalla yksi toimistohuone pois. Keittion 5028 ja taukotilan 5026 seinat huoltomaalataan, uusi
seina / uusi levypinta tasoitetaan ja maalataan.

Taukotila 5026: Tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian paalle tarrateipilla ja paatelistalla. Huomioitava
purettavan seinan kohdalla lattiassa/katossa mahdolliset materiaalipaikkaukset, purkukohdan pinta saatettava
ympardivan pinnan laatutasoon.

Kokoontumistilat 5066A-5066B:

Aulat:

Rakennuksen lapi halutaan tuoda valoa ja avaruutta ja tdma vaatii kokoontumistilojen 5066A-B valissa olevan
jarjestelmalasiseinan purkamista tilojen valiltéa (RU), purettavan seinaalueen pituus noin 4,5metria. Urakoitsijan
katsemoitava jarkeva katkaisukohta jarjestelmaseinalle, ja siistittava liittymakohdat. Huomioitava lattiassa/katossa
mahdolliset materiaalipaikkaukset, purkukohdan pinta saatettava ymparéivan pinnan laatutasoon.

Tilan ja tydhuoneiden valistéd daneneristavyyttd parannetaan. ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty "uudet dB-
seinat’. Ks. my6s kohta seinat ja daneneristavyysparannukset .

Seindrakenteet ja lapiviennit tulee tutkia valiseind- ja huonekohtaisesti paikan paalla urakoitsijan toimesta ja kartoittaa
tarvittavat toimenpiteet.

Kohtaamistilojen 5066A ja 5066B neuvottelu/kohtaamistila: Tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian paalle
tarrateipilla ja paatelistalla

Jarjestelmalasiseinan tilalle tilanjakomahdollisuuksia varten asennetaan akustoiva siivuun siirrettdva verho ja verhokisko,
huom kaarevuus (RU). Verho- ja kiskotyyppi ks.tdman asiakirjan lopussa kohta varusteet. Verhotoimittajalta voi tilata
aliurakkana verhojen mittauksen ja asennuksen.

Akustoivat seindelementit ja esitystekniikkaa kuten screenit erillishankintana, asennustydt sovittaessa rakennusurakassa.
Sahkdliitannat AV-tekniikalle RU ja uudet laitteet/jarjestelmat sahkdsuunnittelijan mukaan.

Vuokralaisen aulatiloja parannetaan sisustuksellisin elementein. Paatyseinat huoltomaalataan valkoiseksi (auloissa A ja
C). Viintyisyytta lisataan tarraliimatuin tekstiilimatoin paatelistalla (RU) Ks. lattiakaavio, irtokalustuksen ja
sisustusvalaistuksen avulla (EH). Sisustusvalaisimien tilaaminen ja asennustydt aina RU, lasku kayttajalle.

Vuokralaisaulaan B (tilanro 5004) tehdaan projektityétila, johon lisataan tarraliimatuin tekstiilimatoin paatelistalla (RU ,
kattoon muualta siirretyt tyopistevalaisimet, uudet verhokiskot + verhot ja sahké- ja dataviennit katosta (SU/RU).
Verho- ja kiskotyyppi ks.tdman asiakirjan lopussa kohta varusteet. Verhotoimittajalta voi tilata aliurakkana verhojen
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Aputilat:

MUUT:

mittauksen ja asennuksen.

Wec-tilat
Yleisesti ei muutoksia wc-tiloihin.

Wec-tiloista ainoastaan esteeton wc-tila 552, joka on jostain syysta toiminut varastona / siivouskomerona palautetaan
takaisin alkuperaiseen kayttotarkoitukseensa raivaamalla ko. tilasta kaikki siivouskomeron varusteet ja laitteet ja
siirtdmalla ne ark-suunnitelmassa merkittyyn siivouskomeroon 518.

Wec-tilan 552 varusteet inventoitava ja palautettava tarvittavat wc-varusteet tilaan, kun tila tyhjennetty siivouskomeron
varusteista ja nahdaan tilanne.

Kayttaja selvittda onko kasipaperi- tai wepaperiannostelijoita syyta vaihtaa suurempikokoisiin henkilémaaran kasvaessa
tiloissa. Jos tiloissa on rikkinaisia kalusteita tai varusteita, kalusteet ja varusteet talon muun varustustyypin mukaan ja
tarvittaessa kaytetyt varustetelinetyypit siivouspalvelun mukaan. (RU)

Siivoustilat, varastot

Siivouskomero 518 otetaan tilamuutoksien myéta takaisin siivouskomero kayttéon. Siivouskomero 518 on talla hetkella
toiminut atk-laite varastona. Kayttaja tarkistaa sailytyskalustetarpeet kaikissa varastoissa.

Siivouskomeroon 518 siirretaan ja asennetaan wc-tilassa 552 ollut pyykinpesukone (tarvittavat LVI-litdnnat ja
sahkdvienti RU/SU). Pesukoneen sijainti tarkistettava paikalla. LahtOkohtaisesti poistetaan nykyista seinéahyllya
pesukoneen kohdalta (katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017).

Tilan edustalla olevassa huoneessa 5030 tullaan sailyttdmaan siivouskarrya ja lattianhoitolaitetta. Lattianhoitolaitteelle
tilaan varmistettava latauspistoke (SU). Tehostetun ilmanvaihtonsa takia tilaa 5030 kaytetdan myos ATK
laiteasennuksiin, ja tila on taten jaettu ATK:n ja siivousvaraston kesken.

ATK-varasto

Lukittava ATK-varasto siirtyy pohjassa merkitylle paikalle olemassa olevaan varastoon tilanumero 5010 (Lukitus lisattava
oveen RU) ja katsottava paikalla. Muutoin ATK-tilat sailyvat ennallaan. Vuokralaisen omat palvelinhuonemuutokset
katsottava erikseen vuokralaisen itsensa toimesta.

Lepohuone 5020

A-portaan lepohuoneeseen asennetaan kayttajan seindlokerikkoja (asennus RU).

Uusi pukutila 508

Tehd&an uutta pukeutumis- ja vaatteiden kuivaustilaa siivouskomeron/varaston tilalle.
Toimenpiteet: Uusi kuivauskaappi (EH), lavuaari jne. pukutilakaavion 1332-0020 mukaan.

Rakennusurakkaan kuuluvana toimenpiteena tilan vanhat seindkaakeloinnit ja varusteet puretaan. Tilaan
vaihdetaan siivousaltaan tilalle posliiniallas ja allaskaluste, hana(PU), laatoitetaan altaan puoleinen paatyseina
ja maalataan tilan muut seinat (Luja maali tai vastaava). Valaistus uusitaan kuten myds tilakaavion mukainen
altaan ymparilla oleva tarvittava varustus (RU/SU). Oveen wc-ovi-tyyppinen lukitus puna-valkokilvellad (RU).
Pukeutumistilaan hankitaan kayttajan erillishankintana vaatteiden kuivauskaappi, jonka asennus (RU) ja
poistoilmavienti PU. Lisaksi tilaan tuodaan EH:na sailytyskalusteita ja muita sisustuksellisia pientavaroita.
Vaatenaulakon kiinnitys seindan RU.

Kopiointitilat

Kopiotilan 5031 eteen asennetaan verhokisko (RU) ja akustoiva verho (RU). Verhotoimittajalta voi tilata aliurakkana
verhojen mittauksen ja asennuksen.

Kopiotila 5021 sailyy ennallaan. Molempiin kopiotiloihin ikkunaseinalle asennetaan verhokisko (RU). Ikkunaseinan verhot
ovat kayttajan nykyisia verhoja, ja ne katsotaan myéhemmin. Verho- ja kiskotyyppi ks.tdman asiakirjan lopussa kohta
varusteet.
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ks. LVI- ja séhkésuunnitelmat.

Valaistus, sdhko ja data (SU):

Muualla kuin neuvottelutiloissa ja tyétiloissa, joissa SU mukaisia valaisinuudistuksia, olemassa olevat
tyopistevalaisimet/downlightit sailyvat ennallaan, mutta niihin vaihdetaan K4000 vérildampétilalta ja valaistusteholtaan riittavat
sahkosuunnittelijan maarittelevat uudet loisteputket/valonldhteet (SU). Erilliset mahdolliset perusvalaistuksen liséksi asennettavat
sisustusvalaisimet EH, sdhkodviennit / tarvittavat saatémahdollisuudet seka valaisimien tilaus ja asennus RU. Uudet séhko- ja
dataviennit esitetty tilakohtaisesti sahkdsuunnitelmissa (SU).

LVI:
llmamaarien varmistaminen uusien kokoontumistilojen osalta ja siihen liittyvat toimenpiteet esitetty LVI-suunnitelmissa.
Vesiviennit/poistot niita tarvitseville laitteille. Pukuhuoneen kuivauskaapin liittdminen hormiin.

MUUTOSKOHTEET RAKENNUSOSITTAIN

1. SEINAT

Yleisesti:

PURETTAVAT SEINAT

- Muutamia nykyisia valiseinia (johtajien uusi jaettu tydhuone 5064, taukokeittion 5028 valiseina) ja pieni osa
jarjestelmalasiseinda puretaan kokoontumistilan 5066A ja tilan 5066B valilta. ks. ark pohjapiirustus 0130-0010.

- Purettujen seinien lasiseindelementtien tai muiden rakennusmateriaalien (ovien jne.) mahdollinen varastointi
katsottava erikseen kiinteiston edustajan kanssa.

NYKYISET UMPISEINAT:
- Seinien huoltomaalaus muutostydalueella tai purettavien seinien osalta ymparsivan pinnan kanssa samaan tasoon
ja savyyn.

- Umpiseinat huoltomaalataan muutostéita sisaltavissa tiloissa kuten neuvottelutiloissa 5011 ja 5012, keittiéssa 5026 -
taukotilassa 5028 seka uudessa pukeutumistilassa 508 kokonaan puhtaan valkoisella perus-A-maalilla.
Muutosalueella huomioitava aina purkutéiden aiheuttamat toimenpiteet, jotka esitetty aiemmin tassa asiakirjassa.
Esimerkiksi pukutilassa 508 vanhat varusteet ja laatoitukset puretaan pois.

- Kaikki seindssa olevat reijat ja halkeamat taytetaan ja paikataan, seinat tasoitetaan ja maalataan huollettavilta osin
ympar6ivaa pintaa vastaavaksi. Esimerkiksi kdytavaalueella we-tilan 552 edustalla on seindn kulmasta lahtenyt
palasia. Kulmaan asennetaan RST-kulmasuojalista. Kulmasuojalistaa asennetaan myds muualle, jos huomataan
vastaavia seindssa olevia vaurioita (kulma katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017).

Seiniin liittyvat varusteet:

- nakosuojateippaus ks. kohta neuvottelutilat 5011 ja 5012. Teippaukset (RU). ks. teippauskaavio 1326-0010.
Saatavana DWG-tiedosto toteutusta varten.

- Neuvottelutiloihin kayttajan erillishankintana lisdksi magneettiset seinakiinnitteiset lasitaulut tai muu kayttajan
valitsema ratkaisu ja seinélle asennettava nayttd (asennus EH / RU, varuste EH).

OLEMASSA OLEVIEN SEINIEN AANENERISTAVYYDEN PARANTAMINEN,
SEINAAN KIINNITETTAVIEN VARUSTEIDEN VAATIMAT TOIMENPITEET

- Seindrakenteessa huomioidaan tarvittaessa varusteiden kiinnitykset sisustussuunnitelman mukaan.

- Kokoontumistilojen ja muutamien yksittdisten huoneiden valisten seinarakenteiden aaneneristéavyyden
parantamistoimenpiteitd. Kéytavanpuoleinen jarjestelmalasiseina jaa ennalleen, mutta mahdolliset 4antakuljettavat
lapiviennit tarkistettava ja kunnostettava myos kaytavaseinalla (ks. myds aaneneristavyys vaateet LVIS-suun.).
Tilanumerot, joihin dB-valiseinaparannukset tai seindn sisaan asennettava vanerointi varusteiden kiinnitysta varten:

5023 tydhuone (mahdollisesti yksi seinad jo aantaeristavampi seina edellisen remontin yht.,
tarkistettava!)

5024 tydhuone

5025 tydhuone
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5026 taukotila

5041 monitoimitila (ent. taukohuone C portaan yht.)

HUOM! seindén kiinnitetddn puolapuut (EH), kasaus ja kiinnitys (RU)

5060 toimisto

5064 toimisto johtajat

5065 uusi Luovimo-neuvottelu

5066B garden kohtaamistila

5073 toimistoh.

5087 toimistoh.

5098 entiselleen jatetty "historiallinen huone”, joihin ei saa tehda rakenteisiin muutoksia ja jotka tulee
sailyttda nykyisessa ulkoasussaan. Lapiviennit tiivistettava ja daneneristavyys toimenpiteet katsottava
paikalla.

Adneneristysparannustoimenpiteet:

- Toimitaan kuten aiemmassa remontissa tehdyn "Luovimo”-nimisen 5058 neuvottelutilan kanssa (katselmoidaan
paikan paalla): Lisaeristetadn huoneiden valista valiseinda molemmin puolin lisattavalla kipsilevytyksella
ja reunoihin asennettavilla tarvittavilla siisteilla ja mahdollisimman huomaamattomilla peitelistoilla. Uusien
kipsilevytettavien valiseinien tasoitus+maalaus koko sivuseindn kattavalla alueella ja reuna-alueiden viimeistelytyot
ympardivan seinarakenteen variin ja pintaan kuuluvat rakennusurakkaan.
vari: kuten ymparoivat seinat (maalarinvalkoinen), vari tarkistettava paikalla

- Lapiviennit danieristetdan samalla (konvektoripenkki ym. huoneesta toiseen johtavat sahkoé- tai LVI-elementit ja
ylimaaraiset raot ummistetaan).

UUDET UMPISEINAT:
Yleisesti uudet valiseinat tehdaan aina lattiasta holviin asti riippumatta alakattokorkeudesta.

Uusi umpiseinan patka taukokeittiodn 5028 uuden varaston ja keittidtilan valiin, mitta noin 2000mm, mitoitus
tarkistettava paikalla kaarevan olemassa olevan sahkokaapin, seinalinjan ja keittibkaapistojen takia. Huomioitava
uusi uudelle seinustalle tuleva keittidkaapisto, jonka asemointi tapahtuu olevan alakattolinjan ja seindlinjan
mukaisesti. Vapaasti seisovan jadkaapin upotusaukosta tehdaan mahdollisimman syva, jotta keittio ei tule ulos
olevasta alakattolinjasta. Lisaksi keittion taukotilan 5026 puoleiseen reunaan, ns. paaty, n.700mm uutta valiseinaa
(mitta tarkistettava paikalla), Seind asemoidaan olevan seinalinjan suuntaisesti.

Seinatyyppi: peruskipsivaliseina esim. kk400 puurangalla. Runkona esimerkiksi 66 x39 mm kertopuu. Keittion
paadyn seindssa seina kaventuu kohti ulkoseindd 65mm:ksi.

Pintalevytykseen kaytetédan kartonkipintaista, ensiluokkaista reunaohennettua kipsilevya, esim. 13 mm / EK Gyproc.
Levyt kiinnitetdan itseporautuvin, sinkityin ruuvein levyvalmistajan ohjeiden mukaan.

Vari: kuten ymparoivéat seinat (maalarinvalkoinen/ A-perusmaali), tarkistettava paikalla

Seinarakenteessa huomioitava seinaripustukset (keittibkaapistot, mahdolliset varastohyllyt).

Tehosteseinat. Rakennusurakassa ei ole varsinaisia tehosteseinia, mutta huoltomaalattavat valkoiset seinat on
esitetty ark-kaaviossa 1322-0010. Niita esiintyy mm. aulojen A ja C paatyseinissa, taukotilassa 5026, 5066B
kohtaamistilassa (Garden) ja neuvottelutilossa 5011 ja 5012. Vari: puhtaan valkoinen A-perusmaali.

Uusi keraaminen laatta:
- Pukeutumistilan altaanpuoleinen paatyseina vedeneristetdan ja laatoitetaan keraamisella laatalla.
o Laattatyyppi (kattohinta laatasta RU, ylimenevén osan noin 100e maksaa kéyttéjé EH):
DOTS DECOR / WOW, tuotetoimittaja ABL-laatta, koko 18,5 x 18,5 cm, vari Lunar, saumaus vaal.harmaa
laatan savyyn. Laatoitettava seinaala noin leveys 1,7m x kork.2,2m (korkeus tarkistettava paikan paalla.
hintaluokka n. 50e/m2, toimitusaika 3-5vk tilauksesta. Altaaseen liittyvan silikonisauman vari altaan varin
mukaan valkoinen.
( Vanhan laatoitusalueen purku ja mahdollisten kosteusvaurioiden tarkastus ennen uuden seinamateriaalin
asennusta. )

2. LATTIAT

- Olemassa oleva linoleum-lattia sailyy ennallaan. Purettavien valiseinien yhteydessa olevat lattiarakenteet tulee

saattaa ympardivien lattiarakenteiden ja pintamateriaalin kanssa samaan tasoon.

Purettavien seinien yhteydessa, kuten taukohuoneessa 5028, kokoontumistilojen ja johtajien tydhuoneessa lattiaan
tdydennetadan pieni patka linoleum-lattiaa mahdollisimman huomaamattomin saumoin ja olevan lattian sdvyyn valmistajan
asennusohjeiden mukaan.
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-Yleisesti kokoontumis- ja neuvottelutiloihin (iso kokoontumistila5066A+neuvottelutila 5066B+taukohuone 5026, kaikki
neuvottelutilat, aulat ja postituksen viereinen alue uusi tekstiilimattolaatta erillisen lattiakaavion mukaan 1322-0010.
Asennus vanhan lattian paalle tarrateipilla kiinnitettyna tuotetoimittajan ohjeita noudattaen. (Tuotteen soveltuvuus
Linoleumille varmistettava). Tekstiilimaton avoimiin paatyihin asennetaan paatylistat lattiakaaviossa maaritetyn listatyypin
mukaan.

historiallinen huone 5098, johon irtomatto (EH), maton tilaus ja asennus RU.

- Sisdanpain avautuvien ovien avautuminen varmistettava,kun tehdaan tekstiilimattotdita huoneissa joissa ovi kdantyy
maton paalle. Neuvottelutiloihin tarvittaessa (vanhojen listojen uudelleenkaytté mahdollista kunnosta riippuen) uudet
puujalkalistat. Mahdollisten tehosteseinien jalkalistat maalattu aina tehosteseinan savyyn. (RU)

- Lattiaan liittyvat varusteet:

- jalkalistat, esim. keittion 5026 ja varaston uusien seinien yhteyteen (RU)

- neuvottelutiloihin, joissa sahkdvienti neuvottelupdydalle menee lattiassa, nykyiset johtosuojat katselmoidaan. Jos
kunnossa asennetaan siististi paikalleen, jotta ylimaaraisia johtoja ei kulje pitkin lattiaa (RU). Tarvittaessa johtosuoja
uusitaan (EH).

3. ALAKATOT
- Nykyinen alakatto sailyy paaosin ennallaan. Jos urakka-alueella rikkinaisia alakattoelementteja tai levyja ne
korjataan kuten nykyinen alakatto. Akustoivien kattolevyjen jako ja maara tarkistettava alueilla joissa
valiseinamuutoksia ja tdydennettdva huonejaon mukaan (RU). Valiseinan purkutdiden kohdalta katto tasoitetaan /
maalataan ympardivan pinnan kanssa samaan laatutasoon. Toteutus katselmoinnin perusteella.

- Neuvottelutila 5066B ja kohtaamistilan 5066B valiseen purettavaan jarjestelmalasiseinalinjaan alueen siistiminen
huomaamattomaksi ymparoéivan alakatossa sijaitsevan listan savyyn. Verhokiskon sijainti katsottava paikalla (RU).
Verho- ja kiskotyyppi ks.tdméan asiakirjan lopussa kohta varusteet.

4. Valaistus (SU)

- valaisinmuutokset ja valaistuksenohjaus huonejaon ja tydpisteiden mukaan, jos muutoksia valiseindjaossa. (kaikki
erilliset sisustusvalaimet vuokralaisen oma erillishankinta, sahkéviennit ja tilaaminen+asennus SU)

- Sisustusvalaisimia ovat mm. neuvottelupdydan ylapuolelle neuvottelutiloihin ja auloihin ripustettavat riippuvalaisimet,
lisaksi ja A aulan kohdevalaisimet taululle ja vahtimestarin tyOpisteen paalla sijaitseva sisustusvalaisin. Huom
neuvottelupdydan sijainti, taulut ym. huomioitava valaisimien asemoinnissa.

- Sahkésuunnitelmassa esitetyt sisustusvalaisimien valaisinpositiot ovat periaatteellisia ja lopulliset sijainnit katsottava
tyémaalla talotekniikkaelementit ja sisustussuunnitelma huomioiden.

- Vanhojen poistettavien valaisimien sailytyksesta paattaa kiinteistén omistaja.

- Kaikki nykyisten ennallaan sailytettavien valaisimien lamput vaihdetaan kirkkaan valkoiseen (K4000) ja valaistusteho
sahkosuunnitelmien mukaan (SU). Valaisimien toimivuus on tarkistettava ja rikkinadiset valaisimet vaihdettava
toimiviin.

- Pukutilan valaistuksen uusiminen: uusi kattovalaisin (SU). Toimenpiteet: vanha varaston kattovalaisin poistetaan ja
tilalle maaritetdan uusi valaisin SU. Tilaan tulee lisdksi peilin yhteydessa olevat valot (RU).

- Kirjaston kirjojen lainaus/palautuspisteen ylle ty6pistevalaistukseen soveltuva riippuvalaisin ylavalolla (SU).

5. S&hko/DATA (SU)

- Tyopisteille olemassa olevat sdhkd/dataviennit seinista (oleva sahkokouru). Ks. sahkdsuunnitelma.

- Sahkontarve jatkojohdolla tyopisteelle 4-5 pistoketta/hlo

- keittiddn asennettavien uusien kaapistojen pistorasiat: sahko-, vesi- ja viemardinti uudella seinustalla sijaitseville
laitteille, sdhkdntarve piensahkolaitteille ja kalusteeseen sijoitettavalle mikroaaltouunille ja jaakaapeille.

- Tarkistettava tarvittavat sahkdviennit siivouskomeroon 518 pesukoneelle ja laitteiden mahdolliseen lataukseen.

- Sé&hké-/dataviennit uusiin projektityétiloihin kaytavalla katosta sahkdsuunnittelijan mukaan.

- tv/videoprojektorien/kopiolaitteen paikat naytetty pohjassa, mutta naihin voi tulla kayttajamuutoksia. Laitteet EH,
sahkoé/dataviennit/antenni ym. niille kuuluvat rakennusurakkaan tai sahkdurakkaan. Erikseen sovittava asennuksesta
EH/RU/SU.

- valokatkaisijat,painikkeet, pistorasioiden kannet ym. kellastuneet/ rikkinaiset rasiat uusitaan tarvittaessa (RU/SU).

6. Ovet

- eiuusia sisdovia, jos pukutilan 508 oveen pystytdan asentamaan wc-oven lukko punavalkokilvella.
- Kaytavalla neuvottelutilan paadyssa sijaitsevan uuden ATK-varaston 5010 lukitus tarkistettava/varmistettava.

Yleisesti:

- Lukkopesassa, painikkeissa, vaantdnupissa ja peitekilvissa yhtendinen (sama) pintakasittely. Painikkeen ja
vaantonupin sopivuus ovikohtaiseen lukkotyyppiin on varmistettava ennen helahankintoja.
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- muut oviasiat, varusteet ja lukitus katsottava kayttajan tarpeiden mukaan. Lopullinen lukitusheloitus tehdaan
rakennuttajan lukitussuunnitelman mukaan.

- Kaikkien aulojen yhteydessa olevat sisdankayntiovet katselmoitava. Saranat ja ovivarusteet kuten ovipumppu
Oljyttava/huollettava jottei se pidéd jatkossa ikdvaa aanta.

- Ovien tekninen kunto tarkistetaan (inventointi sovittava kayttajan, urakoitsijan ja rakennuttajan toimesta). Ovien
vauriot korjataan ja ovissa nakyvat selkeat pintavauriot korjataan. Puutteet ovien heloituksissa korjataan vaihtamalla
vialliset tai muuten oven suunniteltuun kayttéon sopimattomat helat uusiin. Lukot sarjoitetaan (tarvittaessa
vaihdetaan) lukitus- ja kulunvalvontasuunnitelman mukaan. KV- ja lisataan tarvittavat johtoreitit ja heloitusvaraukset.

- Kaikki ovet varustetaan ovinumero- ja tilanimitarroilla, jos niita ei ovissa viela ole.

Vanhat ovet ja ovien yldapuolinen verhouslevy

- Ovien péaalla olevat verhouslevyt tulee uudelleenkiinnittda ja puuttuvat levyt korvata entista vastaavilla.
Verhouslevyjen teippikiinnitys ei pida levya paikallaan ja taten teipin sijaan laitetaan kunnollinen kiinnitystapa.
(Katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017)

7. Kiintokalusteet ja varusteet

- uusi isompi taukokeittio (Iahes 70 tyontekijan tarpeisiin), keittion pienet muutokset ja laajennusosa, uusittavat
laitteet. (RU).
- uudet laitteet, vanhan laitekannan kunto inventoitava.
o 3kpl uusi astianpesukone (2 toiseen, yksi toiseen taukokeittioéon) (RU)
o  korkea jadkaappi siirretdan taukokeittiodn 5028 varastosta (siirto RU?)
o  Uusi jadkaappipakastin ja mikrohyllylle sijoitettavat mikroaaltouunit (RU)

ks. keittiokaavio 1331-0010, keittiokalusteet (uusi saareke ja korkea seindkaapisto laitteineen)

Huom!

- laitteiden sovitusvarat ja tuuletus laitetoimittajan mukaan.
- sahko ja valaistus SU mukaan

- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA!

- tarvittavat laitteiden vesiviennit / poistot LVI

- Kaytaville kalustelevyverhoillut siistit kierratyspisteet paperille / pahville (maksu EH), tuotteen tilaus ja kasaus RU

Uuden pukeutumistilan 508 varusteet ks. piirustus 1332-0020:

allas (RU), esim IDO seven-sarjasta

allaskaluste esim. IDO seven altaaseen soveltuva alakaappi (RU)

hana (PU)

peili + valaisin (RU), yleisvalaistus SU

Sahkdinen pyyhekuivain (RU)

Kuivauskaappi (EH)

irtokalusteet kuten naulakko ja penkki (EH)

uudet annostelijat ja varusteet samaa tasoa ja tyyppia kuten rakennuksessa kaytettavat wc-varusteet.
Esimerkkityypit esitetty tilakaaviossa.

- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA!

Kirjaston asiakaspalvelutiski poistuu (siirto EH?), tilalle tydpiste, jossa tietokone josta paasee kirjaston jarjestelmaan
kalusteet ja laitteet EH (sdhko/data olevasta sahkotolpasta SU). Vahtimestarin tyopiste ja kirjojen lainaus ja palautuspiste
nurkkaukseen pohjan mukaan EH, sisustusvalaisin tydpisteen paalle EH, jonka tilaus ja asennus ovat urakassa.

Uudet taydennykset vaatesiilytyskalusteisiin (RU tilaus + asennus, maksu EH)

- Vaatesailytyskalustetta muokataan. Vaatesadilytystilaa vahennetaan ja tuodaan kalusteeseen hyllykaappisailytystilaa
asentamalla kaapiston sisdan vapaasti seisova sailytysjarjestelma esim Elfa classic ritilakorein ja eteen verhokiskoa
ja kayttajan olemassa olevat verhot. Tuotenaytteita varten asennetaan peiliovi avohyllykdn eteen ja olevia hyllyja
lyhennetaan hieman (ovi I6ytyy kellarista). Huom, kaluste on muodoltaan kaareva. Muutama vaatekaluste vaihtaa
paittdin paikkaa aulan A ja B valilla.

- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA!

Lehtihyllyt:
- Lehtihyllyt poistuu aulan B edesta. Yksi tai kaksi lehtihylly-yksikko siirretdan kirjaston kirjahyllyjen jatkoksi. Siirto
10
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kayttaja?

kierratyskalusteet:

- Kaytaville sijoitetaan kierratyskalusteita. Tilaus ja kasaus rakennusurakassa, tuotetoimittajan lasku kalusteista
kayttajalle.

- Tyyppi: kabinet kierratyskaluste 140L JATEASTIALLE / tuotenro: V355030 , vaal.harmaa / kauppa@]assila-
tikanoja.fi, yhteensa 6kpl.

Muut varusteet ja irtokalusteet (EH)

- Kaikki irtokalusteet kayttajan erillishankintana.

- Erilliset tilaopasteet ja grafiikka erillisen suunnitelman mukaan (EH), Malliteippaus tehtava ja hyvaksytettava
arkkitehdilla. Toimiston sisadinen opastus erillisen myohemmin tehtdvan suunnitelman mukaan erillishankintana.
Neuvottelu- ja kohtaamistilat tullaan nimeamaan yhdessa. Nimikylttien toteutus esim. maalattu alumiinilevy, johon
laserleikattu kirjain, kiinnitys oven pieleen limaamalla.

Kokoushuoneiden naytot (screenit ja valkokankaat ja niiden asennus erillishankintana, sahkoviennit ja liitannat SU):
Neuvottelutilojen 5011 ja 5012 olevat projektorit ja valkokankaat sailyvat ennallaan

5064 toimistohuone (johtajat) tarve screenille kayttdjan toiveiden mukaan
Neuvotteluhuone 5065: screen seinalle?

Kohtaamistila 5066A: (A-Studio) screen-seinalle

Kohtaamistila 5066B: (garden) screen-seinalle

Neuvotteluh. 5098 screen kalusteen paalle

Kayttajalla kaksi suurta liikuteltavaa valkokangasta ja videoprojektoria.
Verhot ja verhokiskot

Uudet verhot:

Tyyppi 1: Primacoustic / Creation Baumann / Vallila Interior Silent Gliss Wave-verhokiskolla
Sijainti: pohjassa esitetyilla sijainneilla, mitat tarkistettava paikalla!

- 5066A(A-studio) ja 5066B (Garden) valilla kiskon pituus n.4,5metria

- C-portaan aulassa tilanro 5004, 2kpl pyoreaksi taivutettua verhokiskoa ymparysmitta a n. 3,2m.
- 5031 ATK (kopiotila) ja kaytavan valilla, kiskon pituus n.1,9m.

- Lisaksi kokoontumistiloihin/yleisiin tiloihin kayttajan olemassa olevia verhoja, joihin uudet verhokiskot (silent gliss peruskisko)
rakennusurakassa. Ks. pohjapiirustus.
tilanumerot joihin maaritetty verhokiskoa:

neuvottelu 5065 sisdikkuna kaytadvaan pain

sisdkaarteen yleisiin tiloihin (monitoimitila, kopiotilat jne.)

tarvittaessa muualle kayttajan toiveiden mukaan

Irtomatot:
Historialliseen huoneeseen 5098 irtomatto (EH). Irtomatto on samaa mattotyyppia kuten aulan tekstiilimatto ja sen tilaus
rakennusurakassa.

Tyyppi: Centre Point 259 slate / VM-Carpet / yhteyshenkilé Minna Kivela
Koko: 210x230cm, slim kapea nauhakantti maton savyyn
314€ 0% alv.

Toimitusaika n.3-4vk tilauksesta. Toimitettuna perille.
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Liite1:
EH-tarkennukset

Urakan mukana tehtavat erillishankinnat, eli tilaus ja asennus urakassa. Tuotteen maksaa kayttaja:
- Historiallisiin huoneeseen 5098 irtomatto (EH). Irtomatto on samaa mattotyyppié kuten aulan tekstiilimatto ja sen tilaus
rakennusurakassa.
- kaikki sisustusvalaisimet (EH) ks. sdhkdsuunnitelmat
- naulakkokalusteet (EH) ks.kohta varusteet nykyisten "naulakkokalusteen muokkaus”
- uudet kierratyskalusteet (EH)
- seinille kiinnitettavat varusteet, kuten monitoimitilan puolapuut (EH)

Muista tuotteista voidaan sopia kayttjan ja urakoitsijan kesken tyémaalla.
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