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YLEISTIEDOT 

 
RAKENNUTTAJA 

 
 

Hankkeeseen ryhtyvä/Tilaaja:          Antilooppi  
Rakennuttaja:       Yhteyshenkilö  

Laura Kemppinen 
Asset Manager 
+358 (0)40 193 1063 
laura.kemppinen@antilooppi.fi 
 
Antilooppi 
Tammasaarenkatu 3, HTC Pinta, 3rd floor 
00180 Helsinki 
antilooppi.fi 

 
Rakennustyön valvonta,           Minna Kuutti 
Rakennuskonsultointi Project Manager 

Direct:   Cell: +358 40 8266 821 
Switchboard: +358 207420400  
minna.kuutti@newsec.fi  

 
 

VUOKRALAINEN Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto 
       Yhteyshenkilö: 
       Timo  Cantell 

             kaupunkitutkimus ja –tilastot –yksikön päällikkö,  
       kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto  
       09 310 73362 
       timo.cantell@hel.fi 

 
      

TOIMITILOJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO     Huoltomies 
      Erkki Saari/ Are Oy 
      p. 040 5421352 

 
   
 
SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 

 
 
Tilasuunnittelu PES- Arkkitehdit Oy 
 Teija Anttila, sisustussuunnittelija 
 Tynnyrintekijänkatu 1 C  
 00580 HELSINKI 
 p. 0405459400 
 teija.anttila@pesark.com 
 
LVI-suunnittelu Veli Niskanen / Vahanen Oy 
 Projektipäällikkö LVIA 
  
 VAHANEN-YHTIÖT 
 Vahanen Talotekniikka Oy 
 Linnoitustie 5, 02600 Espoo 
 Puh. 044 768 8397 
 www.vahanen.com 

  
 
Sähkösuunnittelu Markku Järvinen 
 Projektipäällikkö 
 VAHANEN-YHTIÖT 
 Vahanen Talotekniikka Oy 
 Talotekniikkapalvelut 
 Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo 
 Puh. 046 851 3862 
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Sähköurakointi  PT-sähkö 
LVI-urakointi   
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RU = Rakennusurakka 
PU = Putkiurakka  
SU = Sähköurakka  
EH = Vuokralaisen erillishankinta. Huom! mahdolliset hankintoihin liittyvät asennustyöt yleisesti RU/SU tai erillisen määrityksen          

mukaan. Selostuksen lopussa olevassa liitteessä1kj on erikseen määritetty tuotteet, jotka urakoitsija esimerkiksi tilaa, kasaa 
ja asentaa paikalleen, mutta tuotteen hankintakustannukset tuotetoimittajalta menevät käyttäjälle erillishankintaperiaatteen 
mukaisesti. Esimerkkinä tästä kaikki sisustusvalaisimet. 

 
 
 
MUUTOSKOHDE: 

 
 
Ympyrätalon 5.krs Kaupunginkanslian toimitiloihin sovitetaan 15 uuden työntekijän työpisteet ja tehdään samalla pienimuotoisia 
tilamuutoksia, jotta kaikille n.70 työntekijälle voidaan taata hyvät, monipuoliset ja laadukkaat työskentelytilat. Kaikki työhuoneet 
säilyvät pääosin ennallaan, kuten myös pääosin kaikki nykyiset rakenteet esim. lattiat ja alakatot.  
 
Ympyrätalossa huomioitava ympyrän säteen / kaaren suuntaiset linjat seinissä ym. rakenteissa, ja noudatettava olemassa olevia 
asemointiperiaatteita. Pätee myös varusteisiin, esimerkiksi verhokiskojen seinälinjaa noudattava kaarevuus jne. 
 
 
YLEISESTI: 
 
Noudatetaan rakennustöiden korkeimpia RYL-laatuvaatimuksia, ellei toisin mainita arkkitehdin piirustuksissa.  
 
Tämä selostus on jaettu tilakohtaisesti tehtäviin muutoksiin ja rakennusosittain jaoteltuihin toimenpiteisiin. Urakoitsijan on tärkeää 
tutustua koko selostukseen ja kaikkiin tehtyihin suunnitelmiin huolellisesti ennen työn aloittamista. Pohjapiirustuksesta löytyy 
muutostoimenpiteet numeroituna ja lyhyesti listattuna. 
 
Rakennusten varusteet, kalusteet ja koneet hankitaan suunnitelmien ja tämän selostuksen mukaisesti. Tilaajan / urakoitsijan on 
vahvistettava hankittavien tuotteiden lopulliset määrät ja laatu. 
Lopulliset mitoitukset ja määrät on urakoitsijan aina tarkastettava paikalla ennen tilauksia. 
Yleisesti varusteet on asennettava siten, että ne voidaan myöhemmin poistaa vahingoittamatta rakenteita, pinnoitteita tai 
kalusteita. Esimerkiksi tekstiililaatta kiinnitetään lattiaan valmistajan suosittelemin tarrateippauksin niin, että se on myöhemmin 
poistettavissa jälkiä jättämättä. 
 
Irrotettujen/purettavien rakenteiden ja yleisesti vanhojen käyttökelpoisten rakennusosien talteenotto kiinteistön omistajan 
ohjeistuksen mukaisesti. Purkutyöt ja paikkaukset ympäröivien pintojen tasoisiksi (tasoitus,maalaus) kuuluvat urakkaan. (mukaan 
lukien LVI-töistä johtuvat pintavauriot jne.) 
Rakennuspurkujäte on lajiteltava ja kuljetettava kaatopaikalle määräysten mukaisesti. 
 
 
 
Työhuoneet ja neuvottelutilat: 
 

Muutamien nykyisten työhuoneiden (johdon huoneet 5060, 5064, 5073, 5087) ja kaikkien 
neuvottelutiloiksi/kohtaamistiloiksi muutettavien huoneiden (5023, 5024, 5025, neuvottelu 5065, kahvihuone 5026 ja 
monitoimitila 5041,) ääneneristävyyttä parannetaan.  ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty ”uudet dB-seinät”. Ks. 
kohta myös seinät ja ääneneristävyysparannukset . 
Seinärakenteet ja läpiviennit tulee tutkia väliseinä- ja huonekohtaisesti paikan päällä urakoitsijan toimesta ja kartoittaa 
tarvittavat toimenpiteet.  

 
Lattiakaavion 1322-0010 mukaan asennetaan tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian päälle tarrateipillä ja 
päätelistalla (RU 
Valaistusta uudistetaan SU mukaan, uusia sisustusriippuvalaisimia neuvottelu- ja kokoontumistiloissa (sisustusvalaisimet 
EH, tilaus ja asennus SU). Valaistuksen säätömahdollisuudet sähkösuunnitelmien mukaan. 
 
Tarvittavat verhokiskot ja verhot rakennusurakassa (RU) (Verho- ja kiskotyyppi ks.tämän asiakirjan lopussa kohta 
varusteet).Tarvittava data, sähköviennit ko. tiloihin sähkösuunnittelijan mukaan (SU). 
 
Keskikäytävän neuvottelutilat 5011 ja 5012 
 
Ko. neuvottelutiloihin tulee lattiakaavion mukaan tekstiilimattoa (RU) ja valaistusta parannetaan SU mukaan 
(sisustusvalaisimet EH, tilaus ja asennus SU). Vanhat sälekaihtimet poistetaan ja järjestelmälasiseinän ikkunoihin 
tehdään uusi näkösuojateippaus suunnitelman 1326-0010 mukaan. Päädyn maalattu umpiseinä huoltomaalataan. 
Neuvottelutilojen 5011 ja 5012 olevat projektorit, screenit, valkokankaat jne säilyvät ennallaan. Johtosuoja 
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neuvottelupöydälle uusitaant tarvittaessa. 
 
 

Museohuoneet/historialliset huoneet 
 
Ns. entiselleen jätetyt museoviraston määrittämät ”historialliset huoneet” tilanumerot 5095-5100, jätetään 
sisustusmateriaalien suhteen ennalleen eikä rakenteisiin saa tehdä muutoksia.  
Neuvottelutilana toimivassa huoneessa 5098 Läpiviennit tiivistettävä ja ääneneristävyys toimenpiteet katsottava näissä 
paikalla. Ks. kohta seinät ja ääneneristävyysparannukset ja ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty ”uudet dB-
seinät”. 
Historiallisiin huoneeseen 5098 tuodaan irtomatto (EH, irtomaton tilaus ja asennus paikalleen RU). Irtomattotyyppi 
esitetty kohdassa varusteet ”irtomatot” 
 

 
 
Keittiö 5028 ja taukotila 5026: 
 
 

Merkittävä uudistus on taukotilan 5026 ja olemassa olevan keittiön 5028 laajentaminen ja seinämuutokset .  
Tilan ja työhuoneiden välistä ääneneristävyyttä parannetaan. ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty ”uudet dB-
seinät”. Ks. myös kohta seinät ja ääneneristävyysparannukset . 
Seinärakenteet ja läpiviennit tulee tutkia väliseinä- ja huonekohtaisesti paikan päällä urakoitsijan toimesta ja kartoittaa 
tarvittavat toimenpiteet.  
 
Kiintokalusteet ja laitteet erillisen suunnitelman mukaan (mm. kaapistot, saareke ja uudet laitteet kuten apk:t, jpk ja 
mikrot). Kiinteät keittiökaapistot ja peruslaitteet RU. Ks. erillinen keittiökaavio 1332-0010.  
 
Toimenpiteet keittiössä: 
Taukotilaa laajennetaan syömällä yksi toimistohuone pois. Keittiön 5028 ja taukotilan 5026 seinät huoltomaalataan, uusi 
seinä / uusi levypinta tasoitetaan ja maalataan. 
 
Taukotila 5026: Tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian päälle tarrateipillä ja päätelistalla. Huomioitava 
purettavan seinän kohdalla lattiassa/katossa mahdolliset materiaalipaikkaukset,  purkukohdan pinta saatettava 
ympäröivän pinnan laatutasoon. 
 

 
Kokoontumistilat 5066A-5066B: 

 
Rakennuksen läpi halutaan tuoda valoa ja avaruutta ja tämä vaatii kokoontumistilojen 5066A-B välissä olevan 
järjestelmälasiseinän purkamista tilojen väliltä (RU), purettavan seinäalueen pituus noin 4,5metriä. Urakoitsijan 
katsemoitava järkevä katkaisukohta järjestelmäseinälle, ja siistittävä liittymäkohdat. Huomioitava lattiassa/katossa 
mahdolliset materiaalipaikkaukset,  purkukohdan pinta saatettava ympäröivän pinnan laatutasoon. 
 
Tilan ja työhuoneiden välistä ääneneristävyyttä parannetaan. ks. pohjapiirustus 0130-0010 johon merkitty ”uudet dB-
seinät”. Ks. myös kohta seinät ja ääneneristävyysparannukset . 
Seinärakenteet ja läpiviennit tulee tutkia väliseinä- ja huonekohtaisesti paikan päällä urakoitsijan toimesta ja kartoittaa 
tarvittavat toimenpiteet.  
 
 
Kohtaamistilojen 5066A ja 5066B neuvottelu/kohtaamistila: Tekstiilimatto (rullatavara) olevan linoleum-lattian päälle 
tarrateipillä ja päätelistalla 
 
Järjestelmälasiseinän tilalle tilanjakomahdollisuuksia varten asennetaan akustoiva siivuun siirrettävä verho ja verhokisko, 
huom kaarevuus (RU). Verho- ja kiskotyyppi ks.tämän asiakirjan lopussa kohta varusteet. Verhotoimittajalta voi tilata 
aliurakkana verhojen mittauksen ja asennuksen. 
Akustoivat seinäelementit ja esitystekniikkaa kuten screenit erillishankintana, asennustyöt sovittaessa rakennusurakassa. 
Sähköliitännät AV-tekniikalle RU ja uudet laitteet/järjestelmät sähkösuunnittelijan mukaan. 
 

 
Aulat: 

Vuokralaisen aulatiloja parannetaan sisustuksellisin elementein. Päätyseinät huoltomaalataan valkoiseksi (auloissa A ja 
C). Viihtyisyyttä lisätään tarraliimatuin tekstiilimatoin päätelistalla (RU) Ks. lattiakaavio, irtokalustuksen ja 
sisustusvalaistuksen avulla (EH). Sisustusvalaisimien tilaaminen ja asennustyöt  aina RU, lasku käyttäjälle.  
 
Vuokralaisaulaan B (tilanro 5004) tehdään projektityötila, johon lisätään tarraliimatuin tekstiilimatoin päätelistalla (RU , 
kattoon muualta siirretyt työpistevalaisimet, uudet verhokiskot + verhot ja sähkö- ja dataviennit katosta (SU/RU). 
Verho- ja kiskotyyppi ks.tämän asiakirjan lopussa kohta varusteet. Verhotoimittajalta voi tilata aliurakkana verhojen 
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mittauksen ja asennuksen. 
 

Aputilat: 
 

Wc-tilat 
 
Yleisesti ei muutoksia wc-tiloihin.  

 
Wc-tiloista ainoastaan esteetön wc-tila 552, joka on jostain syystä toiminut varastona / siivouskomerona palautetaan 
takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa raivaamalla ko. tilasta kaikki siivouskomeron varusteet ja laitteet ja 
siirtämällä ne ark-suunnitelmassa merkittyyn siivouskomeroon 518.  
Wc-tilan 552 varusteet inventoitava ja palautettava tarvittavat wc-varusteet tilaan, kun tila tyhjennetty siivouskomeron 
varusteista ja nähdään tilanne.  
 
Käyttäjä selvittää onko käsipaperi- tai wcpaperiannostelijoita syytä vaihtaa suurempikokoisiin henkilömäärän kasvaessa 
tiloissa. Jos tiloissa on rikkinäisiä kalusteita tai varusteita, kalusteet ja varusteet talon muun varustustyypin mukaan ja 
tarvittaessa käytetyt varustetelinetyypit siivouspalvelun mukaan. (RU) 
 
 
 
Siivoustilat, varastot 
 
 
Siivouskomero 518 otetaan tilamuutoksien myötä takaisin siivouskomero käyttöön. Siivouskomero 518 on tällä hetkellä 
toiminut  atk-laite varastona.  Käyttäjä tarkistaa säilytyskalustetarpeet kaikissa varastoissa. 
 
Siivouskomeroon 518  siirretään ja asennetaan wc-tilassa 552 ollut pyykinpesukone (tarvittavat LVI-liitännät ja 
sähkövienti RU/SU). Pesukoneen sijainti tarkistettava paikalla. Lähtökohtaisesti poistetaan nykyistä seinähyllyä 
pesukoneen kohdalta (katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017). 
 Tilan edustalla olevassa huoneessa 5030  tullaan säilyttämään siivouskärryä ja lattianhoitolaitetta. Lattianhoitolaitteelle 
tilaan varmistettava latauspistoke (SU). Tehostetun ilmanvaihtonsa takia tilaa 5030 käytetään myös ATK 
laiteasennuksiin, ja tila on täten jaettu ATK:n ja siivousvaraston kesken.  
 
ATK-varasto 
Lukittava ATK-varasto siirtyy pohjassa merkitylle paikalle olemassa olevaan varastoon tilanumero 5010 (Lukitus lisättävä 
oveen RU) ja katsottava paikalla. Muutoin ATK-tilat säilyvät ennallaan. Vuokralaisen omat palvelinhuonemuutokset 
katsottava erikseen vuokralaisen itsensä toimesta. 
 
 
Lepohuone 5020 
 
A-portaan lepohuoneeseen asennetaan käyttäjän seinälokerikkoja (asennus RU). 
 
Uusi pukutila 508 
 
Tehdään uutta pukeutumis- ja vaatteiden kuivaustilaa siivouskomeron/varaston tilalle.  
 
Toimenpiteet: Uusi kuivauskaappi (EH), lavuaari jne. pukutilakaavion 1332-0020 mukaan.  

 
Rakennusurakkaan kuuluvana toimenpiteenä tilan vanhat seinäkaakeloinnit ja varusteet puretaan. Tilaan 
vaihdetaan siivousaltaan tilalle posliiniallas ja allaskaluste, hana(PU), laatoitetaan altaan puoleinen päätyseinä 
ja maalataan tilan muut seinät (Luja maali tai vastaava). Valaistus uusitaan kuten myös tilakaavion mukainen 
altaan ympärillä oleva tarvittava varustus (RU/SU). Oveen wc-ovi-tyyppinen lukitus puna-valkokilvellä (RU). 
Pukeutumistilaan hankitaan käyttäjän erillishankintana vaatteiden kuivauskaappi, jonka asennus (RU) ja 
poistoilmavienti PU. Lisäksi tilaan tuodaan EH:na säilytyskalusteita ja muita sisustuksellisia pientavaroita. 
Vaatenaulakon kiinnitys seinään RU. 

 
Kopiointitilat 
 
Kopiotilan 5031 eteen asennetaan verhokisko (RU) ja akustoiva verho (RU). Verhotoimittajalta voi tilata aliurakkana 
verhojen mittauksen ja asennuksen. 
Kopiotila 5021 säilyy ennallaan. Molempiin kopiotiloihin ikkunaseinälle asennetaan verhokisko (RU). Ikkunaseinän verhot 
ovat käyttäjän nykyisiä verhoja, ja ne katsotaan myöhemmin. Verho- ja kiskotyyppi ks.tämän asiakirjan lopussa kohta 
varusteet. 
 

 
MUUT: 
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ks. LVI- ja sähkösuunnitelmat. 
 
Valaistus, sähkö ja data (SU): 
Muualla kuin neuvottelutiloissa ja työtiloissa, joissa SU mukaisia valaisinuudistuksia, olemassa olevat 
työpistevalaisimet/downlightit säilyvät ennallaan, mutta niihin vaihdetaan K4000 värilämpötilalta ja valaistusteholtaan riittävät 
sähkösuunnittelijan määrittelevät uudet loisteputket/valonlähteet (SU). Erilliset mahdolliset perusvalaistuksen lisäksi asennettavat 
sisustusvalaisimet EH, sähköviennit / tarvittavat säätömahdollisuudet sekä valaisimien tilaus ja asennus RU. Uudet sähkö- ja 
dataviennit esitetty tilakohtaisesti sähkösuunnitelmissa (SU).  
 
 
LVI: 
Ilmamäärien varmistaminen uusien kokoontumistilojen osalta ja siihen liittyvät toimenpiteet esitetty LVI-suunnitelmissa. 
Vesiviennit/poistot niitä tarvitseville laitteille. Pukuhuoneen kuivauskaapin liittäminen hormiin. 
 
 
 
MUUTOSKOHTEET RAKENNUSOSITTAIN 
 

 
 

1. SEINÄT 
 

 
 Yleisesti: 
 

PURETTAVAT SEINÄT 
- Muutamia nykyisiä väliseiniä (johtajien uusi jaettu työhuone 5064, taukokeittiön 5028 väliseinä) ja pieni osa 

järjestelmälasiseinää puretaan kokoontumistilan 5066A ja tilan 5066B väliltä. ks. ark pohjapiirustus 0130-0010. 
- Purettujen seinien lasiseinäelementtien tai muiden rakennusmateriaalien (ovien jne.) mahdollinen varastointi 

katsottava erikseen kiinteistön edustajan kanssa. 
 
  
 NYKYISET UMPISEINÄT: 

- Seinien huoltomaalaus muutostyöalueella tai purettavien seinien osalta ympäröivän pinnan kanssa samaan tasoon 
ja sävyyn.  
 

- Umpiseinät huoltomaalataan muutostöitä sisältävissä tiloissa kuten neuvottelutiloissa 5011 ja 5012, keittiössä 5026 - 
taukotilassa 5028 sekä uudessa pukeutumistilassa 508 kokonaan puhtaan valkoisella perus-A-maalilla. 
Muutosalueella huomioitava aina purkutöiden aiheuttamat toimenpiteet, jotka esitetty aiemmin tässä asiakirjassa. 
Esimerkiksi pukutilassa 508 vanhat varusteet ja laatoitukset puretaan pois.  
 

- Kaikki seinässä olevat reijät ja halkeamat täytetään ja paikataan, seinät tasoitetaan ja maalataan huollettavilta osin 
ympäröivää pintaa vastaavaksi. Esimerkiksi käytäväalueella wc-tilan 552 edustalla on seinän kulmasta lähtenyt 
palasia. Kulmaan asennetaan RST-kulmasuojalista. Kulmasuojalistaa asennetaan myös muualle, jos huomataan 
vastaavia seinässä olevia vaurioita (kulma katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017). 
 

 
 

Seiniin liittyvät varusteet: 
- näkösuojateippaus ks. kohta neuvottelutilat 5011 ja 5012. Teippaukset (RU). ks. teippauskaavio 1326-0010. 

Saatavana DWG-tiedosto toteutusta varten. 
- Neuvottelutiloihin käyttäjän erillishankintana lisäksi magneettiset seinäkiinnitteiset lasitaulut tai muu käyttäjän 

valitsema ratkaisu ja seinälle asennettava näyttö (asennus EH / RU, varuste EH).  
 

 
OLEMASSA OLEVIEN SEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN PARANTAMINEN,  
SEINÄÄN KIINNITETTÄVIEN VARUSTEIDEN VAATIMAT TOIMENPITEET 
 
-       Seinärakenteessa huomioidaan tarvittaessa varusteiden kiinnitykset sisustussuunnitelman mukaan. 
 
- Kokoontumistilojen ja muutamien yksittäisten huoneiden välisten seinärakenteiden ääneneristävyyden 

parantamistoimenpiteitä. Käytävänpuoleinen järjestelmälasiseinä jää ennalleen, mutta mahdolliset ääntäkuljettavat 
läpiviennit tarkistettava ja kunnostettava myös käytäväseinällä (ks. myös ääneneristävyys vaateet LVIS-suun.). 
Tilanumerot, joihin dB-väliseinäparannukset tai seinän sisään asennettava vanerointi varusteiden kiinnitystä varten: 

5023 työhuone  (mahdollisesti yksi seinä jo ääntäeristävämpi seinä edellisen remontin yht., 
tarkistettava!) 
5024 työhuone  
5025 työhuone  
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5026 taukotila  
5041 monitoimitila (ent. taukohuone C portaan yht.) 
HUOM! seinään kiinnitetään puolapuut (EH), kasaus ja kiinnitys (RU) 
5060 toimisto  

  5064 toimisto johtajat  
  5065 uusi Luovimo-neuvottelu  
  5066B garden kohtaamistila  

5073 toimistoh. 
5087 toimistoh. 
5098 entiselleen jätetty ”historiallinen huone”, joihin ei saa tehdä rakenteisiin muutoksia ja jotka tulee 
säilyttää nykyisessä ulkoasussaan. Läpiviennit tiivistettävä ja ääneneristävyys toimenpiteet katsottava 
paikalla. 
 

Ääneneristysparannustoimenpiteet:  
- Toimitaan kuten aiemmassa remontissa tehdyn ”Luovimo”-nimisen 5058 neuvottelutilan kanssa (katselmoidaan 

paikan päällä): Lisäeristetään huoneiden välistä väliseinää molemmin puolin lisättävällä kipsilevytyksellä 
ja reunoihin asennettavilla tarvittavilla siisteillä ja mahdollisimman huomaamattomilla peitelistoilla. Uusien 
kipsilevytettävien väliseinien tasoitus+maalaus koko sivuseinän kattavalla alueella ja reuna-alueiden viimeistelytyöt 
ympäröivän seinärakenteen väriin ja pintaan kuuluvat rakennusurakkaan. 
väri: kuten ympäröivät seinät (maalarinvalkoinen), väri tarkistettava paikalla 

 
-  Läpiviennit äänieristetään samalla (konvektoripenkki ym. huoneesta toiseen johtavat sähkö- tai LVI-elementit ja 

ylimääräiset raot ummistetaan).  
 
 

UUDET UMPISEINÄT:  
 

Yleisesti uudet väliseinät tehdään aina lattiasta holviin asti riippumatta alakattokorkeudesta. 
 
Uusi umpiseinän pätkä taukokeittiöön 5028 uuden varaston ja keittiötilan väliin, mitta noin 2000mm, mitoitus 
tarkistettava paikalla kaarevan olemassa olevan sähkökaapin, seinälinjan ja keittiökaapistojen takia. Huomioitava 
uusi uudelle seinustalle tuleva keittiökaapisto, jonka asemointi tapahtuu olevan alakattolinjan ja seinälinjan 
mukaisesti. Vapaasti seisovan jääkaapin upotusaukosta tehdään mahdollisimman syvä, jotta keittiö ei tule ulos 
olevasta alakattolinjasta. Lisäksi keittiön taukotilan 5026 puoleiseen reunaan, ns. pääty, n.700mm uutta väliseinää 
(mitta tarkistettava paikalla), Seinä asemoidaan olevan seinälinjan suuntaisesti. 
Seinätyyppi: peruskipsiväliseinä esim. kk400 puurangalla. Runkona esimerkiksi 66 x39 mm kertopuu. Keittiön 
päädyn seinässä seinä kaventuu kohti ulkoseinää 65mm:ksi. 
Pintalevytykseen käytetään kartonkipintaista, ensiluokkaista reunaohennettua kipsilevyä, esim. 13 mm / EK Gyproc. 
Levyt kiinnitetään itseporautuvin, sinkityin ruuvein levyvalmistajan ohjeiden mukaan.  

Väri: kuten ympäröivät seinät (maalarinvalkoinen/ A-perusmaali), tarkistettava paikalla 
Seinärakenteessa huomioitava seinäripustukset (keittiökaapistot, mahdolliset varastohyllyt). 
 
Tehosteseinät. Rakennusurakassa ei ole varsinaisia tehosteseiniä, mutta huoltomaalattavat valkoiset seinät on 
esitetty ark-kaaviossa 1322-0010. Niitä esiintyy mm. aulojen A ja C päätyseinissä, taukotilassa 5026, 5066B 
kohtaamistilassa (Garden) ja neuvottelutilossa 5011 ja 5012. Väri: puhtaan valkoinen A-perusmaali.  

 
Uusi keraaminen laatta: 
- Pukeutumistilan altaanpuoleinen päätyseinä vedeneristetään ja laatoitetaan keraamisella laatalla. 

o Laattatyyppi (kattohinta laatasta RU, ylimenevän osan noin 100e maksaa käyttäjä EH):  
DOTS DECOR / WOW, tuotetoimittaja ABL-laatta, koko 18,5 x 18,5 cm, väri Lunar, saumaus vaal.harmaa 
laatan sävyyn. Laatoitettava seinäala noin leveys 1,7m x  kork.2,2m (korkeus tarkistettava paikan päällä. 
hintaluokka n. 50e/m2, toimitusaika 3-5vk tilauksesta. Altaaseen liittyvän silikonisauman väri altaan värin 
mukaan valkoinen. 

( Vanhan laatoitusalueen purku ja mahdollisten kosteusvaurioiden tarkastus ennen uuden seinämateriaalin 
asennusta. ) 

 
 

 
 

2. LATTIAT 
 
- Olemassa oleva linoleum-lattia säilyy ennallaan. Purettavien väliseinien yhteydessä olevat lattiarakenteet tulee 
saattaa ympäröivien lattiarakenteiden ja pintamateriaalin kanssa samaan tasoon. 
Purettavien seinien yhteydessä, kuten taukohuoneessa 5028, kokoontumistilojen  ja johtajien työhuoneessa lattiaan 
täydennetään pieni pätkä linoleum-lattiaa mahdollisimman huomaamattomin saumoin ja olevan lattian sävyyn valmistajan 
asennusohjeiden mukaan. 
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-Yleisesti kokoontumis- ja neuvottelutiloihin (iso kokoontumistila5066A+neuvottelutila 5066B+taukohuone 5026, kaikki 
neuvottelutilat, aulat ja postituksen viereinen alue uusi tekstiilimattolaatta erillisen lattiakaavion mukaan 1322-0010. 
Asennus vanhan lattian päälle tarrateipillä kiinnitettynä tuotetoimittajan ohjeita noudattaen. (Tuotteen soveltuvuus 
Linoleumille varmistettava). Tekstiilimaton avoimiin päätyihin asennetaan päätylistat lattiakaaviossa määritetyn listatyypin 
mukaan.  
historiallinen huone 5098, johon irtomatto (EH), maton tilaus ja asennus RU. 
 
- Sisäänpäin avautuvien ovien avautuminen varmistettava,kun tehdään tekstiilimattotöitä huoneissa joissa ovi kääntyy 
maton päälle. Neuvottelutiloihin tarvittaessa (vanhojen listojen uudelleenkäyttö mahdollista kunnosta riippuen) uudet 
puujalkalistat. Mahdollisten tehosteseinien jalkalistat maalattu aina tehosteseinän sävyyn. (RU) 
 
- Lattiaan liittyvät varusteet: 
- jalkalistat, esim. keittiön 5026 ja varaston uusien seinien yhteyteen (RU) 
- neuvottelutiloihin, joissa sähkövienti neuvottelupöydälle menee lattiassa, nykyiset johtosuojat katselmoidaan. Jos 

kunnossa asennetaan siististi paikalleen, jotta ylimääräisiä johtoja ei kulje pitkin lattiaa (RU). Tarvittaessa johtosuoja 
uusitaan (EH). 

  
 

3. ALAKATOT 
- Nykyinen alakatto säilyy pääosin ennallaan. Jos urakka-alueella rikkinäisiä alakattoelementtejä tai levyjä ne 

korjataan kuten nykyinen alakatto. Akustoivien kattolevyjen jako ja määrä tarkistettava alueilla joissa 
väliseinämuutoksia ja täydennettävä huonejaon mukaan (RU). Väliseinän purkutöiden kohdalta katto tasoitetaan / 
maalataan ympäröivän pinnan kanssa samaan laatutasoon. Toteutus katselmoinnin perusteella.  
 

- Neuvottelutila 5066B ja kohtaamistilan 5066B väliseen purettavaan järjestelmälasiseinälinjaan alueen siistiminen 
huomaamattomaksi ympäröivän alakatossa sijaitsevan listan sävyyn. Verhokiskon sijainti katsottava paikalla (RU). 
Verho- ja kiskotyyppi ks.tämän asiakirjan lopussa kohta varusteet. 
 
 

4. Valaistus (SU) 
- valaisinmuutokset ja valaistuksenohjaus huonejaon ja työpisteiden mukaan, jos muutoksia väliseinäjaossa. (kaikki 

erilliset sisustusvalaimet vuokralaisen oma erillishankinta, sähköviennit ja tilaaminen+asennus SU) 
- Sisustusvalaisimia ovat mm. neuvottelupöydän yläpuolelle neuvottelutiloihin ja auloihin ripustettavat riippuvalaisimet, 

lisäksi ja A aulan kohdevalaisimet taululle ja vahtimestarin työpisteen päällä sijaitseva sisustusvalaisin. Huom 
neuvottelupöydän sijainti, taulut ym. huomioitava valaisimien asemoinnissa.  

- Sähkösuunnitelmassa esitetyt sisustusvalaisimien valaisinpositiot ovat periaatteellisia ja lopulliset sijainnit katsottava 
työmaalla talotekniikkaelementit ja sisustussuunnitelma huomioiden.  

- Vanhojen poistettavien valaisimien säilytyksestä päättää kiinteistön omistaja. 
 

- Kaikki nykyisten ennallaan säilytettävien valaisimien lamput vaihdetaan kirkkaan valkoiseen (K4000) ja valaistusteho 
sähkösuunnitelmien mukaan (SU). Valaisimien toimivuus on tarkistettava ja rikkinäiset valaisimet vaihdettava 
toimiviin. 

- Pukutilan valaistuksen uusiminen: uusi kattovalaisin (SU). Toimenpiteet: vanha varaston kattovalaisin poistetaan ja 
tilalle määritetään uusi valaisin SU. Tilaan tulee lisäksi peilin yhteydessä olevat valot (RU). 

- Kirjaston kirjojen lainaus/palautuspisteen ylle työpistevalaistukseen soveltuva riippuvalaisin ylävalolla (SU). 
 

5. Sähkö/DATA (SU) 
 
- Työpisteille olemassa olevat sähkö/dataviennit seinistä (oleva sähkökouru). Ks. sähkösuunnitelma. 
- Sähköntarve jatkojohdolla työpisteelle 4-5 pistoketta/hlö 
- keittiöön asennettavien uusien kaapistojen pistorasiat: sähkö-, vesi- ja viemäröinti uudella seinustalla sijaitseville 

laitteille, sähköntarve piensähkölaitteille ja kalusteeseen sijoitettavalle mikroaaltouunille ja jääkaapeille.  
- Tarkistettava tarvittavat sähköviennit siivouskomeroon 518 pesukoneelle ja laitteiden mahdolliseen lataukseen. 
- Sähkö-/dataviennit uusiin projektityötiloihin käytävällä katosta sähkösuunnittelijan mukaan.  
- tv/videoprojektorien/kopiolaitteen paikat näytetty pohjassa, mutta näihin voi tulla käyttäjämuutoksia. Laitteet EH, 

sähkö/dataviennit/antenni ym. niille kuuluvat rakennusurakkaan tai sähköurakkaan. Erikseen sovittava asennuksesta 
EH/RU/SU. 

- valokatkaisijat,painikkeet, pistorasioiden kannet ym. kellastuneet/ rikkinäiset rasiat uusitaan tarvittaessa (RU/SU). 
 

6. Ovet 
- ei uusia sisäovia, jos pukutilan 508 oveen pystytään asentamaan wc-oven lukko punavalkokilvellä.  
- Käytävällä neuvottelutilan päädyssä sijaitsevan uuden ATK-varaston 5010  lukitus tarkistettava/varmistettava.  

 
 

Yleisesti: 
 

- Lukkopesässä, painikkeissa, vääntönupissa ja peitekilvissä yhtenäinen (sama) pintakäsittely. Painikkeen ja 
vääntönupin sopivuus ovikohtaiseen lukkotyyppiin on varmistettava ennen helahankintoja. 
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- muut oviasiat, varusteet ja lukitus katsottava käyttäjän tarpeiden mukaan. Lopullinen lukitusheloitus tehdään 
rakennuttajan lukitussuunnitelman mukaan. 

- Kaikkien aulojen yhteydessä olevat sisäänkäyntiovet katselmoitava. Saranat ja ovivarusteet kuten ovipumppu 
öljyttävä/huollettava jottei se pidä jatkossa ikävää ääntä. 

- Ovien tekninen kunto tarkistetaan (inventointi sovittava käyttäjän, urakoitsijan ja rakennuttajan toimesta). Ovien 
vauriot korjataan ja ovissa näkyvät selkeät pintavauriot korjataan. Puutteet ovien heloituksissa korjataan vaihtamalla 
vialliset tai muuten oven suunniteltuun käyttöön sopimattomat helat uusiin. Lukot sarjoitetaan (tarvittaessa 
vaihdetaan) lukitus- ja kulunvalvontasuunnitelman mukaan. KV- ja lisätään tarvittavat johtoreitit ja heloitusvaraukset. 

- Kaikki ovet varustetaan ovinumero- ja tilanimitarroilla, jos niitä ei ovissa vielä ole. 
 
 

Vanhat ovet ja ovien yläpuolinen verhouslevy 
- Ovien päällä olevat verhouslevyt tulee uudelleenkiinnittää ja puuttuvat levyt korvata entistä vastaavilla. 

Verhouslevyjen teippikiinnitys ei pidä levyä paikallaan ja täten teipin sijaan laitetaan kunnollinen kiinnitystapa. 
(Katselmoitu urakoitsijan kanssa 18.10.2017) 
 

 
7. Kiintokalusteet ja varusteet 

 
- uusi isompi taukokeittiö (lähes 70 työntekijän tarpeisiin), keittiön pienet muutokset ja laajennusosa, uusittavat 

laitteet. (RU). 
- uudet laitteet, vanhan laitekannan kunto inventoitava.  

o 3kpl uusi astianpesukone (2 toiseen, yksi toiseen taukokeittiöön) (RU) 
o  korkea jääkaappi siirretään taukokeittiöön 5028 varastosta (siirto RU?) 
o  Uusi jääkaappipakastin ja mikrohyllylle sijoitettavat mikroaaltouunit (RU) 

 
ks. keittiökaavio 1331-0010, keittiökalusteet (uusi saareke ja korkea seinäkaapisto laitteineen) 

 
Huom! 
- laitteiden sovitusvarat ja tuuletus laitetoimittajan mukaan. 
- sähkö ja valaistus SU mukaan 
- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA! 
- tarvittavat laitteiden vesiviennit / poistot LVI 

 
- Käytäville kalustelevyverhoillut siistit kierrätyspisteet paperille / pahville (maksu EH), tuotteen tilaus ja kasaus RU 

 
 
Uuden pukeutumistilan 508 varusteet ks. piirustus 1332-0020: 
 
 allas (RU), esim IDO seven-sarjasta 
 allaskaluste esim. IDO seven altaaseen soveltuva alakaappi (RU)  
 hana (PU) 

 peili + valaisin (RU), yleisvalaistus SU 
 Sähköinen pyyhekuivain (RU) 
 Kuivauskaappi (EH) 
 irtokalusteet kuten naulakko ja penkki (EH)  
 uudet annostelijat ja varusteet samaa tasoa ja tyyppiä kuten rakennuksessa käytettävät wc-varusteet. 

Esimerkkityypit esitetty tilakaaviossa. 
 

- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA! 
 

Kirjaston asiakaspalvelutiski poistuu (siirto EH?), tilalle työpiste, jossa tietokone josta pääsee kirjaston järjestelmään 
kalusteet ja laitteet EH (sähkö/data olevasta sähkötolpasta SU). Vahtimestarin työpiste ja kirjojen lainaus ja palautuspiste 
nurkkaukseen pohjan mukaan EH, sisustusvalaisin työpisteen päälle EH, jonka tilaus ja asennus ovat urakassa. 
 
 
Uudet täydennykset vaatesäilytyskalusteisiin (RU tilaus + asennus, maksu EH) 
 
- Vaatesäilytyskalustetta muokataan. Vaatesäilytystilaa vähennetään ja tuodaan kalusteeseen hyllykaappisäilytystilaa 

asentamalla kaapiston sisään vapaasti seisova säilytysjärjestelmä esim Elfa classic ritiläkorein ja eteen verhokiskoa 
ja käyttäjän olemassa olevat verhot. Tuotenäytteitä varten asennetaan peiliovi avohyllykön eteen ja olevia hyllyjä 
lyhennetään hieman (ovi löytyy kellarista). Huom, kaluste on muodoltaan kaareva. Muutama vaatekaluste vaihtaa 
päittäin paikkaa aulan A ja B välillä.  

 
- MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA! 

 
Lehtihyllyt: 
- Lehtihyllyt poistuu aulan B edestä. Yksi tai kaksi lehtihylly-yksikkö siirretään kirjaston kirjahyllyjen jatkoksi. Siirto 
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käyttäjä? 
 
 

 kierrätyskalusteet: 
- Käytäville sijoitetaan kierrätyskalusteita. Tilaus ja kasaus rakennusurakassa, tuotetoimittajan lasku kalusteista 

käyttäjälle. 
- Tyyppi: kabinet kierrätyskaluste 140L JÄTEASTIALLE / tuotenro: V355030 , vaal.harmaa /  kauppa@lassila-

tikanoja.fi, yhteensä 6kpl. 
 
 

Muut varusteet ja irtokalusteet (EH) 
 

- Kaikki irtokalusteet käyttäjän erillishankintana. 
- Erilliset tilaopasteet ja grafiikka erillisen suunnitelman mukaan (EH), Malliteippaus tehtävä ja hyväksytettävä 

arkkitehdilla. Toimiston sisäinen opastus erillisen myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaan erillishankintana. 
Neuvottelu- ja kohtaamistilat tullaan nimeämään yhdessä. Nimikylttien toteutus esim. maalattu alumiinilevy, johon 
laserleikattu kirjain, kiinnitys oven pieleen liimaamalla. 
 
 
 

Kokoushuoneiden näytöt (screenit ja valkokankaat ja niiden asennus erillishankintana, sähköviennit ja liitännät SU): 
Neuvottelutilojen 5011 ja 5012 olevat projektorit ja valkokankaat säilyvät ennallaan 
 
5064 toimistohuone (johtajat) tarve screenille käyttäjän toiveiden mukaan 
Neuvotteluhuone 5065: screen seinälle? 
Kohtaamistila 5066A: (A-Studio) screen-seinälle 
Kohtaamistila 5066B: (garden) screen-seinälle 
Neuvotteluh. 5098 screen kalusteen päälle  
 
Käyttäjällä kaksi suurta liikuteltavaa valkokangasta ja videoprojektoria. 
 
Verhot ja verhokiskot 
 
Uudet verhot: 
Tyyppi 1: Primacoustic / Creation Baumann / Vallila Interior Silent Gliss Wave-verhokiskolla 
Sijainti: pohjassa esitetyillä sijainneilla, mitat tarkistettava paikalla! 
- 5066A(A-studio) ja 5066B (Garden) välillä kiskon pituus n.4,5metriä 
- C-portaan aulassa tilanro 5004, 2kpl pyöreäksi taivutettua verhokiskoa ympärysmitta á n. 3,2m. 
- 5031 ATK (kopiotila) ja käytävän välillä, kiskon pituus n.1,9m. 
 
- Lisäksi kokoontumistiloihin/yleisiin tiloihin käyttäjän olemassa olevia verhoja, joihin uudet verhokiskot (silent gliss peruskisko) 
rakennusurakassa. Ks. pohjapiirustus. 
tilanumerot joihin määritetty verhokiskoa:  

neuvottelu 5065 sisäikkuna käytävään päin 
   sisäkaarteen yleisiin tiloihin (monitoimitila, kopiotilat jne.) 
   tarvittaessa muualle käyttäjän toiveiden mukaan 
 
 
 
Irtomatot: 
Historialliseen huoneeseen 5098 irtomatto (EH). Irtomatto on samaa mattotyyppiä kuten aulan tekstiilimatto ja sen tilaus 
rakennusurakassa.  
 
Tyyppi: Centre Point 259 slate / VM-Carpet / yhteyshenkilö Minna Kivelä 
Koko: 210x230cm, slim kapea nauhakantti maton sävyyn 
314€ 0% alv. 
  
Toimitusaika n.3-4vk tilauksesta. Toimitettuna perille. 
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Liite1: 
EH-tarkennukset 
 
Urakan mukana tehtävät erillishankinnat, eli tilaus ja asennus urakassa. Tuotteen maksaa käyttäjä: 

- Historiallisiin huoneeseen 5098 irtomatto (EH). Irtomatto on samaa mattotyyppiä kuten aulan tekstiilimatto ja sen tilaus   
rakennusurakassa.  
- kaikki sisustusvalaisimet (EH) ks. sähkösuunnitelmat 
- naulakkokalusteet (EH) ks.kohta varusteet  nykyisten ”naulakkokalusteen muokkaus” 
- uudet kierrätyskalusteet (EH) 
- seinille kiinnitettävät varusteet, kuten monitoimitilan puolapuut (EH) 
 
Muista tuotteista voidaan sopia käyttäjän ja urakoitsijan kesken työmaalla. 

 
 
 
 
 
  


