Vuosaaren lilkkuntapuiston kentan 4 seka eteléaosien rait-
tien ja nilden ympariston rakennussuunnitelmat

WSP Finland Oy

19.12.2017 TARJOUS



\\\I)

ASIAKAS

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympariston toimiala
Rakennuttaminen
(Kayntiosite Elimaenkatu 5)

YHTEYSHENKILOT

Rauno Pekonen
Projektipaallikko

e-mail: rauno.pekonen@hel.fi
Puh. 09 310 87788, +35850 5523144

TARJOUKSEN TEKIJA

WSP Finland Oy
Heikkilantie 7
00210 Helsinki

Puh. 02078 6411
Y-tunnus: 0875416-5
WWW.WSpP.Com

YHTEYSHENKILO

Arto Kaituri
gsm 0207 864 407

WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti yhdistava suunnitteluyritys. Autamme asiakkaitarmme luomaan uutta

ja korjaamaan vanhaa. Tutkimme, konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ymparistoa viihtyisaksi siten, etta se

kestaa ja luo kilpailukykya.

Meilla tyoskentelee yli 450 asiantuntijaa eri puolella Suomea ja lilkevaihtomme oli 35 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Suomen WSP on osa globaalia WSP:t4, jossa tyoskentelee noin 36 500 asiantuntijaa 500 toimistossa ympari maail-

maa.
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1. TYON SISALTO

Tehtavassa laaditaan Vuosaaren liikuntapuiston kenttd 4:n seka eteldisten raittien ja niiden lahiympa-
riston rakennussuunnitelmat. Suunnittelu perustuu laadittuun yleissuunnitelmaan. Etelainen Iahilii-
kuntapaikka ei kuulu tahan suunnittelutehtavaan, vaan alueelle toteutetaan toistaiseksi kayttonurmi.

Toimeksiantoon sisaltyy aluesuunnittelua, kuivatus- ja tasaussuunnittelua seka rakennekerrosten
maaritys, valaistus- ja sahkosuunnittelu, ymparistosuunnittelu sekéd kahden vesipisteen suunnittelu
pelinurmien yhteyteen.

Tyon aikana pidetaan tarvittaessa kolme suunnittelukokousta.

Konsultilla on jo kdytossaan aikaisemmista hankkeista alueen lahtotietoaineistoa. Sitd taydennetaan
tarvittaessa mm. pohjatutkimusten ja maastomittausten osalta tilaajan kustannuksella.

2. LUOVUTETTAVAT ASIAKIRJAT

Tyossa noudatetaan Helsingin kaupungin vakiintuneita kaytantoja rakennussuunnitelmien sisallosta
_Jja ulkoasusta.

Raittien ja niiden ympaériston (punainen aluerajaus) rakennussuunnitelmat siséaltavat:

e asemapiirros, 1:500, jossa esitetdan alueen jasentely, materiaalit, kalusteet ja varusteet, istu-
tukset, tasaus ja kuivatusratkaisut seka liittyminen viereisiin alueisiin

e asemapiirros, 1:500, jossa esitetaan alueen vesihuollon ratkaisut
e raittien pituus- ja poikkileikkaukset
e valaistus- ja sdhkosuunnitelma, asemapiirros 1:500 (ei sisalla jakokaappien suunnittelua)
e tarvittavat detaljipiirustukset
e tyoOselostus
e tyoOturvallisuusasiakirja
e madraluettelo
e kustannusarvio FORE-jarjestelmaan perustuen
kentan 4 alue (sininen aluerajaus)

e asemapiirros, 1:500, jossa esitetdan alueen jasentely, materiaalit, kalusteet ja varusteet, tasaus
_ja kuivatusratkaisut, salagjitus, seka liittyminen viereisiin alueisiin

e valaistus- ja sahkdsuunnitelma, asemapiirros 1:500, (ei sisall4 jakokaappien suunnittelua eika
mahdollisten mastopylvaiden rakennesuunnittelua)

e tyoselostus

e tyoturvallisuusasiakirja

e maaréluettelo

e kustannusarvio FORE-jarjestelmaan perustuen

e lisaksi tyohon kuuluu mahdollisten liitoskohtalausuntojen hankkiminen
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Kuva 1. Rakennussuunnitelma-alueet merkitty punaisella (raitit ja niiden ymparisto) seka siniselld
(kentta 4).
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3. TYORYHMA

Esitamme tyohon seuraavat suunnittelijat, ohessa arviot heidan tuntimaaristaan:

e Maisema-arkkitehti Arto Kaituri (SKOL 01, 99,00 €/h), projektipaallikko, tuntimaéraarvio 80 h

e Maisema-arkkitehti Jaakko Aho-Mantila (SKOL 04, 60,80 €/h), projektisihteeri, suunnitelma-
asiakirjat, ympéristosuunnittelu, tuntimaaraarvio 155 h

o Tekn. Timo Karhunen (SKOL 03, 71,53 €/h), kunnallistekninen suunnittelu, tuntimaaraarvio
170 h

e DI Timo Birling (SKOL 01, 99,00 €/h), geosuunnittelu, tuntimédaradarvio 70 h
e Ins. Teemu Skogberg (SKOL 03, 71,53 €/h), valaistus- ja séhkosuunnittelu, tuntimaaraarvio 135 h

Lisaksi kaytdmme tarvittaessa toimistomme muuta henkilokuntaa toimeksiannon suorittamiseen.

4. AIKATAULU JA KOKOUKSET

Olemme valmiita aloittamaan tyon heti tammikuun 2018 alussa tyon tilauksen jalkeen. Tyo on valmis
luovutettavaksi maaliskuun 2018 loppuun mennessa.

Tyon aikana pidetaan tarvittaessa kolme suunnittelukokousta.

5. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET

Suunnittelutyo tehdaan voimassa olevan Ympdristosuunnittelun puitesopimus 2017-19 + 1+1v. optiot,
osa-alueet: 1. Monialaiset ymparistosuunnittelun toimeksiannot, yleis- ja rakennussuunnittelu. Veloi-
tusperiaate on aikapalkkio henkiléryhmittain (KSE 1995, 5.2.4.1) seuraavin tuntihinnoin.

SKOL 0199 € SKOL 02 84,15 € SKOL 03 71,53 €
SKOL 04 60,80 € SKOL 05 51,68 € SKOL 06 43,93 €
Tarjouksen kattohinta on 46 000 € (alv 0%) 57 040 € (alv. 24%)

Kattohinta sisaltaa tarjouksen mukaiset suunnittelutehtavat ja sopimuksen mukaiset kulut. Tilaaja
vastaa karttatietojen, tutkimusten ja lisamittausten kustannuksista. Kopiointi suoritetaan tilaajan
osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun.

Tyoohjelmaan mahdollisesti tulevat lisatyot tehdaan tarjouksessa esitetyn hinnaston perusteella eril-
lisen tarjouksen mukaan. Lisatoista sovitaan tilaajan kanssa ennen niiden suorittamista.

6. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Laskutus- ja maksuehdot ovat voimassa olevien puitesopimusehtojen mukaiset.
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7. LAATU JA YMPARISTO

Tyossa noudatetaan WSP Finlandin ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaan SFS-sertifioitua laatu- ja
ymparistojarjestelmaa. WSP Finland Oy:lla on huolellisesti dokumentoitu projektitoimintamalli, joka
on osa sertifioitua toimintajarjestelmaamme. Ohje sisaltad kuvaukset mm. sopimusten laatimisesta,
projektien ohjelmoinnista ja johtamisesta, riski- ja ongelmatilanteiden hallinnasta, ympéristonako-
kohtien huomioon ottamisesta, laadunvarmistusmenettelyista erityyppisissa projekteissa seka ohjeet
suunnitelmien tarkastuksesta ja luovutuksesta. Laatujarjestelman kantavana ajatuksena on tyon it-
selle luovutus ja jokaisen suunnittelijan vastuu laadusta.

8. SOPIMUSEHDOT

Ty6n sopimusehdot perustuvat voimassa olevaan vuosisopimukseen.

Toivomme tarjouksemme kiinnostavan Teita ja johtavan yhteistydhon tassa hankkeessa.

Lisdtietoja tarjouksesta antaa Arto Kaituri, 040 8400 173, arto.kaituri@wsp.com.

Ystavallisin terveisin

WSP Finland Oy

Arto Kaituri
yksikon paallikko
maisema-arkkitehtuuriyksikko
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