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TYÖTAPASELOSTUS  
 
Yleistä  
 

• Hankkeen yhteydessä muutetaan olemassa oleva liiketila nuorisotilaksi / kerhotilaksi  
 
Purkutyöt  
 

• Myymälän kylmäkalusteet ja koneet puretaan 

• Pohjapiirustuksiin purettavaksi merkityt seinä puretaan  

• LVIA-, ja S-tekniikan purkutyöt tehdään kyseisten erikoissuunnitelmien mukaan 
 

4. TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT  

 
41 Ikkunat Ulkoikkunat  
 

• Kunnostetaan ja huoltomaalataan tarvittavin osin 
 
43 Ovet  
 

• Olemassa olevat ovet kunnostetaan tarvittavin osin 
  

Ulko-ovet  
 

• Vanhat olemassa olevat teräs-lasiset ulko-ovet ja tuulikaapin sisäovet kunnostetaan ja huoltomaalataan tarvittavin 
osin 

• Sivuseinällä oleva umpiovi kunnostetaan ja varustetaan heloitukseltaan / vetimiltään liikuntarajoitteisille sopivaksi 
esim. Primo  

• Ovissa Abloy lukot ja ovipumput  
 

Sisä-ovet  
 
Uuden tuulikaapin sisäovi  
 

• Normaalirakenteinen, laminaattipintainen, vakiovalkoinen väliovi 10x21  

• Heloitus esim. Primo /vetimet liikuntarajoitteisille sopivat  

• Potkulevyt rst:tä, h 300, molemmin puolin ovea 
 
WC/LE ovi  
 

• Normaalirakenteinen, laminaattipintainen, vakiovalkoinen väliovi 10x21  

• Heloitukset esim. Primo / WC-lukitus  
 

Komeron ovi  
 

• Huullettu, maalattu, lukittava, normaalirakenteinen väliovi 7x21 (mitta tarkistettava paikalla)  
 
45 KEVYET VÄLISEINÄT  
 
Uuden tuulikaapin seinä  
 

• Seinä tehdään teräsrunkoisena kipsilevyrakenteisena väliseinänä 

• Levytys GEK sisätilassa 13mm kipsilevyin, tuulikaapin puolella kosteudenkestävin levyin 
 

Uuden WC-n seinät  
 

• Seinä tehdään teräsrunkoisena kipsilevyrakenteisena seinänä  

• Käsipesuallas seinällä vahvike vaneri 12 mm seinäkiinnityksiä varten. Seinässä vesi- ja kosteuseristys 
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5 PINTARAKENTEET  
 
51 Sisäseinien pintarakenteet  
 

• Minikeittiön keittiökalusteiden ylä- ja alakaappien tausta- ja sivuseiniin korkeapainelaminaatti.  

• WC-tilan altaan tausta laatoitetaan lasitetuin keraamisin laatoin, vakiovalkoinen 150x150  
 

52 Sisäkatot  
 

• Ei erillisiä uusia alakattoja paitsi WC/LE:ssä alaslaskettu kiinteä, maalattu, saumaton kipsilevykatto. Tarkistusluukut 
LVI-suunnitelman mukaan. Valaisimet sähkösuunnitelman mukaan  
 

56 Lattiapinnoitteet  
 

• Kerhotilassa olemassa oleva ent. myymälätilan lattiapinnoite, joka puhdistetaan ja kunnostetaan/paikataan 
tarvittavin osin. 

• WC/LE:ssä keraaminen laatoitus  
 

58 Maalaus  
 

• Käsittelyt RT, maalaus 89  

• Seinät: Purkujäljet paikataan ja kaikki seinät maalataan. Sävy maalarin valkoinen G 497  
 

Katot  
 

• Purkujäljet paikataan ja kaikki katot maalataan. Sävy maalarin valkoinen. G 497  
 
6 KALUSTEET, VARUSTEET, LAITTEET  
 
Minikeittiö 
 

• Allas, liesi ja jääkaappi.  

• Yläkaapistossa kuivauskaappi ja hyllykaapit  

• Paperipyyheteline Tork  
 

WC/LE  
 

• Liikuntarajoitteisille tarkoitetut WC kalusteet  

• Kaiteet  

• Peili  

• Saippuannostelija  

• Paperipyyheteline  

• Vaatekoukut 2 kpl  
 

Olemassa oleva WC  
 

• Olemassa olevat kalusteet ja varusteet  
 

7 KONETEKNISET TYÖT 
  
LVIS-A työt, laitteet ja asennukset  
 

• LVIS-A suunnitelmien mukaan  
 
73 SÄHKÖTYÖT  
 
Sähkötekniset työt, valaisimet, laitteet ja asennukset  
 

• Sähkösuunnitelmien mukaan 
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KOHTEESSA TEHTÄVÄT LVI-TYÖT 
 
Lämmitys työt  
 

• Olemassa oleva lämmityspatterit maalataan.  

• Pattereiden esisäädöt tarkistetaan ja asennetaan termostaattiosa pattereihin.  
 

Vesi- ja viemärityöt  
 

• Tehdään suunnitelmien mukaiset vesi- ja viemäröintityöt  

• Vesikalusteet ovat esitettyinä piirustuksissa. Vesikalusteet tulee olla Suomessa tyyppihyväksyttyjä ääniluokaltaan 1 
olevia vesikalusteita.  

• Vesikalusteiden ja altaiden hankinta sekä asennus  

• Huomioidaan inva-wc:n viemäritöissä olemassa olevan viemärin muutokset sekä tuuletusviemärin siirto  

 
Ilmanvaihtotyö  
 

• Tehdään suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt  

• Ilmanvaihtokanavien reittiä muutetaan tarvittaessa (selviää purkutöiden yhteydessä.)  

• Ilmanvaihtokoneen asentaminen ja hankinta kuuluvat ilmanvaihtotöihin 

• Huomioitava ilmanvaihtokoneen CO2-ohjaus sekä äänenvaimennin osa  

 
Purkutyöt  
 

• Tehdään tarvittavat purkutyöt  

• Puretaan kaikki käytöstä poisjäävät ilmanvaihtokanavat sekä huippuimurit vesikatolta  

• Puretaan olemassa oleva tuuletusviemäri 

 

 


