NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
GGGGGGGGGGGGGGGG

Liite 6

Rakenne-
TyoOselostus

Pohjois-Haagan aseman seutu,
Muurity6t 2018

HEL 2017-013202

ROOPERI
SI9VH
IXNINMUA

m
2]
~
=




HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNE Sivu 2/33

STARA TYOSELOSTUS
Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202
SISALLYSLUETTELO
L YL ST A oo 3
1.1 Tydssa noudatettavat asiakirjat ...........coooeeeiiiiiiiiiii e 4
I 111 = 10 ] o ) 6
1.3 Liikennejarjestelyt ja tdiden yleiset jarjestelyt.........ccoooeriiiiiiiiiii, 6
1.4 Laatuvaatimukset ja [aadunvarmiStus ...........coouuuiiiiiiiiee i 7
1.5 Tehtavien tydvaiheiden eSittely...........ooii i 8
1.6 Tydsuunnitelmat ja tyoturvallisuusvaatimukset .............coooviiiiiiiiieeiiieeiiin. 9
A € 1] o = g ] o T= 1] = | ST 10
1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTAVAT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET ...evvveeeeeeeeeeeeeeeeeaan 10
1120.1  Betonirakenteiden purkaminen, tukimuurit, portaat ja Kaupin- tien
oYU L] = 1Y = Y= 11
1120.2 Terasrakenteiden purkaminen ..............ouuuuiiiiiiieeeiiiiee e 13
1120.3 Purkutdiden laatu- ja ymparistbvaatimukset............ccoocoeeiiiiieiiieeiin. 14
1600 MAALEIKKAUS JA KAV ANNO T ..ot 14
TB20 KAV U .o e e 14
1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TAY T O oottt 14
1811.1 MAALLE PENGERRETYT MAAPENKEREET ...... oottt 14
= F= Yo [0 0NV =1 1 011 (0 TP 15
4210 TUKIMUURIT JA PORTAAT, KORJAUS JA RAKENTAMINEN. ...ttt 15
4211 UUDET JA KORJATTAVAT TUKIMUURIT ..ottt 15
I O R = =10 [0 [ 1 (= T 15
4211.2  MUOLIt Ja tElINEEL... ..o 16
4211.3 Halkeamien epoksi-injeKtoiNti.............uiiiri i 16
4211.4 Paikkaukset ja betonointityOt ...........oouueiiiii e 17
4211.5 Pinnoitusty0t ja tbherryksen eStoaiNe..........ooovveveiiiiiiiie e 19
4212 YLALAATAN PAIKKAAMINEN SEKA PORTAIDEN 1 JA -2 SEKA VALILAATAN
RAKENTAMINEN ...t 20
4213 PORTAAT 3, RAKENTAMINEN ... e 21
4214 PORTAIDEN 4 JA -5 KORJAAMINEN ... coui e 21
4214.1 Paikkaus mUOLLEN AVUIA..........oeeiie e 21
A214.2  POMTASIAATAL . . ..eeeeiie e e 22
4214.3  Portaiden [AmMMItYKSEL .........ooii i 23
4215 KAUPINTIEN ALIKULKUKAY TAV A oot 23
4216 ISTUTUSKAUKALOD ... e e e 24
4218 KIINTEISTOJEN SEINIEN PUHDISTUS ..ottt 24
4219 LAPIVIENTIEN JA HATTUPELLIN THVISTYS ..ottt 25
4220 MAANVASTEISTEN BETONIPINTOJEN KOSTEUDENERISTYS ..o 25
4240 TUKIMUURIN VARUSTEET JA LAIT TEET .o 26
A2 LIHKUNT AS AU AT oo e e e 26
4241.1 Tukimuurien ValiSet SAUMAUKSEL.........ceieieeeeee e aeans 26
4241.2 Portaiden 1 ja -2 seka valitason SAUMAUS.............uuiiiiiieeiiieeiiiiiiiaee e, 27

R (Y N I = PP PP SRSPPUPRPPTN 27



HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNE Sivu 3/33

STARA TYOSELOSTUS
Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202
42451 TUKIMUUIT A Lottt e et e e e e e e e sab e e e e e e e e e aans 28
4245.2  Tukimuuri B ja pengerkaide B..........oo.uiiiiiiiiiiiiii e 29
4245.3  Tukimuuri C ja pengerkaide C..........oouuiiiiiiiiiiiiieeeee e 29
42454 Tukimuuri D ja pengerkaide E.............ooiiiiiiiiiiiieies e 29
42455 Portaat 1 ja -2 SeK& VAIIASO ......ccovveiiiiiiei e 30
4245.6  POIAAL 3....ccoiiiiiii e eenn 30
Q2457  POIAAL 7 ..ooeeeiiiiiie ettt e e e e eenne 30
4245.8 Pengerkaide A ja porras 4 tukimuurin Kaide...........ccocoovieeiiiiiiiiiiiineeeee 31
4245.9 Pengerkaide D Ja -F ... 31
424510 Tukimuuri G japengerkaide G........oooviiiiiiiiiiiii e 31
5400 TYOMAAPALVELUT ....oouiiiiitt ettt ettt ettt ettt e te et e eteareeneens 32
5470 YLEISEN LHKENTEEN HOITO ..ottt 32
5500 TYOMAAN KALUSTO ..ottt sttt ettt ettt ettt et aa et e steeaeaneensenis 32
5520 NOSTOKALUSTO JA MUOTIT oottt e e e e e e e e e e 32
KELPOISUUSKOKEIDEN MINIMILUKUMAARAT .......ooviiiiiiiiiiieeiecie ettt 33
1 YLEISTA

Kaupinmdenpolun tukimuurit ja portaat sijaitsevat Kaupinméenpolun molemminpuolin



HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNE Sivu 4/33
STARA TYOSELOSTUS

Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202

seké lounaispuolella Kaupintien alikulkukaytavaa. Taitorakenteet ovat Helsingin kaupun-
gin rakennusviraston omistuksessa, lukuun ottamatta ravintola Karaokebar Kuparikulman
edessa olevia ylempié portaita seka tukimuuri A, jotka kuuluvat Kuparikulman kiinteistélle.

Kaupinméenpolun portaat ovat betonirunkoiset ja askelmilla on be-
toni-/pesubetonilaatat, joiden alla kulkevat lammityskaapelit (eivat ole toiminnassa talla-
hetkelld). Portaiden kaiteet ovat maalattua terdskaidetta. Kaupinmaenpolun tukimuurit
ovat betoniset ja niiden ulkopinta (kevyen liikenteen puolella) on uritettu (~ 20 x 20 mm).
Tukimuureissa A, B, D ja tukimuuri on liikuntasaumoja, jotka ovat repeilleet. Tukimuurien
kaiteet ovat maalattua teraskaidetta.

Kuparitien kiinteiston edessé on kaksi (2) porrasta ja kaksi (2) tukimuuria. Naiden raken-
nesuunnitelmia (lukuun ottamatta porrasta 1 ja tukimuuria A, suunnitelma nro 23791) ei
I6ytynyt. Naista rakenteista suunnittelmassa on kaytetty tunnuksia porras 1 ja porras 2,
seka tukimuuri A ja -E (poistettava tukimuuri). Liséksi ajoneuvoluiskan "katolla” on istu-
tuskaukalo. Portaat ovat mahdollisesti osin kiinteistén puolella ja niiden alapuolella voi
olla kiinteist6on kuuluvia rakenteita. Portaiden toiset k&sijohteet ovat kiinnitetty kiinteiston
seinaan.

Kaupinméenpolun etelareunassa on kolme (3) porrasta ja nelja (4) tukimuuria, jotka on
suunniteltu vuonna 1980. Vanhat ja uudet rakenteet on merkitty tunnuksin portaat 3, -4,
-5 ja -6, seka tukimuurit B, -C, -D ja -F. Portaat 6 ja tukimuuri F puretaan kokonaan pois
(ei uusia tilalle).

Kaupintien alikulkukaytavan lounaispuolen portaat (porras 7) ovat betoniset ja niiden kai-
teet ovat kiinteiston puolella RST ja toisen puolen kaiteet ovat maalattua teraskaidetta.
Korkeat tukimuurit (H ja 1) alikulkukéaytavan vieressa ovat paikallavalettuja ja niiden pin-
nassa on muottilautakuviot. Matala tukimuuri (G) on tehty betonielementeista ja sen kaide
on maalattua kaidetta ja se on kiinnitetty erillisesti tukimuuriin. Kaide jatkuu pengerkai-
teena G tukimuurin jalkeen.

Alla olevissa tasokuvissa on esitetty tukimuurien, portaiden seka kaiteiden sijainnit ja ni-
meéamiset koko alueella.

TASOPIIRUSTUS, 1:200

[TUKIMUURIEN JA ASENNETTAVIEN KAITEIDEN|
MITAT JA KORKEUDET ON TARKASTETTAVA
[PAIKALLA_ENNEN TYUHON RYHTYMISTA.

ENNEN KAVUUTOIDEN ALOTTTAMISTA ALUEELLA
ON VARMISTETTAVA KAAPELIEN, JOHTOJEN,
RAKENTEIDEN YMS. SELLAISTEN SIAINTI

ISTUTUKSET, PUUT JA PENSAAT SEKA MUUT
[KIVETYKSET TEHDAAN ERILISEN YMPARISTO—
ISUUNNITELMAN MUKAAN.

Kuva 1. Tukimuurien ja portaiden nykyiset sijainnit alueella.

1.1 Tydssa noudatettavat asiakirjat



HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNE Sivu 5/33
STARA TYOSELOSTUS

Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202

Suunnitelma on laadittu alla lueteltuihin ohjeisiin ja vaatimuksiin perustuen, ja ne on otet-
tava huomioon rakentamisessa sekd mm. ty6- ja ymparistonsuojelun ja laadunvarmistuk-
sen osalta. TA&man asiakirjan kappalenumerointi ei noudata em. julkaisujen numerointia.

Tyb6vaiheet tehdddn SILKO:n ohjeita noudattaen.

Naissa tydvaiheissa noudatetaan SILKO:n yleisia laatuvaatimuksia, ellei tdssa tydselos-
tuksessa ole muuta mainittu. Naitd ovat mm.

11 Yleista
1.111 Ty6turvallisuus, yleisohje
1.112 Ympaéristonsuojelu, yleisohje
1.2 Betonirakenteet
1.201 Betoni sillankorjausmateriaalina
1.203 Purkamis- ja esikasittelymenetelmét
1.233 Halkeamien korjaaminen
1.2 Terasrakenteet
1.351 Pintakasittely
1.7 Saumat
1.701 Liikunta- ja kutistumissaumat
1.8 Vedeneristykset ja paallysteet
1.801 Vedeneristykset
19 Siltaan liittyvat laitteet
1.901 Siltapaikan viimeistely

Tybssd noudatetaan seuraavia SILKO:n tydkohtaisia laatuvaatimuksia ottaen huomioon
tassa selostuksessa mainitut asiat:

2.2 Betonirakenteet
2.231 Paikkaus ilman muotteja
2.232 Paikkaus muottien avulla
2.236 Halkeaman injektointi voimia siirtavaksi
2.240 Vedeneristyksen alustan kunnostus
2.251 Betonipinnan puhdistus
2.253 Betonipinnan pinnoitus
2.261 Tartuntaterasten ankkurointi
2.262 Raudoituksen uusiminen
2.3 Terasrakenteet
2.311 Sillankaiteen uusiminen
2.7 Saumat
2.731 Reunapalkin likuntasauman tiivistdminen
2.8 Vedeneristykset ja paallysteet
2.811 Vedeneristyksen uusiminen - kermieristys

Korjausmateriaalit valitaan seuraavista SILKO:n tarviketiedoston ohjeista:

3.2 Betonirakenteet
3.211 Korjausbetonit
3.231 Paikkausaineet
3.235 Injektointi-, imeytys- ja sulkuaineet
3.253 Pinnoitusaineet
3.7 Saumat
3.731 Saumausmassat
3.8 Vedeneristykset ja paallysteet

3.811 Kermieristysrakenteet
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Muiden ty6évaiheiden ja laatuvaatimusten osalta noudatetaan InfraRYL:ia.
Muut noudatettavat normit, ohjeet ja yleiset tydselitykset:

InfraRYL, Osat 1,2,3 ja 4 (Viimeisimmat versiot)

SILKO, siltojen korjaus, kansiot 1-4, LiVi
Siltojen yllapidon tuotevaatimukset, toteuttamisvaiheen ohjaus (TIEH 2200040-v-05)

SuRaKu — kortit ja esteettomyyskriteerit, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2008
SuRaKu — opas, Helsingin kaupungin rakennusvirasto & SOTERA
Siltojen tukitelineet, Tiehallinto (TIEL 2170009)
by 40 Betonirakenteiden pinnat 2003, Suomen Betoniyhdistys r.y.
by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet
by 50 Betoninormit 2012, Suomen Betoniyhdistys r.y.
by 405 Betonikorjaustyon poytakirja, Suomen Betoniyhdistys r.y.
TYLT, Tien rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset
Liikkenneviraston ohjeita LO 24/2014, Eurokoodin sovellusohje, Siltojen kuormat ja suunnittelu-
perusteet - NCCI 1
Liikenneviraston ohjeita LO 25/2014, Eurokoodin sovellusohje, Betonirakenteiden suunnittelu -
NCCI 2
Sillan vedeneristystydmaan laadunmittaus, Liikenneviraston ohjeita 26/2015
Siltabetonien P-lukumenettely; (LO 22/2016)
0 Taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet; LiVi:n paatos
LIVI/7210/06.04.2016
Tiehallinnon selvityksia 31/2005, Purkumateriaalien kasittely siltojen korjauksessa ja tienra-
kentamisessa.
Séaéasuojien kayton turvallisuusohje, Liikenneviraston ohjeita 2014

1.2 Mittaustyot

Suunnitelmissa kaytetyt mitat on sidottu nykyisiin rakenteisiin. Suunnitelmissa esitetyt mi-
tat perustuvat alueella tehtyyn maastomallin seka nykyisiin rakennuspiirustuksiin. Raken-
teiden mitat ja sijainnit on tarkistettava ennen rakentamistdiden aloittamista ja lisaksi on
aina etukateen rakenteesta mitattava esim. tarvittavien betoniterasten seka kaiteiden mi-
tat ennen niiden tilaamista.

Ennen uusittavien portaiden seka tukimuurien tekoa on varmistettava niiden tuleva kor-
keus ja sijainti riittavin mittauksin. On esimerkiksi huomioitava, etta tukimuuri A:n korkeus
tulee olemaan ~100 mm ylempé&na kuin tulevan ylemman vaylan korko tai uusittavat por-
taat 1 tulevat 10 mm paahan portaiden alap&én oviaukosta. Tata varten on eri tydvaihei-
den aikana tehtava riittavasti tarkastusmittauksia.

1.3 Liikennejarjestelyt jatoiden yleiset jarjestelyt

Korjaustyon aikana on otettava huomioon alueella kulkeva kevytliikenne, jolle on taattava
turvallinen kulku tydmaan lapi urakan eri vaiheissa.
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Tyonaikaisesta liikenteenohjauksesta on urakoitsijan tehtava erillinen liikenteenohjaus-
suunnitelma, mik& on esitettava tilaajalle ennen tdiden aloittamista.

Ennen toiden aloittamista huomioitavat asiat:

Urakoitsijan tulee selvittdd olemassa olevien johtojen, putkien sekd maanalaisten rakenteiden
sijainti ennen téiden aloittamista.

Tybmaan turvallisuussuunnitelma.

Kevyenliikenteen toteutuksen suunnittelu.

Kevyenliikenteenjarjestelyitd varten on tehtava ja hankittava tarvittavat kuulutukset, luvat ja
paatokset.

Purkumenetelmien ymparistOhaitat.

Y6tyo- ja meluluvat.

Kaapelikatselmukset.

Ennen purku- ja rakentamistoita tulee kaapelien ja johtojen suojauksesta, siirrosta, pois-
tosta tai muusta niihin kohdistuvasta toimenpiteesté olla rakennuttajan ja laitteen omista-
jan hyvaksyma suunnitelma.

Ty6suunnitelmissa ja tyon toteutuksessa on otettava huomioon Turvallisuusasiakirjassa
esitetyt ohjeet ja vaatimukset.

1.4 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus

Rakentamisessa seka korjaustydssa kaytettavilta tuotteilta ja korjausmenetelmilta edelly-
tetdan tdman tyodselityksen mukaan seuraavaa:

Laatuvaatimukset

Kaytettavien tuotteiden ja tyon lopputuloksen on taytettava InfraRYL:n ja SILKO:n sek&
taman tyoselostuksen laatuvaatimukset. Kaikilla tuotteilla ja menetelmilla tulee olla tilaa-
jan tai Liikenneviraston hyvaksynta.

Urakoitsija on velvollinen tydvuoroittain tayttdmaan korjaustyokohtaista korjaustyon poy-
takirjaa/paivakirjaa (by 405 tai vastaava), jossa esitetaan jokaisen tyovaiheen menetel-
mat, menekki, olosuhteet jne. Tama laatukansio palvelee myds tilaajalle myéhemmin toi-
mitettavaa laaturaporttia.

Korjaustyo

Tyo6selityksesséa on voitu esittda ohjeellinen korjaustapa yhdelle nimetylle tuotteelle, joka
tayttad tyon lopputulokselle annetut ominaisuus- ja laatuvaatimukset. Urakoitsija on vel-
vollinen ottamaan yhteytta valitsemansa tuotteen edustajaan riittavien tydohjeiden saa-
miseksi ja vaaditun lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjaukseen valittu tuote esitetdan
tilaajalle viimeistéaan tydkohtaisten suunnitelmien yhteydessa.

Materiaalien tulee olla SILKO-hyvaksyttyja tai tilaajan kayttoonsa hyvaksymia tuotteita.
Laadunvarmistus
Tyo6selityksessé on esitetty laadunvarmistustoimet, joilla urakoitsija on velvollinen osoitta-

maan laatuvaatimusten tayttymisen. Kelpoisuuskokeet otetaan kohdista, jotka sovitaan
yhdessa valvojan kanssa, ellei tydselityksessa toisin mainita.
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Tyo6sta laaditaan laaturaportti. Laaturaportti laaditaan julkaisun "Sillan laaturaportti” Laati-
misohje 28.8.2006, TIEH 2200044-v-6 ohjeiden seka Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton ohjeiden mukaan.

Kaikissa tytvaiheissa on otettava huomioon tyolta edellytettavat suorituspatevyydet.
CE-merkinta

CE-merkintd on oltava vahintaan kaikilla niilla rakennustuotteilla, jotka kuuluvat harmoni-
soidun tuotestandardin piiriin. Toteuttaja vastaa siita, ettd CE-merkittyja rakennustuotteita
kaytetaan. Kaikki viranomaishyvéaksyntaa varten tarvittavat CE-merkintoihin liittyvéat asia-
kirjat tulee toimittaa tilaajalle suomen- tai ruotsinkielisind. CE-merkittyjen tuotteiden kel-
poisuuden ja suunnitelmien mukaisuuden osoittamisesta vastaa ko. tuotteen toimittaja tai
maahantuoja.

1.5 Tehtavien tydvaiheiden esittely

Tama suunnitelma perustuu Pohjois-Haagan aseman alueen ympariston katu- ja raken-
nusuunnittelun perusparannukseen. Kaupinmaenpolun tukimuureihin sek& portaisiin Sil-
taExpert on tehnyt erikoistarkastuksen kesalla 2016 ja talvella 2016 Ramboll Finland Oy
on suorittanut taydentavia tutkimuksia.

Tama suunnitelma k&sittdéd portaisiin, tukimuureihin ja kaiteisiin tehtavat toimenpiteet:

Kuparintien kiinteiston edesta puretaan portaat (1 ja -2) seké osa tukimuurista A.

0 portaat 1 ja -2 uusitaan seka portaiden ja kiinteiston seka portaiden ja tukimuurin vali-

set saumat saumataan.
o portaiden valiin rakennetaan valitaso sek& portaiden ja valitason saumat tiivistetaan.
0 Portaat 1 ja -2 seka valitaso rakennetaan l[Ammitettdvaksi. Portaiden askelmat seka
valitaso ovat luonnokiviset.

o Valitason kaivon ylapinnan tasoa madalletaan.
Tukimuuria A jatketaan (uusi osa) tulevien portaiden 1 alaosaan saakka.

0 Uuden ja vanhan tukimuurin valiin tehd&éan lilkkuntasauma.

o0 Tukimuurin ndkyvét osat pinnoitetaan ja kasitelladn tbherryksen estoaineella.
Tukimuuri E ja -F puretaan perustuksineen.
Portaat 6 puretaan kokonaan pois.
Tukimuuria D lyhennetddn nykyisen liikuntasauman kohdalta suunnitelmassa esitetysta koh-
dasta.
Nykyiset jaljelle jaavat tukimuurit Kaupinmé&enpolun etelapaastad kunnostetaan.

0 Vesipiikkaus ~20 mm rakenteen teréasten taakse

8 Tukimuuri A vesipiikkaus rajataan terasten ulkopintaan

o Valu muottien avulla

o Tukimuurien ndkyvat osa pinnoitetaan ja kasitelladn téherryksen estoaineella.
Portaiden 4 ja -5 etenema ja nousu pinnat korjataan seka asennetaan luonnokivilaatat.

o Portaiden askelmat rakennetaan lammitettaviksi.
Kaupintien alikulkukdytavan tydselostuksessa mainitut pinnat puhdistetaan (vesihiekkapuhal-
letaan) ja pinnoitetaan seka kasitelladn toherryksen estoaineella.
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Kaupintien alikulkukdytavan luoteispuolen korkeiden tukimuurien (H ja I) nakyvat pinnat Kau-
pinmé&enpolun puolelta ja matalan tukimuurin G molemmat puolet vesihiekkapuhalletaan, suu-
rimmat halkemat injektoidaan (>0,3 mm), pinnat pinnoitetaan ja kasitellaan tdherryksen estoai-
neella.

0 Tukimuurin H nykyinen liikuntasauma uusitaan Kaupinméenpuoleiselta osalta.
Nykyiset tukimuurien kaiteet sek& pengerkaiteet puretaan ja uusitaan suunnitelmien esitta-
massa laajuudessa.

Portaisiin 7 uusitaan kaiteet.
Suunnitelma-alueen pengerkaiteet sekéa tukimuurien kaiteet uusitaan/ lisataan.

1.6 Tybsuunnitelmat ja ty6turvallisuusvaatimukset

Urakoitsijan on laadittava VNA 205/2009 10 8:n mukainen tydkohtainen turvallisuussuun-
nitelma ja 11 §:n mukainen rakennustyémaa-alueen kaytén suunnitelma tilaajan tarkas-
tettavaksi ennen korjaustoihin ryhtymista.

Seuraavista toista tulee urakoitsijan laatia suunnitelma, joka on hyvaksytettava tilaajalla:

tyoturvallisuussuunnitelma
tydmaanturvallisuussuunnitelma

Seuraavista tyOvaiheista tehdaan tydsuunnitelma, joka esitetaan tilaajalle ennen tybvai-
heen aloittamista:

purkutyésuunnitelmat

teline- ja muottisuunnitelmat
tartuntaterasten ankkurointi
raudoitustyo6t

betonointityot

betonin paikkaustyot

injektointity6t

saasuojan teko eristys toiden ajaksi
vedeneristyksen alustan kunnostus
betonipinnan suojaustyot

kaiteen uusiminen

betonikannen tiivistyksen ja vedeneristyksen tekeminen
verhoustyot

Ty6suunnitelmissa ja tydssa on otettava huomioon Turvallisuusasiakirjassa esitetyt ohjeet
ja vaatimukset.

Tydsuunnitelmien osana tulee olla riskiarvio seka toimenpiteet riskien poistamiseksi/mini-
moimiseksi.

Kaytettavistd materiaaleista on tilauksia tehtédessa pyydettava kayttéturvallisuustiedotteet,
jotka saatetaan tyontekijoiden tietoon.
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1.7 Ymparistoasiat

1120

Purkutytssa syntyva poly, melu, ja irtoava purkujate voivat aiheuttaa ymparisthaittoja.
Haitat on minimoitava huolellisella ennakkosuunnittelulla ennen purkutéihin ryhtymista.
Urakoitsijan on huomioitava tassa tyoselostuksessa mainitut seikat koskien ympariston-
suojelua. Ymparistbnsuojeluun liittyen urakoitsijan on huomioitava ty6kohteen suojaus,
purkumenetelmd, poélyn- ja meluntorjunta sek& purkujatteen jaottelu ja jatkokasittely
(hyoty- ja uusiokayttd, ongelmajatteiden kasittely). Tydmaan on jarjestettava lajittelu pur-
kujatteille.

Urakoitsijan on huolehdittava piikkauksesta, timanttisahauksesta, vesihiekkapuhalluk-
sesta ja muusta purkutyostéd aiheutuvan poélyn ja jatteen talteenotosta ja sen toimittami-
sesta asianmukaiseen jatteenkasittelyyn tai kierratykseen. Toiminnot on suunniteltava ja
jarjestettava niin, ettei niista aiheudu epasiisteytta, roskaantumista, pilaantumisvaaraa tai
muuta haittaa.

Ymparistonsuojelussa noudatetaan SILKO yleisohjetta 1.112 (Ymparistonsuojelu).
Urakoitsijan on huomioitava ty6vaihekohtaisesti mm. seuraavaa:

Tukimuurien vesipiikkausta varten on ymparistd suojattava seinalla esim. vanerilevyilla
Tukimuurien vesipiikkaus on tehtava siten, etta kevytta liikennetté ei ole turvaetaisyyden sisa-
puolella

Tukimuurien vesihiekkapuhallusta varten vaylat suojataan suojaseinilla esim. vanerilevyilla
Portaiden 2 ylapaan seka ylalaatan leikkaamista varten rakennukset on suojattava suojasei-
nilla, esim. vanerilevylla

Tukimuurin A ja E purkutdissa on huomioitava purkujarjestys seka tukimuurien mahdollinen
valiaikainen tukeminen

Huomioitava, etta uusien portaiden kaivutdissa ei rikota nykyisten kiinteistdjen vedeneristeita
ja mahdollisia muita suojauksia.

Kaupinmaenpolun alikulkukaytéavan reunapalkin sivupintojen puhdistuksen ja pinnoituksen ai-
kana tulee suojata nykyiset sillankaiteet ja seka ylittava ja alittava likenne esim. vanerilevylla.
Alikulkukaytavan vesihiekkapuhallus ja pinnoitukset tehd&an siten, etta kevyelleliikenteelle on
olemassa koko ty6najan turvallinen ylitys- ja alituskohta.

Kaupinmaenpolun luoteispuolen tukimuurien sekéa Kaupintien akk:n reunapalkkien puhdistami-
nen ja pinnoitustyot tehdaan esim. nostokorista.

Paatoteuttajan on tehtava kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle ympéaristonsuojelu-
lain (86/2000) 60 8:n /16/ mukainen kirjallinen ilmoitus tilapaista melua tai tarinaa aiheut-
tavasta toimenpiteesta tai tapahtumasta, jos melun tai tarinan on syyté olettaa olevan
erityisen hairitsevaa. llmoitus on tehtava hyvissa ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymista
tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistddn 30 vuorokautta ennen t&téd ajankohtaa,
jollei kunnan ymparistonsuojelumaarayksissa maaratd muuta. Palveluntuottajan on myos
huolehdittava riittdvasta tiedottamisesta ympariston asukkaille.

POISTETTAVAT, SIIRRETTAVAT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Purku ja korjaustoita varten on urakoitsijan huomioitava korjaussuunnitelmassa esitetyt
tyovaihekohtaiset purkusuunnitelmat. Kevytlikennettéa varten tehtavat liikenteenohjaus-
suunnitelmat on hyvaksytettava tilaajalla ennen tdiden aloittamista.
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Ennen purku- ja rakentamistoité tulee kaapeleiden, johtojen ja valaisinpylvaiden suojauk-
sesta, siirrosta, poistosta tai muusta niihin kohdistuvasta toimenpiteesté olla rakennutta-
jan ja laitteen omistajan hyvaksyma suunnitelma.

1120.1 Betonirakenteiden purkaminen, tukimuurit, portaat ja Kaupin-
tien alikulkukaytava

Tukimuuri E, -F seka portaat 1, -2 ja -6 puretaan kokonaisuudessaan. Tukimuureja A ja -
D lyhennetdan suunnitelmassa merkittyyn pituuteen. Muut Kaupintien alikulkukaytavan
eteldpuolella olevat tukimuurit vesipiikataan. Kaupinmaenpolun luoteispuolella olevat tu-
kimuurit karhennetaan vesihiekkapuhaltamalla.

Purku- ja katkisutyot tehd&a&n ohjeen SILKO 1.203 (Purkamis- ja esikasittelymenetelmaét)
sek& suunnitelmapiirustuksien mukaan.

Tukimuurin E ja -F purkaminen, tukimuurin A lyhentdminen sek& portaiden
1 ja -2 purku suoritetaan seuraavanlaisesti:

Vaihe 1: Porras 2 piikataan irti ylatason laatan paadystéa piirustuksen 30683/401 osoitta-
masta kohdasta. Piikkausraja rajataan esim. kulmahiomakoneella. Portaat 1 ja -2 irroite-
taan kiinteiston autohallin seindsta seka nykyisesta tukimuurista E (purettava tukimuuri)
ennen niiden purkamista. Portaat puretaan kokonaan naiden toimenpiteiden jalkeen.

Vaihe 2: Tukimuuri E:n eteldisesta paadysta aloitetaan tukimuurin purkaminen edeten
poistamalla samalla nykyisia maamassoja tukimuurin taustasta (estetdan tukimuurien
kaatuminen). Tukimuurin purkaminen ulotetaan piirustuksen 30683/401 osoittamaan koh-
taan. Portaiden seka tukimuurien purkamisessa tulee edetéd johdonmukaisesti ja varovai-
sesti seka portaiden vieressa olevia tukimuureja tulee tarvittaessa tukea purkutdiden ai-
kana, jotta tyot saadaan tehtya turvallisesti ja muita paikalla olevia rakenteita rikkomatta
(kiinteistojen seinat ja portaiden alla olevat mahdolliset kiinteistoon liittyvat rakenteet).

Vaihe 3: Tukimuuria A lyhennetaan purkamalla sitéd portaiden 2 ja ylalaatan kohdalta
esim. pilkkaamalla piirustuksen 30683/401 osoittamasta kohdasta kohtisuoraan suoravii-
vaisesti nykyista tukimuuria vasten. Purkukohta rajataan esim. kulmahiomakoneella en-
nen piikkausta. Tukimuurin taustasta (nykyisten) portaiden ja ylalaatan alta puretaan maa-
massoja siten, etta tukimuurien purku voidaan tehda turvallisesti (taméa on otettava huo-
mioon purkusuunnitelmissa). Ylalaattaa puretaan siind ma&arin kun anturan asentami-
nen/kaivu voidaan suorittaa tuvallisesti. Ylalaatan purkamisessa tulee ottaa huomioon
suunnitelman 30683/401 leikkauspiirustus (Laatan katkaisuraja), ettei parkkihallin sei-
nasta (600 mm) paéhan tulevia tartuntoja tulla katkaisemaan.

Urakoitsijan tulee varmistaa ennen purkut6ihin ryhtymista mitd mahdollisia rakenteita pu-
rettavien portaiden ja tukimuurien alla on, jotta purkutydt voidaan suortittaa rikkomatta
mahdollisia ulkopuolisisa eristyksia ja rakenteita (olemassa olevat piirustukset). Purkutyot
tehdaan suoraviivaisesti.

Tukimuuri F ja portaat 6 puretaan kokonaisuudessa sekéd Tukimuuria D lyhennetaan
piirustuksessa 30683/401 esitetysta kohdasta. Purku tapahtuu liikkuntasauman kohdalta.
Portaiden 6 purkutyotd aloittaessa on huomioitava, ettd mahdolliset johdot (Iammitys ja
yms.) on irrotettava mahdollisista kiinnityksista kiinteistoén ennen purkamista. Purku tyon
aikana on varottava vahingoittamasta maan alla olevia eristeitd ja rakenteita.
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Tukimuurien (A, B, Cja D) sek& portaaseen 4 liittyvan tukimuurin nakyvien pintojen
huonokuntoinen ja rapautunut betoni vesipiikataan. Piikkaus uloitetaan huonoissa
kohdin ~20 mm nakyviin tulevien terdsten taakse. Tukimuurien korkeussuunnassa piik-
kaus / kunnostusraja on uloitetaan 100 mm tulevan maanpinnantason alapuolelle. (Huom!
Tukimuurin A veispiikkaus rajataan ainoastaan terdsten ulkopintaan.)

Vesipiikkausalueet rajataan kulmahiomakoneella. Tyt tehdddn SILKO — ohjeen 1.203
(Purkamis- ja esikasittelymenetelmét) seka suunnitelmapiirustuksen mukaan, jossa on
esitetty piikkausrajat. Ennen piikkaustydn aloittamista tehddan koepiikkaus, jonka ajan-
kohdasta sovitaan tilaajan edustajan kanssa. Tukimuurien B- ja -D liikuntasaumojen I&-
heisyydessa (Trikosal FF14/3) tulee piikata siten, ettei saumaus vahingoitu.

Vesipiikkauksen jalkeen ennen muottien tekoa pidetdan katselmus, johon osalistuvat ura-
koitsijan seka tilaajan edustajat. Katselmuksessa todetaan urakoitsijan etukateen teetta-
mien mittausten sek& katselmuksessa silmdmaaraisten tehtyjen havaintojen perusteella
tukimuurien kunto ja paatetaan jatkotoimenpiteistd. Ennen katselmusta urakoitsija teettda
vetolujuuskokeita 2 kpl / tukimuuri valvojan osoittamista paikoista. Vetokoelujuusvaatimus
on 1,5 N/mm?. Mittaustulosten ja katselmusten perusteella paatetaan lopullinen piikkaus-

Syvyys.

Piikkauksessa nakyviin tulevien terdsten kunto tarkistetaan. Nakyviin tulevia teréksia ei
saa vahingoittaa tai katkaista. Jos raudoitustanko on ruostunut tai vahingoittunut piika-
tessa niin, etta sen poikkileikkausala on pienentynyt 25 % tai enemman, tanko korvataan
uudella ohjeen SILKO - 2.262 (raudoituksen uusiminen) mukaan. Tartuntapinnan paran-
tamiseksi piikatut betonipinnat jatetdan rosoiseksi, karkeaksi ja ne tulee puhdistaa irtoai-
neksesta ja muista epapuhtauksista. Vesipiikattu pinta puhdistetaan ennen pinnan kuivu-
mista suurpaineisella vesisuihkulla.

Portaista 4 ja 5 poistetaan nykyiset laatat ja lammitykset portaiden askelmilta (jannite on
katkaistava ennen purkua). Askelmien ja nousujen huonokuntoinen/rapautunut betoni ve-
sipiikataan pois. Vesipiikkauksen jalkeen ennen korjausta pidetddn katselmus, johon osa-
listuvat urakoitsijan seka tilaajan edustajat. Katselmuksessa todetaan urakoitsijan etuka-
teen teettamien mittausten sekd katselmuksessa silmamaaraisten tehtyjen havaintojen
perusteella portaiden kunto ja paatetaan jatkotoimenpiteistd. Ennen katselmusta urakoit-
sija teettda vetolujuuskokeita 2 kpl / porras valvojan osoittamista paikoista. Vetokoelu-
juusvaatimus on 1,5 N/mm?. Mittaustulosten ja katselmusten perusteella paatetaan lopul-
line korjaustapa.

Piikkauksessa nakyviin tulevien terdsten kunto tarkistetaan. Nakyviin tulevia terdksia ei
saa vahingoittaa tai katkaista. Jos raudoitustanko on ruostunut tai vahingoittunut piika-
tessa niin, etta sen poikkileikkausala on pienentynyt 25 % tai enemman, tanko korvataan
uudella ohjeen SILKO - 2.262 (raudoituksen uusiminen) mukaan. Tartuntapinnan paran-
tamiseksi piikatut betonipinnat jatetddn rosoiseksi, karkeaksi ja ne tulee puhdistaa irtoai-
neksesta ja muista epapuhtauksista. Vesipiikattu pinta puhdistetaan ennen pinnan kuivu-
mista suurpaineisella vesisuihkulla.

Kaupintien alikulkukaytavan luoteispuolen tukimuurit (G, H ja I) karhennetaan vesi-
hiekkapuhaltamalla pinnoittamista varten. Vesihiekkapuhalluksen jalkeen liete poistetaan
valittomasti suurpainevesipesurilla (SILKO 2.253).

Tukimuurien mahdollisten paikallisten rapautuma kohtien piikkaus: huonokuntoinen be-
toni poistetaan piikkaamalla ja pinta karhennetaan esim. piikkausvasaran ristipaataltalla
tartunnan parantamiseksi ja pinta suihkupuhdistetaan. Piikkaus ulotetaan vauriokohdassa



HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNE Sivu  13/33
STARA TYOSELOSTUS

Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202

raudoitustangon halkaisijan verran tai vahintaan 20 mm raudoituksen taakse (paikkauk-
sen paksuus on oltava vahintadn 25 mm, SILKO 2.231). Mekaanisesti piikattu pinta
suihkupuhdistetaan ja pestdan suurpaineisella vesisuihkulla.

Tukimuurien rapautumakohdat ovat paikallisia (yksittaisia) ja ne eivét ole pinta-alaltaan suuria.
Tarvittavat paikkaukset tehddaan ennen pinnoitustoita.

1120.2 Terasrakenteiden purkaminen

Suunnitelmissa esitettyjen tukimuurien ja portaiden kaiteet Kaupintien alikulkukayta-
van molemmin puolin poistetaan.

Tukimuurien paalla olevat kaiteet katkaistaan laikalla tai polttoleikkausvalineilla betonin
ylapinnasta ja loppu osa poistetaan mekaanisesti piikkaamalla.

Tukimuurien ja rakenteiden sivupintaan kiinnitetty kaide (terastanko) irrotetaan kat-
kaisemalla laikalla tai polttoleikkausvélineilla tukimuurin sivupinnan tasolle. Tukimuurin si-
salla oleva terasosa poistetaan kevyesti piikkaamalla, jos ei lahde vesipiikkauksen yhtey-
dessa.

Tukimuurin G matalan tukimuurin kaidetolpat irrotetaan aukaisemalla mutterit ja poista-
malla kaiteet aluslevyineen. Betonin sisaltd mahdolliset kierreankkurit poistetaan kevyesti
piikkaamalla. Piikkaus ulotettaan max. ~40 mm syvyyteen, johonka syvyyteen nykyiset
ankkurit katkaistaan, jos ne eivat irtoa kasinvetdmalla 40 mm syvyydesta.

Portaan 7 reunapalkkiin upotetut kaiteet irroitetaan katkaisemalla laikalla tai polttoleik-
kausvalineilla reunapalkin ylapinnan tasolle. Reunapalkin "sisalle” jAava kaidetolppa pois-
tetaan SILKO — ohjeen 2.311 (Sillankaiteen uusiminen) mukaisesti lieribporaamalla.

Kiinteistdon seingjohde portaiden 1 ja -2 kohdalla irroitetaan katkaisemalla kaide lai-
kalla tai polttoleikkausvalineilla seindn sivupinnan tasolle. Seinékiinnikkeet poistetaan sei-
nan sisalta (betonista) SILKO — ohjeen 2.311 (Sillankaiteen uusiminen) mukaisesti lie-
rioporaamalla @ 30 mm.

Irroitus ylatason kaiteesta tehd&éan esim. kulmahiomakoneen laikalla, jonka jalkeen ylata-
son kaiteen pinta hiotaan.

Nykyiset betoniperustuksiset pengerkaiteet poistetaan urakka-alueelta betoniperus-
tuksineen. Kaivu tehdaan esim. sopivalla kaivinkoneella niin, etta betonirakenteita, put-
kia, kaapeleita ja muita rakenteita ei vaurioiteta. Puretut pengerkaiteet uusitaan tarvit-
tavilta osin suunnitelmien mukaisesti.

Nykyiset pultti yms. kiinnitteiset pengerkaiteet irroitetaan katkaisemalla kaidetolppa
laikalla tai polttoleikkausvélineilla kaidetolpan juuresta. Tolpan ymparilla olevien pesu-
betonilaattojen irroittamisen jalkeen tolpan kiinnityslevy poistetaan piikkaamalla raken-
teesta, sita kuitenkaan vaurioittamasta liikaa. Piikkaus ulotetaan ~ 50 mm syvyyteen, jo-
honka syvyyteen nykyiset kiilapultit katkaistaan, jos ne eivat irtoa k&sinvetamalld 50 mm
syvyydesta.

Ennen kaiteiden purkamista kaiteiden maalille on tehtava erillinen haitta—ainetutki-
mus, jolla maaritetdan tarvitseeko kaide havittdd ongelma jatteena.
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1120.3 Purkut6iden laatu- ja ymparistévaatimukset

Kaikki purkutydt on tehtava siten, ettd rakenteissa olevat terékset eivat vahingoitu, jos suun-
nitelmissa tai tdssa tydselostuksessa ei ole muuta mainittu.

Vesipiikkauksessa tartuntapintaa lahestyttdessa paine ja vesimaard on saadettava niin, ettei
tartuntapintaan tule haitallista mikrohalkeilua. Piikkaustyot tehdé&n ohjeen SILKO 1.203 (Pur-
kamis- ja esik&sittelymenetelmat) mukaisesti.

Tarpeetonta terésten paljastamista tulee valttaa.

Piikattava ja puhdistettava alue tulee suojata siten, ettei tydsta ole haittaa ymparilla olevalle
likenteelle ja ymparistolle.

Jokaisesta rakenteesta ja rakenneosasta otetaan kattavasti valokuvia (vahintd&n 2 valo-
kuvaa) purku- ja puhdistustdiden jalkeen, kun pinnat ovat valmiina korjattavaksi. Valoku-
vat litetddn tyosta tehtavaan laaturaporttiin.

1600 MAALEIKKAUS JA KAIVANNOT

1620 KAIVU

Tukimuurin F purettavien rakenteiden sek& Tukimuurin D lyhennettdvan osan alu-
eelta kaivetaan ymparystayttda auki siind maarin, etté rakenteen purkaminen on mahdol-
lista. Karkeasti noin 1,5 m purettavan rakenteen molemmin puolin. Kaivu tehddéan sopi-
valla kaivinkoneella niin, ettd maan alla olevia mahdollisia rakenteita, vedeneristyksia
sekd yms. ei vaurioiteta.

Tukimuurin E purkaminen, tukimuurin A lyhentdminen seka portaiden 1 ja -2 purku-
ty0 suoritetaan ohjeen SILKO 1120.2 (Betonirakenteiden purkaminen) mukaisesti. Tuki-
muurien purkamisen yhteydessd maamassoja puretaan samanaikaisesti tukimuurien mo-
lemmin puolin. Tukimuurin A lyhentamisen seka portaiden purkamisen yhteydessa kaivu-
tyot on suoritettava varovasti ja muita rakenteita vaarantamatta. Tarvittaessa rakenteita
on tuettava saadettavilla elementtituilla. Kaivu tdista urakoitsijan on tehtava tyévaihesuun-
nitelma ja se on hyvaksytettava tilaajalla ennen kaivuttiden aloittamista.

Ennen kaivutdiden aloitusta urakoitsijan tulee selvittdéa ja merkita poistoalueella olevien
mahdollisten rakenteiden kaapelien, johtojen ja rakenteiden sijainnit.

Ennen kaivutiden aloittamista tulee pitédé katselmus tilaajan ja urakoitsijan kesken, jossa
todetaan esiselvitysten perusteella lopullinen kaivu- ja purkutapa.

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT

1811.1 MAALLE PENGERRETYT MAAPENKEREET

Avatut paadyt taytetdan jakavan kerroksen laatuvaa-
timukset tayttavalla murskeella (#0...55 mm), pintaan ohut profilointi kerros mursketta
(#0...22 mm). Tulopenkereiden murske taytto tiivistetaan tarylevylla.
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LAADUNVARMISTUS

Portaiden 1 ja -2, seka véltiason laatan alle tuleva mursketaytto tiivistetdan tarylevylla.
Tiivistysvaatimus on 95 % parannetun Proctor- kokeen maksimitiiveydesta.

4210 TUKIMUURIT JA PORTAAT, KORJAUS JA RAKENTAMINEN

Kaupinméenpolun vesipiikatut tukimuurit valetaan muottien avulla SILKO — ohje 2.232
(Paikkaus muottien avulla) mukaisesti seka pinnoitetaan ohjeen SILKO 2.253 (Betonipin-
nan pinnoitus) mukaisesti. Pinnoitetut pinnat kasitellaan téherryksen estoaineella.

Tukimuuri A lyhennetdan suunnitelmassa esitetystd kohdasta ja uusitaan suunnitelmien
mukaisesti. Tulevan tukimuurin ylapinta noudattelee portaiden 1 ja -2 linjausta. Tukimuu-
rin raudoitus- ja valuty6t tehdaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti, jonka jalkeen tuki-
muurinpinnat pinnoitetaan ohjeen SILKO 2.253 (Betonipinnan pinnoitus) seké tuotekoh-
taisten ohjeiden mukaan. Pinnoitettu pinta kasitellaan toherryksen estoaineella.

Portaiden 4 ja -5 huonokuntoinen betoni, betonilaatat sek& nykyiset lAmmityskaapelit pois-
tetaan. Portaiden paikkaukset tehddén SILKO — ohje 2.232 (Paikkaus muottien avulla)
mukaisesti, porraslaatat uusitaan luonnokivisina ja lammitykset uusitaan erillisen sahko-
[ammityssuunnitelman mukaisesti.

Portaat 1 ja -2 valitasolla uusitaan seka porras 3 rakennetaan suunnitelmien sekd HKR:n
tyyppipiirustusten mukaisesti. Porrasaskelmat tehdaan luonnokivisina ja lammitykset teh-
daan erillisen sdhkélammityssuunnitelman mukaisesti.

4211 UUDET JA KORJATTAVAT TUKIMUURIT

Vesipiikatut tukimuurit valetaan muottien avulla. Mahdolliset teline- ja muottity6t toteute-
taan InfraRYL kohdan 42020.3.2 vaatimusten mukaisesti huomioimalla my6s ohje SILKO
2.232 (Paikkaus muottien avulla) sekéa suunnitelmapiirustukset. Tukimuurin A nykyisen
osan ylapinta tulee nousemaan nykyisesta tasosta ~100 mm (Ylapinnan taso tulee ole-
maan 100 mm tulevan maanpintaa korkeammalla). Korjauksen jéalkeen pinnat pinnoite-
taan SILKO -ohje 2.253 (Betonipinnan pinnoitus) ja pintaan levitetdan toherryksen esto-
aine.

4211.1 Raudoitteet

Mahdollisesti piikkauksen aikana katkenneet ja vioittuneet seka esiin tulevat pahoin ruos-
tuneet terdkset korvataan vastaavilla uusilla teraksilla SILKO — ohjeen 2.262 (Raudoituk-
sen uusiminen) mukaan. Tukimuurin uudet raudoitukset tehdd&n suunnitelman raudoitus-
piirustuksen seka InfraRYL kohdan 42020.3.3 mukaisesti.

Uudet terakset sijoitetaan rakenteisiin suunnitelmapiirustuksien mukaisesti. Tartuntate-
rékset ankkuroidaan kemiallisesti. Tartunnat tehdaan esim. Hiltin massalla (HILTI HIT-RE
500 tai vastaava).

Tukimuurin A (uusi osa) ja vanha osa (korjaus) raudoitetaan suunnitelmapiirustusten mu-
kaisesti. Mahdollisesti piikkauksen tai jatkettavan tukimuurin lyhentamisen aikana katken-
neet ja vioittuneet terdkset korvataan vastaavilla uusilla terdksilla SILKO — ohjeen 2.262
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(Raudoituksen uusiminen) mukaan. Nykyiseen tukimuurin porataan 3 kpl @20 mm ter&k-
sid k1000, jotka ankkuroidaan kemiallisesti 500 mm syvyyteen nykyiseen tukimuuriin. Tar-
tunnat tehdaan esim. Hiltin massalla (HILTI HIT-RE 500 tai vast.). Terdksen ymparille
tukimuurin jatko-osaan asennetaan muoviputki estamaan tangon kiinnittyminen valuun.

Valitasonlaatta portaiden 1- ja 2 valissa raudoitetaan suunnitelmien mukaisesti. Nykyinen
kaivon kohta tulee mitata.

Terakset tulee mitata ja tarkistaa ennen raudoitusta, tarvittaessa mittoja muutetaan suun-
nitelman periaatteiden mukaisesti.

Laadunvarmistus

Tartuntaterdsten kiinnittyminen todennetaan massan kovetuttua kopauttamalla vasaralla
kevyesti tangon p&ahan, jolloin tulee kuulua korkea ja teréva sointi. Irtonaisten tartuntojen
kiinnitys tulee uusia.

Sijaintitoleranssit on esitetty InfraRyl:n kohdassa 42020.3.3.2. Laadunvalvonta ja korjaa-
vat toimenpiteet on esitetty InfraRyl:n kohdassa 42020.3.3.5.

Betonin tartunta alustaan tullaan varmistamaan
4211.2 Muotit ja telineet

Teline- ja muottitytt toteutetaan InfraRYL kohdan 42020.3.2 vaatimusten mukaisesti huo-
mioimalla myods SILKO —ohjeet 1.111 (Tyoturvallisuus) ja 2.232 (Paikkaus muottien
avulla). Uusi osa ja korjattavat tukimuurit laudoitetaan pystysuuntaan. Muotitustydssa on
huomioitava tukimuurien yl&pintaan tulevat viisteet ja liikuntasaumojen kohdat. Muottilau-
tana kaytetddn nakyviin jaavissa pinnoissa mitallistettua raakalautaa sahapinta betonia
vasten ja muottisiteind alumiinisiteitd. Nakyviin jAdvat sdrmat viistetdan 20x20 mm rimalla.
Tukimuurien muoteissa ei kdytetd muottikangasta.

Muottitydssd on huomioitava, ettd uuden- ja vanhan tukimuurin valiin tehdaan saumarako
20 mm.

Tukimuurin jatko-osan rakentamisessa tulee ottaa huomioon, etta kallion nykyista tasoa
ei tiedetd varmaksi. Mikali todellinen kalliopinnan taso on oletettua ylempana tai alem-
pana, tulee urakoitsijan olla suunnittelijaan yhteydessa ennen raudoitus- ja muottitoita.

Urakoitsijan on laadittava tyéstéd muottisuunnitelma joka esitetdan tilaajalle viimeistaén 2
viikkoa ennen teline- ja muottitdiden aloittamista.

4211.3 Halkeamien epoksi-injektointi
Kaupintien alikulkukaytavan luoteispuolen tukimuureissa (H ja -I) on halkeilua / verkko-
halkeilua. Suuremmat kuin 0,3 mm halkeamat epoksi-injektoidaan SILKO — ohjeen 2.236
(Halkeaman injektointi voimia siirtavaksi) mukaisesti.

Halkeamien epoksi-injektoinnissa on huomioitava seuraavaa:

Halkeamien injektointi tehd&én tilaajan hyvaksyman injektointisuunnitelman mukaan, joka laa-
ditaan SILKO -ohjetta 1.233 (Halkeamien korjaaminen) noudattaen.
Injektointi- ja sulkuaineiden on oltava Liikenneviraston kayttéonsa hyvaksymia.
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Injektointiaineen on tartuttava kosteaan pintaan.

Halkeaman tayttoasteen on oltava vahintad&n 80 %. Tayttymista seurataan injektointiaineen
menekilla.

Olosuhteiden on oltava valittujen aineiden vaatimusten mukaiset. Rakenteen l&mpdtilan on
oltava vahintaan +5 °C.

Injektointitydsta on pidettava poytakirjaa SILKO — ohjeen 1.233 (Halkeaman korjaaminen) mu-
kaisesti.

Tyon valmistuttua laaditaan laaturaportti, joka luovutetaan tilaajan edustajalle. Laatura-
portti sisdltaa seuraavat dokumentit:

yhdistetty injektointisuunnitelma ja laatusuunnitelma
ainestodistukset

injektointipoytakirjat

mahdolliset poikkeamaraportit

kelpoisuuden yhteenvetoraportti

4211.4 Paikkaukset ja betonointityot
Paikkaukset:

Tukimuureissa (G, H ja 1), joissa tehdddn ainoastaan paikallisia paikkauksia (piik-
kaus+paikaus, vesipiikkausta ei kaytetd), esiintulevat raudoitustangot puhdistetaan ruos-
teesta puhdistusasteeseen Sa 2. Nakyvét terékset kasitelladn korroosionsuojalaastilla Sto
Crete THP tai vast. ja paikataan korjauslastilla esim. Sto Crete TG3. Paikkauksissa nou-
datetaan ohjeita SILKO 2.231 (Paikkaus ilman muotteja) ja 2.232 (Paikkaus muottien
avulla).

Paikkauksessa on huomioitava muun muassa seuraavat seikat:

Kuivatuotteita kaytettaessa on tarked& noudattaa ainetoimittajan sekoitusohjeita, seka sekoi-
tusaikoja (3-5 min.).

Tartuntapinta kasitellaan tartunta-aineella ja raudoitustangot ruosteenestoaineella tuotekoh-
taisten ohjeiden mukaan heti puhdistamisen jéalkeen.

Tartuntakerros tehd&én kostutettuun alustaan voimakkaasti ristiin harjaten.

Varsinainen paikkaus tehdaan heti tartuntakerroksen harjaamisen jalkeen ns. mark&a — ma-
ralle menetelmalla.

Mikali paikattava alue rajataan muotilla, on kiinnitettdvé huomiota siihen etta muotti pysyy hy-
vin paikoillaan ja on tiivis, erityisesti on kiinnitettdv& huomiota tiiviyteen vanhan ja uuden beto-
nin liittymakohdissa.

Paikattava pinta viimeistellaan lastalla, laudalla tai sienella paikan kohdasta ja paikattavan alu-
een pinta-alasta riippuen. Jalkihoito tehdaan tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Paikkaus ei saa erottua hairitsevasti ymparoivasta betonipinnasta, eiké siind saa olla silmin
havaittavia halkeamia.

Laadunvarmistus

Olosuhteiden on oltava valittujen korjausaineiden vaatimusten mukaiset.
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Urakoitsija osoittaa paikkausten vaatimustenmukaisuuden SILKO ohjeen 2.231 kohdan 4
"Laatuvaatimukset” mukaan.

Tyo6n valmistuttua kerataan laaturaportiksi ja toimitetaan tilaajalle viimeistaan vastaanottotar-
kastuksessa

0 taytetyt poytakirjalomakkeet

yhdistetty ty6- ja laatusuunnitelma
ainestodistukset

mahdolliset poikkeamaraportit
vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti

©o0oo0o

Kelpoisuuskokeet

Kaikki paikkaukset koputellaan vasaralla. Jos isku&&ni on kopo, paikkaus on uusittava.

Yli 0,25 m2 paikkauksiin tehdaan tartuntavetokoe. Tartuntalujuuden on oltava vahintdéan 1,5
N/mm2. Mikali tartuntalujuus alittuu, paikkaus uusitaan/valu.

Paikan halkeilu tarkistetaan silmamaaraisesti. Halkeillut paikkaus uusitaan.

Valut:

Tukimuurit, joita on piikattu laajemmalta alueelta (vesipiikkaus) korjataan pinnat valamalla
muottien avulla. Korjauspinnat valetaan ohjeen SILKO 2.232 (Paikkaus muottien avulla)
sekd mittapiirustusten mukaan.

Tukimuurin A vesipiikkaus uloitetaan ainoastaan nykyisten terasten pintaan. Jos piikkauk-
sen yhteydessa paljastuu paikallisesti ruostuneita teraksi kasitellddn ne kohdan "paik-
kaukset mukaan”.

Tukimuurin A jatko-osa valetaan paikallavaluna SILKO -ohjeen 2.232 (Paikkaus muottien
avulla) seka ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti.

Korjattavat tukimuurit valetaan SILKO-hyvaksytylla betonilla Ro41, R2, C30/37-3, P25
c=45 tai vast. Jatkettavassa tukimuurissa betonina kaytetaan tukimuurin anturaan Ro51,
R2, C30/37-3, P25 ¢=90 ja pystyseindan Ro41, R2, C30/37-3, P25 c=45.

Betonointityd ja tyon valmistelu tehdaan soveltuvin osin InfraRyl:n kohtien 42020.3.4.3 ja
3.4.4 mukaan. Ty0 etenee péaépiirteittdin seuraavasti:

Muotit ja piikatut pinnat kastellaan hyvin vuorokausi ennen betonointia sekd suojataan sateelta
ja auringonpaisteelta. Betonoinnin alkaessa betonipintojen tulee olla mattakosteita, mutta ne
eivat saa olla markia (kiiltavid). Lautamuottien tulee vastaavasti olla tiiviitd ja niin kosteita, ettei
sementtilima imeydy niihin.

Betonoitaessa lampdtilan tulee olla vahintdan +5 °C. Korkeita [ampdtiloja on syyta valttaa,
koska tallgin kutistumishalkeilun riski kasvaa.

Betonimassa tiivistetaan tarytyssauvalla.

Ylapinta tasoitetaan ja hierretaan.

Jalkihoito tehdaén InfraRyl kohdan 42020.3.4.6 mukaan. Jalkihoitoon on kiinnitettava erityista
huomiota halkeilun estamiseksi.
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Laadunvarmistus

Betonin vaatimusten mukaisuus ositetaan InfraRYL:n kohdan 42020.1.1.5 mukaan kim-
movasaralla ja ilmamaaramittauksella (Sil-tabetonin P-lukumenettely kohta 4.3).

Valmiin betonin laadussa ja toleransseissa noudatetaan InfraRyl:n kohdan 42111.4 vaa-
timuksia.

Betonin vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL kohdan 42020.1.1.5 mukaan kim-
movasaralla ja ilmamaaramittauksella (Siltabetonin P-lukumenettely (LO 22/2016) seka
taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet (LiViin paatds
LIVI/7210/06.04.2016).

4211.5 Pinnoitusty6t ja toherryksen estoaine

Kaupintien alikulkukaytavan luoteispuolen tukimuurit (G, H ja I) kasitellaan StoCrete TF
tai StoCrete TF + tasoituslaastilla ennen pinnoituksen aloittamista. Tasoituslaastilla tasoi-
tetaan muidenkin tukimuurien pinnat mahdollisista epatasaisuuksista valun jaljilta.

Tasoitetut/puhdistetut tukimuurit pinnoitetaan savytettavalla halkeamia silloittavalla akryy-
limaalilla (betonisuojamaali). Pinnat pinnoitetaan Sto Easy-to-Clean jarjestelman mukai-
sesti (StoCryl HG200, StoPox WL100 ja StoPur V600). Varisdvy RAL 9018.

Tukimuuri A pinnoituksessa kuvioinnin pinnoitus tehddan varisavyilla RAL 9018, RAL
7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7022 ja RAL 1033. Kuvioinnin mitat on esitetty piirus-
tuksessa 30683_202 ja varit kuviosta taman tydselostuksen liitteessa 1.

Pinnoitus toita tehtaessa noudatetaan valmistajan / ainetoimittajan antamia ohjeita.

Pinnoitustytssé on lisdksi noudatettava seuraavia tyéohjeita ja niissa ilmoitettuja laatu-
vaatimuksia:

SILKO 1.251 (Betonin suojaaminen)
SILKO 2.253 (Betonipinnan pinnoitus)

Pinnoitettavat pinnat pinnoitetaan suunnitelmien mukaisesti 100 mm tulevan maanpinnan
alapuolelle. Portaiden kohdalla tukimuurin sisépinta pinnoitetaan ennen uusien porraski-
vien asennusta tukimuurin ja portaan kulmaan siten, etté pinnoitus jaa tulevan askelki-
ven/-laatan alle.

HUOM! Askelkivia ja -laattoja asennettaessa on noudatettava erityista huomiota, valmista
pinnoitusta ei saa rikko asennettaessa kivid/laattoja. Rikkoutuneet pinnoituskohdat on pai-
kattava.

Pinnoitustyosta on laadittava tydsuunnitelma. Pinnoitustyon paatytvaiheet ovat seuraa-
vat:

Pinnoitettavat betonipinnat vesihiekkapuhalletaan ennen pinnoitusta. Liete poistetaan valitto-
masti suihkupuhdistuksen jalkeen.

Tybtskentelyalue suojataan polylta.

Tybsaumat jatetdan tukimuurien saumojen kohdille.

Pinnoite tehdaan ja jalkihoidetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti.
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Laadunvarmistus

Tartuntavetokokeita tehdaén vahintaén 2 kpl/tukimuuri.
o0 14 vrk:n kuluttua, vertailuarvo 0,8 MN/m?2
0 jos pinnoite murtuu koheesiomurtumana, siséisen vetolujuuden on oltava 0,4 MN/m2.

Pinnoituksen varin on oltava tasalaatuinen ja pinnoituksen on taytettava SILKO 2.253
(Betonipinnan pinnoitus) vaatimukset. Pinnoitteen paksuutta arvioidaan peittavyyden, ai-
nemenekin ja kampamittausten avulla (jokaiselta 10 m2 alueelta). Ennen varsinaista pin-
noitusta tehd&én pinnoitus 1,5 m x 1,5 m koealueelle valvojan osoittamaan kohtaan. Koe-
alueen perusteella paatetaan tilaajan/valvojan kanssa mm. tydomenetelmien, materiaalien
ja varisdvyn hyvaksynta. Tulokset liitetdan laaturaporttiin.

Toherryksen suoja-aine

Tukimuurien pinnoitetut pinnat kasitellaan téherryksen suoja-aineella esim. StoCryl Wax.
Toherryksen suoja-aine asennetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaan.

Ympaéristonsuojelu

Urakoitsija laatii pinnoitustydsta tydsuunnitelman, jossa on esitettava ympariston suojaus
ja jatteen talteenottomenetelmat. Rakennusjatteita ei saa jadda paikalle, vaan ne on ke-
rattava ja kuljetettava kierratykseen, kaatopaikalle tai ongelmajatelaitokselle.

4212 YLALAATAN PAIKKAAMINEN SEKA PORTAIDEN 1 JA -2 SEKA VALILAA-
TAN RAKENTAMINEN

Katkaistun ylalaatan (portaiden 2 yléosassa) piikatun pinnan terdkset kasitellaan kor-
roosionsuojalaastilla Vetonit REP 05 tai vast. jonka jalkeen teraksille valetaan vahintaan
45 mm suojabetonikerros. Tyo tehd&dn SILKO-ohjeen 2.231 (Paikkaus muottien avulla).
Valussa kaytetaan betonia SILKO-hyvéaksyttya betonia Ro41, R2, C30/37-3, P25 c=45 tai
vast.

Portaat 1 ja -2 sek& vélitaso uusitaan suunnitelmien sekd HKR:n tyyppipiirustusten mu-
kaisesti routimattomalle tiivistetylle maapohjalle. Portaiden ja vélitason alle asennetaan
routaeristyslevy 100 mm, esim. ThermiSol EPS 120 Routa tai vast.

Portaat ja valitaso valetaan betonista SILKO hyvéaksytysta betonista (SILKO 3.231 kor-
jausbetonit). Ro41, R2, C30/37, P25 c=45.

Portaiden ja valilaatan porrasaskelmina kaytetddn suorakaiteen muotoisia luonnokivia
(graniitti) kooltaan 295,330 x 180 x 850...1500 mm, vari harmaa (soveltaen piirustusta
29400/729A). Reunimmaisa kivia leikataan kivilandontasuunnitelman mukaisiin pituuk-
siin. Kivenpinnat ovat poltettuapintaa. Kivien ladonta on esitetty erillisesséa kiviladonta-
suunnitelmassa. Porrasaskelmien etupintaan tehddadn HKR:n tyyppipiirustuksen
(29400/729A) mukaisesti huomioraidat. Tyyppipiirustuksista poiketeten portaisiin ei tehda
vaunuluiskaa.

Porraskivien kallistus jokaisella askelmalla on 5 mm alaspéin. Portaiden ja valitason toi-
selle sivulle rakennetaan kaapelikouru. Kivet asennetaan SILKO- hyvaksytylla juotosbe-
tonilla 600/3. Kivien valiin tulevan sauman ylapinta jatetaan 1 mm kivenpintaa alemmaksi.
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Saumarako kivien valilla on 20 mm.

Portaiden valun aikana on otettava huomioon portaiden ja autohallin sek& kaapelikourun
ja uuden tukimuurin valiin tulevat pituussuuntaiset saumat. Saumarako molemmin puolin
tulee olla 20 mm.

My0s valitason seké portaiden valiin tulee saumaraot. Saumarako molemmin puolin tulee
olla 10 mm.

Uudet portaat tulevat kulkemaan portaiden 2 kohdalla autohallin (kiinteiston) seindssa
oleva betonisen profiilikuvion paéalle, betonirihloja (kuvioita) tullaan lyhentdmaan rajaa-
malla kulmahiomakoneella, jonka jalkeen ylimééardinen osa piikataan mekaanisesti. Pro-
fillikuviota pidennetdan tarpeen tullen SILKO-ohjeen 2.231 (Paikkaus muottien avulla).
Paikkauksessa kaytetddn SILKO hyvaksyttyja valumattomia paikkauslaasteja (SILKO
3.231 korjausbetonit ). Paikkauskohdat eivat saa haritsevasti erota nykyisten rihlojen va-
ristd. Kuvion tulee kulkea symmetrisesti jokaisen portaan kohdalla niin kuin se on nykyis-
tenkin portaiden kohdalla.

4213 PORTAAT 3, RAKENTAMINEN

Portaat 3 rakennetaan suunnitelmien sekéa HKR:n tyyppipiirustusten mukaisesti routimat-
tomalle tiivistetylle maapohjalle. Portaiden alle asennetaan routaeristyslevy 100 mm,
esim. ThermiSol EPS 120 Routa tai vast.

Portaat 3 valetaan betonista Ro41, R2, C30/37-2, P25 c=45.
Porrasaskelman paadyn ylapinta tulee olla sama, kuin tuleva vaylankorko siten, etta sii-
hen ei tule kynnysta.

Portaiden porrasaskelmina kaytetd&n suorakaiteen muotoisia luonnokivia (graniitti) kool-
taan 380 x 180 x 430...2000 mm, vari harmaa. (soveltaen piirustusta 29400/729A). Kiven-
pinnat ovat poltettuapintaa. Kivien ladonta on esitetty tasokuvassa.

Porraskivien kallistus jokaisella askelmalla on 5 mm alaspéin. Kivet asennetaan SILKO-
hyvéaksytylla juotosbetonilla 600/3. Kivien valiin tulevan sauman ylapinta jatetddan 1 mm
kivenpintaa alemmaksi. Saumarako kivien valilla on 20 mm.

4214 PORTAIDEN 4 JA -5 KORJAAMINEN
4214.1 Paikkaus muottien avulla
Piikatut ja puhdistetut pienet vaurioalueet (0,5 m#kohta) paikataan tilaajan tai Liikennevi-
raston kayttoonsa hyvaksymalla valumattomalla paikkausmassalla, esim. Vetonit korjaus-
laasti REP 45 ja mahdolliset esiin tulevat terdkset korroosiosuojakasitelldan tartuntalaas-

tilla Vetonit REP 05 tai vastaavilla tuotteilla.

Paikattavien alueiden ollessa suurempia kokonaisuuksia paikkaaminen tullaan suoritta-
maan Liikenneviraston hyvaksymalla juotosbetonilla, esim. Vetonit 600/3 tai vast.

Paikkaukset tullaan tekemaéan SILKO — ohjeiden 2.231 (Paikkaus ilman muotteja) ja 3.231
(Paikkausaineet) mukaisesti.
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Pienissa paikkauksissa on huomioitava muun muassa seuraavat seikat:

Jos paikattava pinta kostutetaan vedelld, se ei saa olla paikkausta aloitettaessa marka (kiil-
tava).

Kuivatuotteita kaytettaessa on tarkedd noudattaa ainetoimittajan sekoitusohjeita seka sekoi-
tusaikoja.

Tartuntapinta kasitellaan tartunta-aineella ja raudoitustangot ruosteenestoaineella tuotekoh-
taisten ohjeiden mukaan heti puhdistamisen jéalkeen.

Tartuntakerros tehd&én kostutettuun alustaan voimakkaasti ristiin harjaten.

Varsinainen paikkaus tehdaan heti tartuntakerroksen harjaamisen jalkeen ns. mark&a — ma-
ralle menetelmalla.

Paikattava pinta viimeistellaan lastalla, laudalla tai sienella paikan kohdasta ja paikattavan alu-
een pinta-alasta riippuen.

Jalkihoito tehd&an tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Paikkaus ei saa erottua hairitsevasti ymparoivasta betonipinnasta eiké siina saa olla silmin ha-
vaittavia halkeamia.

Paikatun alueen kelpoisuuskokeet ja laadunvarmistus

Kaikki paikkaukset koputellaan vasaralla. Jos iskud&ni on kopo, paikkaus on uusittava. Mikali
paikkauksen pinta-ala on suurempi kuin 0,25 m2, tehdaan tartuntavetokoe. Jos portaat vale-
taan juotosbetonilla otetaan tartuntavetokokeita 2 kpl/porras. Tartuntalujuuden on oltava va-
hintd&dn 1,5 N/mm2. Mikali tartuntalujuus alittuu, paikkaus uusitaan/valu.
Paikan halkeilu ja varisavy tarkistetaan silmamaaraisesti. Halkeillut paikkaus uusitaan.
Olosuhteiden on oltava valittujen korjausaineiden vaatimusten mukaiset.
Olosuhdemittaukset tehd&én tydvuoron alussa, lopussa ja kerran tydvuoron aikana.
Tyon valmistuttua kerataan laaturaportti, jossa esitetty seuraavat asiat:

o yhdistetty tyo- ja laatusuunnitelma
ainestodistukset
betonointipoytakirjat
valokuvat tyévaiheista
mahdolliset poikkeamaraportit

0 vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti
Laaturaportti toimitetaan tilaajalle viimeistaan vastaanottotarkastuksessa.

©o0oo0oo

4214.2 Porraslaatat

Portaiden askellaattoina kaytetddn suorakaiteen muotoisia luonnonkivia (graniitti) kool-
taan 345 x 950 x 50 mm, vari harmaa. Nousukivend kaytetaan luonnonkivia (graniitti)
kooltaan 140 x 950 x 30 mm, véari harmaa.

Laattojen yla- ja sivupinnat on poltettuja. Kivien ladonta on esitetty tasokuvassa. Porras-
laattojen kallistus jokaisella askelmalla on 5 mm alaspain. Laatat asennetaan saneeraus-
laastilla esim. Kiilto Flexfix tai vast. Saneerauslaastin kiinnittyvyyttd parantamaan kayte-
tédan ulkokayttdon soveltuvaa primeria.

Laattojen valiin tulevan sauman ylapinta jatetaan 1 mm laatanpintaa alemmaksi. Sauma-
rako laattojen valilla on 10 mm.
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4214.3 Portaiden lammitykset

4215

Portaiden lammitykset asennetaan erillisten sahkoélammityssuunnitelmien mukaisesti.
Lammitys on esitetty séhkdsuunnitelmassa 30683_600 - 30683_605.

Portaissa 1 ja -2 seké -3 lammityskaapelit asennetaan kiviin sahattuihin koloihin, jotka
taytetddn SILKO- hyvaksytylla juotosbetonilla 600/1,5. Sauman ylapinta jatetdan 1 mm
kivenpintaa alemmaksi.

Portaissa 4 ja -5 lammityskaapelit asennetaan askelmien korjauksessa kaytettdvaan
SILKO- hyvaksyttyyn juotosbetoniin 600/3. Lammityskaapelin asennukseen kaytettavan
juotosbetonin paksuus ~ 20 mm (1 kerros). Ensimmaéinen kerros, johonka asennetaan
lammityskaapelit ovat paksuudeltaan ~20 mm. Toinen kerros on paksuudeltaan ~ 20...25
mm.

Kaapelikotelot tulevat sijaitsemaan portaiden vieressa portaissa 1, -2, -3 ja 4 seka vélita-
son vieressa. Kaapelikotelot suojataan hattupellilla RST, s= 2 mm. Hattupellin leveys ja
pituus maaraantyy paikkakohtaisesti. Hattupellin mitat mitataan tydmaalla. Portaan 5 kaa-
pelikotelo asennetaan tukimuurin ulkopuolelle sille rakennettuun koteloon ja kiinnitys ta-
pahtuu tukimuurin ulkopintaan. Kotelon sijainti tulevan maanpinnan alapuolella. Esitetty
sahkokuvissa.

KAUPINTIEN ALIKULKUKAYTAVA

Kaupintien alikulkukaytavan pinnat (etumuurit, pilarit, kansilaatan alapinta ja reunapalkin
ulkopinnat) kasitelladn vesihiekkapuhaltamalla. Vesihiekkapuhaltamisen jalkeen otetaan
rakenneosista (2 kpl /rakennosa) vetolujuudet, joilla varmistetaan betonirakenteen riittava
vetolujuus.

Puhdistetut sillan rakenneosat pinnoitetaan savytettavalla halkeamia silloittavalla akryyli-
maalilla (betonisuojamaali). Pinnat pinnoitetaan Sto Easy-to-Clean jarjestelman mukai-
sesti (StoCryl HG200, StoPox WL100 ja StoPur V600). Varisdvy RAL 9018.

Pinnoitus toita tehtdessa noudatetaan valmistajan / ainetoimittajan antamia ohjeita.
Pinnoitustytssé on lisdksi noudatettava seuraavia tyéohjeita ja niissa ilmoitettuja laatu-
vaatimuksia:

SILKO 1.251 Betonin suojaaminen
SILKO 2.253 Betonipinnan pinnoitus

Pinnoitustyosta on laadittava tydsuunnitelma. Pinnoitustyon paatytvaiheet ovat seuraa-
vat:

Pinnoitettavat betonipinnat vesihiekkapuhalletaan ennen pinnoitusta. Liete poistetaan valitto-
masti suihkupuhdistuksen jalkeen suurpainepesurilla.

Tybtskentelyalue suojataan polylta.

Tybsaumat jatetdan tukimuurien saumojen kohdille.

Pinnoite tehdaan ja jalkihoidetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti.
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Laadunvarmistus

Tartuntavetokokeita tehdaén vesihiekkapuhaltamisen jalkeen puhdistettuun pintaan 2 kpl/ra-
kenneosa.

o0 vertailuarvo 1,5 MN/mz?
Tartuntavetokokeita tehda&n StoPox WL100 epoksipohjusteen levittamisen jalkeen vahintaan
2 kpl/rakenneosa.

o0 vertailuarvo 1,5 MN/mz2

Pinnoituksen varin on oltava tasalaatuinen ja pinnoituksen on taytettava SILKO 2.253
(Betonipinnan pinnoitus) vaatimukset. Pinnoitteen paksuutta arvioidaan peittdvyyden ja
ainemenekin avulla (jokaiselta 100 m? alueelta). Ennen varsinaista pinnoitusta tehdaan
pinnoitus 1,5 m x 1,5 m koealueelle valvojan osoittamaan kohtaan. Koealueen perusteella
paatetaan tilaajan/valvojan kanssa mm. tydmenetelmien, materiaalien ja varisavyn hyvak-
synté. Tulokset liitetdan laaturaporttiin.

Betonipinnan tartuntavetolujuudet varmistetaan vesihiekkapuhalluksen jalkeen tehtavilla
tartuntavetokokeille ennen pinnoitustydn aloittamista.

Toherryksen suoja-aine

Alikulkukaytavan pinnoitetut pinnat kasitelladn téherryksen suoja-aineella esim. StoCryl
Wax. Toherryksen suoja-aine asennetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaan.

4216 ISTUTUSKAUKALO

Kuparitien kiinteistdn ajoneuvoluiskan paalla olevalla vaylalla sijaitseva istutuskaukalon
paikalliset rapautumis- ja lohkeama kohdat piikataan ja paikataan ilman muotteja SILKO
— ohjeen 2.231 (Paikkaus ilman muotteja) seka 3.231 (Paikkausaineet) mukaisesti ympa-
rillda olevan tasauksen poistamisen syvyyteen asti. Piikatut ja puhdistetut vaurioalueet pai-
kataan tilaajan tai Liikenneviraston kayttdonséd hyvaksymalla valumattomalla paikkaus-
massalla, esim. Vetonit korjauslaasti REP 45 ja mahdolliset esiin tulevat terdkset korroo-
siosuojakasitellaan tartuntalaastilla Vetonit REP 05 tai vastaavilla tuotteilla.

Paikkauksessa huomioitavat asiat seka paikatun alueen kelpoisuuskokeet ja laadunvar-
mistukset tulee tehda samalla tavalla kuin kohdassa 4214.1 Paikkaus muottien avulla.

Paikkausten jalkeen istutuskaukalo tullaan vesihiekkapuhaltamaan nakyvilta osin. Vesi-
hiekkapuhalluksen aikana on huolehdittava etta ei vahingoiteta talon seinélaatoitusta/ ik-
kunoita -> tulee suojata hyvin ennen tyéhon ryhtymista.

Puhdistuksen jalkeen istutuskaukalon pinnat pinnoitetaan. Pinnoitus ja téherryksen esto-
aineen levitys tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa 4211.5 Pinnoitustyét ja toherryksen
estoaine. Pinnoitus tullaan tekem&an istutuskaukalon kaikkiin nakyviin pintoihin ja tdher-
ryksen estoaine ainoastaan ulko- ja ylapintaan.

4218 KIINTEISTOJEN SEINIEN PUHDISTUS

Kuparitien kiinteistén seina pestaan (edellytys etta nykyista vedeneristysta ei ole tai se
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on huonokuntoinen/vaurioitunut) poistettavien Portaiden 1 ja -2 poiston jalkeen. Pesu tul-
laan tekemd&n nakyvilta osin eikd seinan profiilikuviota pestéd. Pinnan liat ja pinttymat
poistetaan seinasta korkeapainevesipesulla ja tarvittaessa harjaamalla.

Portaiden 6 poiston jalkeen Hopeatien kiinteistén seind pestdan (edellytys etta ny-
kyista vedeneristysta ei ole tai se on huonokuntoinen/vaurioitunut) kauttaaltaan korkea-
painevesipesulla. Pesu tullaan tekemaan nakyviltd osin vanhojen portaiden leveydelta.
Pinnan liat ja pinttymat poistetaan seinasta korkeapainevesipesulla ja tarvittaessa harjaa-
malla.

4219 LAPIVIENTIEN JA HATTUPELLIN TIIVISTYS

Nykyisten portaiden lammityskaapeleiden lapiviennit tullaan tiivistdmaan portaiden puo-
lelta seka kiinteiston puolelta kaapeleiden poiston jalkeen ellei kyseisid lapivienteja tulla
kayttamaan uudelleen uusien [ammityskaapeleiden lapivienneissa. Myo6s hattupeltien/ko-
teloiden ja betonin valinen sauma/rako tullaan tiivistamaan. Tiivistyksissa kaytetaan Sika-
hyflex -250 facade tai vast. SILKO -hyvéaksyttya tuottetta. Tydssé on noudatettava erityista
huolellisuutta, jotta saumoista ja l&pivienneistd saadaan erittain tiiviita.

4220 MAANVASTEISTEN BETONIPINTOJEN KOSTEUDENERISTYS

N

o0 kW

Tukimuuri A jatko-osan betonipinnat tartuntasivelladn kumibitumiliuoksella. Betonipinnan
on oltava puhdas ja kuiva ennen eristysta. Tartuntasively tehdaan 2x kumibitumiliuoksella
KBL 20/100 (0,2...0,3 kg/m?).

Rakennettavan tukimuurin maataytt6a vasten oleviin pintoihin tehd&an 2-kertainen kumi-
bitumisively. Sively tehd&an suunnitelmassa esitettyihin pintoihin.

Portaiden 3 ja -6 kaivetun maan osalta, jos mahdollinen kellarinkatto tulee esiin kaivutyon
aikanan, nykyisia kosteudeneristyksia ei tulla poistamaan. Nykyisten kosteudeneristyksen
vahingoittuessa se tullaan uusimaan tarvittavilta osin.

Korjausehdotus esim. kellarin katon (porras 3 ja -6) osalle on 2x kumibitumikermi. Ty6
tullaan tekemaan SILKO-ohjeen 2.811 (Vedeneristyksen uusiminen kermieristyksend)
mukaisesti, kun eristettava alusta on riittdvan kuiva eristyksen asennukselle.

Aluskermit kiinnitetd&n limaamalla kumibitumilla KB100, jota kaytetdan vahintdan 1,2 kg/m2, kui-
tenkin siten, etta kermi liimautuu kauttaaltaan kiinni alustaan.

Kermit levitetddn kellarin kattoon pituussuuntaisesti aloittaen alimmasta kohdasta. Limityksen tu-

lee olla sivusaumoissa vahintddn 100 mm ja jatkoksissa vahintdan 150 mm.

Ylemman eristyskermin saumat eivét saa tulla alemman kerroksen saumojen kohdille.

Lapiviennit ja reunat tiivistetd&dn SILKO-ohjeen mukaisesti.

Kumibitumikermeja ei saa kuumentaa liiaksi. Poimuuntuneet kermit on vaihdettava uusiin.

Eristys tiivistetdén katon reunoissa kumibitumilla. Katon ja seinan sispintaan ja 250 mm kermieris-
tyksen paalle sivellaan kaksi kerrosta kumibitumia (KB 100) a'1,5 kg/m2.

Kermieristyksen kayttdluokka on 2. Saasuojan kaytdssa noudatetaan InfraRyl kohdan
42310 ohjeita.

Kermieristys tullaan tekemaan vain kaivetulle osalle ja siten, ettd kermin uloimmat reunat
saumataan kumibitumilla (poistetaan kynnys), jotta vesi paasee kulkemaan kermin paalle
ja pois sielta.
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Portaiden 1 ja 2 kiinteiston seina kaivetun maan osalta sivella&n kumibitumilla. Betonipin-
nan on oltava puhdas ja kuiva ennen eristysta. Tartuntasively tehdaan kumibitumiliuok-
sella KBL 20/100 (0,2...0,3 kg/m?) ja se tehdaan 2- kertainen kumibitumisivelyna. Sively
jatetddn 100 mm tulevan porraslinjan alapuolelle.

4240 TUKIMUURIN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 LIKUNTASAUMAT

Tukimuuri A:han tehddan liikkuntasauma muurin jatkamisen yhteydessa sek& Tukimuurien
B, -D ja H liikuntasaumat korjataan.

Portaiden 1 ja 2 moleminpuolin olevat saumat tiivistetaan. Saumat tulevat portaiden ja
kiinteiston sek& portaiden ja uuden tukimuurin valiin. Myds portaiden ja valitason valiset
saumattiivistetaan.

4241.1 Tukimuurien véaliset saumaukset

Vanhojen tukimuurien A nykyinen saumanauha Trikosal FF 14/3 poistetaan ja tukimuu-
reissa -B ja -D saumanauha sailytetd&n. Nykyiset likuntasaumojen saumamassajate ka-
sitelladn ongelmajatteena.

Tukimuurin A saumaus ulotetaan tukimuurin molemmin puolin anturaan asti. Sauma puh-
distetaan korkeapaine vesipesulla. Sauman kuivuttua saumaan asennetaan tiiviisti sau-
maa 10 mm suurempi solumuovi Ethafoam tai vast. siten, etté se ei vuoda. Sauman pinta
tiivistetaan Sikahyflex -250 facade tai vast. SILKO- hyvaksytylla tuotteella. Saumojen kor-
jaaminen tehd&ddn SILKO- ohjeen 2.731 (Reunapalkin liikuntasauman tiivistdminen) ja
suunnitelmien mukaisesti.

Liséksi sauman maanvastaiselle pinnalle kiinnitetdén keskeisesta hitsaamalla "kermisui-
kale 320 mm”, 150 mm sauman molemmin puolin. Kermi ylapinta tulee tulevan maanpin-
nan tasoon.

Tukimuurin B ja -D saumaus uusitaan korjatuilta pinnoilta, alkaen 250 mm tukimuurin
taustatayton puolelta (kohdasta josta Trikosal FF 14/3 alkaa) kiertden tukimuurin ylapaan
ja jatkuen anturan ylapintaan asti. Saumaan asennetaan Ethafoam tai vast. siten, etta se
ei vuoda. Sauman pinta tiivistetaén Sikahyflex -250 facade tai vast. SILKO- hyvaksytylla
tuotteella. Vanhan- ja uuden sauman kohta tulee tiivistaa huolella.

Tukimuurin H saumaus tehddan Tukimuurien B ja -D mukaisesti 400 mm tulevan TSV:n
alapuolelle. Saumaus ulotetaan ainoastaan tukimuurin Kaupinmaenpuoleiselle seinan
osuudelle. Saumaus tulee tiivistdd tukimuurin kulmapisteeseen huolella varmistaen etta
se on tiivis.

Tukimuurin H saumaus uusitaan tukimuurin anturasta tukimuurin ylapuolisen vaylan paal-
lysteeseen saakka. Saumaus tehdaan vastaavalla tavalla kuin tukimuureissa B ja -D.
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4241.2 Portaiden 1 ja -2 seka valitason saumaus

Portaiden 1 ja -2 kohdalle tehd&én pituussuuntaiset sauman tiivistykset molemmin puolin
portaita. Mygs vdlitason ja portaiden valiin tehddan poikittaiset saumaukset. Liikunta-
sauma tulee ottaa huomioon tukimuurin ja portaiden muotti ja valutdissa. Saumojen tiivis-
taminen tehdaan samoilla materiaaleilla kuin Tukimuureihin B ja -D.

Portaiden tukimuurin puolelle saumaus tulee kulkemaan sivukourun pohjalla ja autohallin
puolella saumaus kulkee 1 mm portaan ylapintaa alempana noudattaen porrasaskelmien
muotoa.

4245 KAITEET

Kaupinm&enpolun tukimuurien p&alla kulkevat kaiteet seké kasijohteet ja nykyiset pen-
gerkaiteet tullaan uusimaan. Kevyenliikenteen kaiteiden kasijohteet seka kaidetolpat ovat
RST:ta lukuun ottamattatukimuuri A:n seka porras 7 tiheité kaiteita, jotka ovat teraslaa-
dultaan S355J2H. Tihean kaiteen runko ja sdleet maalataan, vari RAL 9018 mukaisesti.
Tihed kaide tulee tukimuuriin A sek& portaiden 7 vasemman puoleiseen reunapalkkiin.
Tihean kaiteen kasijohteet ovat RST:ta.

Kaiteet tehdaan HKR tyyppikaiteiden ja kaidesuunnitelmien mukaisesti. Kaidetolppien ja
-kiinnitysten paikat ja elementtien valiset mitat on tarkistettava ennen kaide-elementtien
tilaamista. Kaidetolppajako, -kiinnitys ja kaidetyyppi seka kaidelinjan kaarevuussateet
vaihtelevat kaiteiden matkalla. Kaiteiden maksimi likuntasaumavali on 10 m tyyppipiirus-
tusten mukaisesti. Kaide johteiden alimpiin kohtiin tehd&én vedenpoistoreiait @ 10.

RST kaidejohteiden kiinnitys kaidetolppaan tehdaan hitsaamalla. Kaikki kasijohteet teh-
daan ulkonevana kaidetolpasta (tyyppipiirustuksen 29400 / 753 mukaisesti) lukuunotta-
matta Tukimuuri G:n paalla kulkevaa johdetta, johonka tulee kéasijohde kulkemaan kai-
detolpan paalla tyyppipiirustuksen 29400/752 mukaisesti. Suunnitelmapiirustuksissa nay-
tettyihin kohtiin tehdaan kaidetolppiin kaiten paate pala (RST) tyyppipiirustuksen 29400 /
763 mukaisesti.

Tihed kaiteiden materiaalien koot tyyppikuvien mukaisesti.

RST kaiteiden koot:

Kaidetolpat & 48,3 x 3,2

Kasijohteet @ 42,4 x 3,2

(Tukimuurin G johde ja tolpat @ 48,3 x 3,2)

Kasijohteiden kiinnitykset tehd&&n betoniseiniin ja -tukimuureihin HKR:n tyyppipiirustuk-
sen 29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, k&sijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinni-
tys seindan) mukaisesti.

Kasijohteiden kiiinnitykset vanhoihin kaidetolppiin tullaan tekemaan hitsaamalla HKR:n
tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitys-
detaljit) (Kiinnitys lattatolppaan) mukaisesti hitsaamalla.

Kaidetolppia kiinnitetd&n kolokiinnityksella tukimuuriin HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 /
758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin) mukaisesti. Kolokiinnityk-
sen jalkivalu tehd&aan juotosbetonilla Vetonit 600/3 tai vast. SILKO- hyvaksytylla juotosbe-
tonilla.

Matalan tukimuurin G kaidepylvaat kiinnitetdédn tukimuuriin HKR:n tyyppipiirustuksen
29400 / 757 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, jalkikiinnitys) mukaisesti.
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Kaikki alueen pengerkaiteet valetaan betonimuottivaluperusteisesti HKR:n tyyppipiirus-
tuksen 29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus) mukaisesti.
Betonimuottivaluperustukseen kaytetadn SILKO-hyvéaksyttya betonia Ro41, R2, C30/37-
3, P25 c=45 tai vast.

Kaiteiden tyypit ja asennukset tehdaan seuraavien HKR:n tyyppipiirustuksien mukaisesti.

29400 / 745 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, suojakaide 1200/SK)

29400 / 752 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohde 900KJ pyoristetty)
29400 / 753 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohde 900/700/2KJ pydristetty)
29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus)

29400 / 757 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, jalkikiinnitys)

29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin)

29400 / 760 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, Pysakkikaide 1 910/PY)

29400 / 763 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, pinnaelementti 1200/PI)

29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit)
29400 / 772 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, liittyminen sillan kaiteeseen)

Kéasijohteen etéisyys seinasta/tukimuurista/kaidetolpasta katsotaan paikkakohtaisesti si-
ten, ettei se tule reunatuen ulkopuolelle.

4245.1 Tukimuuri A

Uudet kevyenliikenteen kaiteet asennetaan kevyenliikenteenkaide mitta- ja yleispiirustuk-
sen kaidelinjan mukaisesti tukimuurin korotus valun jalkeen. Kaidetolppajako ja kaare-
vuussateet vaihtelevat kaiteen matkalla. Kaidetolppien véliin asennetaan pinnaelementit
(1200PI). Pinnaelementtien pituudet vaihtelevat. Tihe&n kaiteen runko ja séleet maala-
taan, maalausjarjestelmén TIEL 4.9 EPPUR 160/3-FeZnSaS mukaisesti varilla RAL 9018.
Kéasijohteet RST:ta (ei maalata).

Kasijohteet 2kpl kiinnitetd&n hitsaamalla kaidetolppiin HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 /
771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, ka&sijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) kuvan (Kiinnitys lat-
tatolppaan) mukaisesti hitsaamalla.

Kasijohteiden alempin johde on valollinen. Sitd varten kaiderungon ensimmainen ja vii-
meinen kaidetolppa sekd ensimmainen ja viimeinen johdetanko (tukimuurin péissa) ovat
putkipalkkia. Valon sahkdistys ja kaapeleiden sijainnit on esitetty tarkemmin erillisessa
sahko-/valaistussuunnitelmassa.

Uudella ja vanhalla osalla kaidepylvaat tullaan asentamaan valuun. Kaidepylvaiden koh-
dalla, piikataan tukimuuria tarvittaessa syvemmalle siten, ettd kaidepylvas tulee tarvitta-
valle syvyydelle.

Kaupinmé&enpolun puoleinen kasijohde (1 kpl) RST kiinnitetaan tukimuuri A:n kevyenlii-
kenteen vaylan puolelle tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, ka-
sijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (Kiinnitys seindan) mukaisesti.

Kasijohteen kiinnitykset tukimuuriin tehdaén suunnitelman 30683/401 mukaisesti. Tar-
kemmat kaiteiden asennuskohdat sovitetaan tydmaalla.
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4245.2 Tukimuuri B ja pengerkaide B

Tukimuurin B ja pengerkaide B kaiteet uusitaan kokonaisuudessaan RST:nad. Tukimuurin
A kaidelinja lahtee portaiden 4 ylapééasta portaiden oikean puoleista tukimuuria pitkin alas-
pain 2-putkijohde kaiteena. Portaiden alapaasta kaidelinja jatkuu tukimuuri B pitkin tuki-
muurin loppuun yksijohteisena. Tukimuurin paasta kaide jatkuu Pengerkaiteena B aina
tukimuurin/portaiden ylapaahan 2 putkijohteisena pengerkaiteena.

Kaiteiden asennukset tehdaan suunnitelmien ja HKR:n tyyppipiirustusten mukaisesti. Kai-
dejohteen ja pengerkaiteen kiinnityksesséa kaytetddn seuraavia HKR:n tyyppipiirustuksia:
29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus)

29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin)

29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (Kiinnitys
sein&an ja kiinnitys lattatolppaan hitsaamalla)

Kaidetolppajako, -kiinnitys ja kaidetyyppi seka kaidelinjan kaarevuusséteet vaihtelevat
kaiteiden matkalla.

4245.3 Tukimuuri C ja pengerkaide C

Kaide alkaa tukimuurin C ylap&asta 2-putkijohteisena RST-kaiteena. Ensimmaéinen kai-
detolpat asennetaan tukimuuriin HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 758 (Kevyenliikenteen
tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin) ja suunnitelmien mukaisesti ja toinen kiinnitys
tehdaan tukimuuriin HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide,
kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) mukaisesti.

Portaiden alapaasta kaidelinja jatkuu 1- putkijohteisena tukimuurin paahan asti. Tukimuu-
rin paasta kaide jatkuu pengerkaiteena C. Pengerkaiteenpylvaat asennetaan muottivalu-
perusteisena maahan.

Kaiteiden asennukset tehdaan suunnitelmien ja HKR:n tyyppipiirustusten mukaisesti. Kai-
dejohteen ja pengerkaiteen kiinnityksesséa kaytetddn seuraavia HKR:n tyyppipiirustuksia:
29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus)

29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin)

29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (Kiinnitys
sein&an ja kiinnitys lattatolppaan hitsaamalla)

Kaidetolppajako, -kiinnitys ja kaidetyyppi seka kaidelinjan kaarevuusséteet vaihtelevat
kaiteiden matkalla.

4245.4 Tukimuuri D ja pengerkaide E

Tukimuurin D kaide ja Pengerkaide E uusitaan kokonaisuudessaan RST:na. Tukimuurin
D kaidelinja l&ahtee Portaiden 5 ylapaasta portaiden oikean puoleista tukimuuria pitkin
alaspain 2-putkijohde kaiteena. Portaiden alapaasta kaidelinja jatkuun tukimuuria D pitkin
tukimuurin syvennyksen alkuun yksijohteisena. Tukimuurin kaide jatkuu syvennyksen toi-
selta puolentukimuurin D loppuun. Tukimuurin D paasté kaide jatkuu yksijohteisena pen-
gerkaiteen portaille 3 saakka. Kaksi ensimmaista kiinnityskohtaa on tukimuurissa D ja
loppu osan kaidepylvaat (pengerkaide E) asennetaan muottivaluperusteisena maahan.

Kaiteiden asennukset tehdaan suunnitelmien ja HKR:n tyyppipiirustusten mukaisesti. Kai-
dejohteen ja pengerkaiteen kiinnityksesséa kaytetddn seuraavia HKR:n tyyppipiirustuksia:
29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus)

29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin)

29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (Kiinnitys
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sein&an ja kiinnitys lattatolppaan hitsaamalla)

Kaidetolppajako, -kiinnitys ja kaidetyyppi seka kaidelinjan kaarevuusséteet vaihtelevat
kaiteiden matkalla.

4245.5 Portaat 1 ja -2 seka valitaso

Portaiden ja valitason kasijohde (RST) tullaan kiinnittdmaan kiinteiston seindan ja ylata-
solla kulkevaan kaidelinjaan.

Kiinnitykset 2-putkijohde kaiteessa menee seuraavasti: Kasijohteen ylapa&ssa kasijoh-
teen kiinnitykset tehdaan nykyisen ylatasolla kulkevan kevyenliikenteen kaidelinjan en-
simmaiseen kaidetolppaan. Kiinnitys tapahtuu hitsaamalla HKR:n tyyppipiirustuksen
29400/ 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) kuvan (Kiin-
nitys lattatolppaan) mukaisesti hitsaamalla.

Toinen kiinnityskohta on 2000 mm pé&é&ssa siten, etté ylatolppa kiinnitetdédn kaidetolppaan
ja alajohde autohallin betoniseindan HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliiken-
teen tyyppikaide, k&sijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinnitys seindd) mukaisesti. Loppu
osa kaiteesta kiinnitetdén autohallin seindé kaidesuunnitelmien mukaisesti. Kaide péaattyy
siten, ettd kasijohteen putkikayran ulkopinta jad 10 mm etaisyydelle ovi syvennyksesta.

Kaiteet asennetaan HKR:n tyyppipiirustusten ja suunnitelmien 30683/401 seka
30683/402 mukaisesti. Kaidetolppajako vaihtele kaiteen matkalla. Tarkemmat kaiteiden
asennuskohdat sovitetaan tyomaalla.

Vanhaan kaiteeseen tuleva kiinnitys kohta tulee hioa puhtaaksi hitsauksen vaatimalta
osalta. Kaidejohteen kiinnityshitsauksen jalkeen puhdistettu kaidepylvds maalataan maa-
lausjarjestelméan TIEL 4.9 EPPUR 160/3-FeZnSaS mukaisesti muun kaiteen varisavyn
mukaisesti siten, ettd kaidepylvddseen ei synny suurta vari vaihtelua muun kaiteen
kanssa.

4245.6 Portaat 3

Portaiden 3 kohdalla kaiteet ovat kaksijohteiset ja ne asenetaan pulteilla porrasaskelmiin
suunnitelmien 30683/406, 30683/407 ja HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 757 (Kevyen-
likenteen tyyppikaide, jalkikiinnitys) mukaisesti. Pulttikiinnitykset kiinnitetaan esim. Hilti
HIT-RE 500 tai vast. tuotteella.

Johteiden kiinnitys kaidetolppiin tehdaéan tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliiken-
teen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinnitys lattatolppaan) mukaisesti hit-
saamalla.

4245.7 Portaat 7

Lieribporaamalla rakenteista poistettujen kaidetolppien porauskolot puhdistetaan ja pai-
kataan Liikenneviraston kayttéonsa hyvaksymalla paikkausmassalla, esim. tartuntalaasti
Sto Crete TH P ja korjauslaasti Sto Crete TG3 ja paikkaus suoritetaan SILKO -ohjeen
2.231 (Paikkaus ilman muotteja) mukaisesti.

Portaiden 7 kaiteet uusitaan kevyenliikenteenkaide asennuspiirustuksen 30683/410,
HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reuna-
palkkiin) ja SILKO — ohjeen 2.311 (Sillankaiteen uusiminen) mukaisesti lierioporaamalla.
Kaidetolpan varauskolot taytetdan esim. Vetonit 600/3 tai vast. kaidetolpan asennuksen
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jalkeen.

Kaidetolppajako vaihtelee kaiteen matkalla. Késijohteet ovat RST:t& molemmin puolin
porrasta seka kaidetolpat ovat RST:oikealla puolella. Vasemman puoleisen reunapalkin
kaidetolppien valiin asennetaan pinnaelementit (1200PI). Pinnaelementtien pituudet vaih-
televat. Tihedn kaiteen runko ja saleet maalataan, maalausjarjestelman TIEL 4.9 EPPUR
160/3-FeZnSaS mukaisesti varilla RAL 9018.

Johteiden kiinnitys kaidetolppiin tehdaéan tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliiken-
teen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinnitys lattatolppaan) mukaisesti hit-
saamalla.

4245.8 Pengerkaide A ja porras 4 tukimuurin kaide

Porras 4 vasemman tukimuurin alapaastéa nousee porraskaide 2-putkijohteisena RST-kai-
teena. Kaidetolpat asennetaan tukimuuriin HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 758 (Kevy-
enliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin) ja suunnitelmien mukaisesti. Portai-
den ylapaasta kaidelinja jatkuu 2- putkijohteisena pengerkaiteena Kaupintien alikulkukay-
téavan ylapuoliseen kevyenliikenteen kaiteeseen. Pengerkaiteiden kaidepylvaat (penger-
kaide A) asennetaan muottivaluperusteisena maahan.

Kaiteiden asennukset tehdaén suunnitelman 30683/408 ja HKR:n tyyppipiirustusten mu-
kaisesti. Kaidejohteen ja pengerkaiteen kiinnityksessa kaytetddn seuraavia HKR:n tyyp-
pipiirustuksia:

29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, betonimuottivaluperustus)

29400 / 758 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kolokiinnitys reunapalkkiin)

29400 / 771 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinnitys
lattatolppaan)

29400 / 772 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, liittyminen sillan kaiteeseen)

4245.9 Pengerkaide D ja -F

Piikkaamalla rakenteista poistettujen kaidetolppien piikkauskolot puhdistetaan ja paika-
taan Liikenneviraston kayttoonsa hyvaksymalla paikkausmassalla, esim. tartuntalaasti
Sto Crete TH P ja korjauslaasti Sto Crete TG3 ja paikkaus suoritetaan SILKO -ohjeen
2.231 (Paikkaus ilman muotteja) mukaisesti.

Pengerkaiteet D ja -F Hopeatien kiinteiston ylatasolla ovat kaksijohteiset ja ne asenetaan
pulteilla ylatason laattaan suunnitelmien ja HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 757 (Kevy-
enliikenteen tyyppikaide, jalkikiinnitys). Pulttikiinnitykset kiinnitetd&n esim. Hilti HIT-RE
500 tai vast. tuotteella.

Johteiden kiinnitys kaidetolppiin tehdaéan tyyppipiirustuksen 29400 / 771 (Kevyenliiken-
teen tyyppikaide, kasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit) (kiinnitys lattatolppaan) mukaisesti hit-
saamalla.

4245.10Tukimuuri G ja pengerkaide G

Piikkaamalla rakenteista poistettujen kaidetolppien piikkauskolot puhdistetaan ja paika-
taan Liikenneviraston kayttoonsa hyvaksymalla paikkausmassalla, esim. tartuntalaasti
Sto Crete TH P ja korjauslaasti Sto Crete TG3 ja paikkaus suoritetaan SILKO -ohjeen
2.231 (Paikkaus ilman muotteja) mukaisesti.

Uusittavat kaiteet tehddan tukimuurin osalla yksi putkijohteisena (RST) ja niiden kaidetol-
pat kiinnitetadn HKR:n tyyppipiirustuksen 29400 / 757 (Kevyenliikenteen tyyppikaide, jal-
kikiinnitys) ja kaidesuunnitelman 30683/411 mukaisesti luiskan puolelle. Kaidetolppa ja
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johde kiinnitettaan hitsilla.
Tukimuurista jatkuvat pengerkaide G rakennetaan kaksijohteisena asentaen ne betoni-

muottivaluperusteisena maahan tyyppipiirustuksen 29400 / 754 (Kevyenliikenteen tyyppi-
kaide, betonimuottivaluperustus) mukaisesti.

5400 TYOMAAPALVELUT

5470 YLEISEN LIIKENTEEN HOITO
Urakoitsijan on laadittava kohteesta liikenteenohjaussuunnitelma, jotta kevytliikenne p&a-

see turvallisesti ohitse koko urakan ajan. Liikenteenohjaussuunnitelma on hyvaksytettava
tilaajalla ennen t6iden aloittamista.

5500 TYOMAAN KALUSTO

5520 NOSTOKALUSTO JA MUOTIT

Muottity6t toteutetaan InfraRYL kohdan 42020.3.2 vaatimusten mukaisesti huomioimalla
SILKO — ohje 2.251 (Betonipinnan puhdistus) ja 2.253 (Betonipinnan pinnoitus).
Nostoa vaativat tyévaiheet suoritetaan esim. henkilénostimesta.
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KELPOISUUSKOKEIDEN MINIMILUKUMAARAT

Vetolujuus, vesihiekkapuhallettu-,
vesipiikattu/piikattu pinta

Tukimuurit A, -B, -C, -D, -G, -H ja -l 2 kpl / tuki-
seka porras 4:n tukimuuri. muuri
Portaat 4 ja 5 2 kpl / portaat
Alikulkukaytava (etumuurit, pilarit, 2 kpl / raken-
kansi ap, reunapalkit) neosa

Tartuntaterasten ankkurointi, ko-

puttelu

Tukimuurin tartuntaterakset

kaikki

Terasten tarkastus

Tukimuuri A

kaikki

Portaat 1 ja 2 seka 3

kaikki

Vetolujuus, paikkauksen/valun
Kiin-nittyminen alustaansa

Tukimuurit A, -B, -C, -D, -G, -H ja -l
seka porras 4:n tukimuuri.

2 kpl/ portaat

Paikkaukset portaat 4 ja -5

Paikkaukset yli
0,25 m2

Juotosvalu portaat 4 ja -5

2 kpl/ portaat

Vetolujuus paikkausten kiinnittymi-
nen alustaansa, koputtelu

Tukimuurien ja portaiden valut/paik-
kaukset

yleisesti

Pinnoituksen kiinnittyminen alus-
taansa, vetokoe

Tukimuurit A, -B, -C -D, -G, -H ja -l 2 kpl / tuki-
seka porras 4:n tukimuuri. muuri
Alikulkukaytava (etumuurit, pilarit, 2 kpl / raken-
kansi ap, reunapalkit) neosa

Aluskermin tartuntavetokoe (Mah-
dollinen)

Porras 3:n alle

2 x 2 kpl/tyo-
lohko

Raskasmetallimaaritys

Kaide maali

1 kpl/ maali
vari
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