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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Rakennushanke käsittää Pohjois-Haagan aseman seudun muurityöt. Kohde sijaitsee
Haagan (29) kaupunginosassa. Kyseessä on jo rakennettujen muurien kunnostaminen
sekä uusien rakentaminen.
Työkohde sijaitsee Kaupinmäenpolku – Schildtinpolku välisellä alueella.
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YLEISTÄ

TEKNISET VAATIMUKSET

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Raken-
nustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2 - 4.
Lisäksi noudatetaan em. julkaisuista tehtyjä päivityksiä, jotka on julkaistu netissä osoit-
teessa www.RTS.fi/infraryl.
25.11.2015 mennessä on julkaistu seuraavat päivitykset:

· InfraRYL päivitystiedostot 25.11.2015

· InfraRYL päivitystiedostot 8.10.2013

· InfraRYL päivitystiedostot 1.10.2012

· InfraRYL päivitystiedostot 10.2.2012 – sillan eristys

· InfraRYL päivitystiedostot 1.7.2011 – sillan eristys

· Korjaus InfraRYL 2010 taulukot 2211:T1 ja 23111:T2

· InfraRYL päivitystiedostot 15.3.2011 – sillan eristys

· InfraRYL2010 0sa 1, liite04 korjaus

· InfraRYL päivitystiedostot 31.12.2010 sillan eristys ja sillan reunapalkin muoto

· Korjaus InfraRYL 2010 osa 1 kuvan 21220:K1 rakeisuustaulukkoon 1.6.2010

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra
2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio.
Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkai-
suissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset
tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006 / 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden
vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuk-
sessa.
Tässä rakennushankkeessa, kuten kaikissa katu- ja puisto-osaston hankkeissa, noudate-
taan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita,
jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.

TYÖMAAVESIOHJE

Rakentamisen aikaisen työn eri vaiheissa noudatetaan Helsingin kaupungin Työmaave-
siohjetta, http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf

MUUT NOUDATETTAVAT JULKAISUT

- Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu ”Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena

- BY50, Betoninormit 2012

- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 16.4.2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualu-
eella”

- Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt 11.4.2016

http://www.rts.fi/infraryl
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
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LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja
kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat koo-
taan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan.

KATSELMUKSET

Urakan aloituskokous-, työmaakokous- ja vastaanottokäytännöissä noudatetaan tilaajan
ja tuottajan välistä urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Aloituskatselmus pidetään ennen rakennustöiden aloittamista. Todetaan mm.:

- yhteyshenkilöt ja vastuualueet

- työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan
kasvillisuuden, rakenteiden, rakennusten ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista toi-
menpiteistä

- suojaustapa

Rakennustöiden aikana pidetään välikatselmuksia tarpeen mukaan, mm. seuraavat kat-
selmukset:

- Katselmus Kaupinmäenpolun muurien osalta ennen muurien purkutöiden aloittamista

- Ennen mahdollisten louhintatöiden aloittamista ja louhinnan jälkeen pidetään katselmukset
louhinta-alueen vaikutuspiiriin kuuluvissa rakennuksissa. Lisäksi kartoitetaan ja tarvittaessa
eristetään louhintatyön läheisyydessä olevat tärinäherkät rakenteet. Katselmukset suoritetaan
puolueettoman katselmoijan toimesta. Lähimmissä rakennuksissa tulee suorittaa tärinämit-
tauksia louhintatyön aikana.

-

Luovutus- ja vastaanottokatselmus, suoritetaan urakkatöiden päätyttyä:

- todetaan tehdyt työmäärät ja työn laatu

- todetaan lisä- ja muutostyöt

- todetaan puutteet ja keskeneräiset työt

- todetaan korjaukset ja takuuajan työt

TAKUUKATSELMUS TAKUUAJAN PÄÄTTYESSÄ

Noudatetaan tilaajan ja tuottajan välistä urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Tarkastuksessa todetut puutteet korjataan.
Todetaan tehdyt takuutyöt ja saavutettu kunnossapidon tavoitetaso.
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MITTAUKSET

Suunnitelmat on laadittu ETRS-GK25 tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestel-
mään.
Tieto nykyisten hule- ja jätevesiviemäreiden sijainnista ja korkeusasemasta perustuu joh-
tokarttoihin, maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty suunnitelma-
piirustuksissa. Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet
ennen uusien liitosten rakentamista. Jos korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista,
on otettava yhteys suunnittelijaan ja tilaajaan.
Kadun mittalinjan sijainti on esitetty asemapiirustuksessa ja tyyppipoikkileikkauksissa.
Laskettujen linjojen sijainnit ja tunnukset on esitetty mittapiirustuksissa.
Rakennettavien viemärikaivojen sijainnit on määritelty suunnitelmissa. Hulevesikaivojen
sijoitus perustuu viereisen reunakivilinjaan ja tämän vuoksi reunakivilinja on merkittävä
maastoon ennen kaivon sijainnin määrittämistä. Ritiläkantisten hulevesikaivojen keski-
piste on 0,40 metrin etäisyydellä reunakiven etureunasta.

MAAPERÄTIEDOT

Maaperätiedot perustuvat maaperäkarttaan, Soili-järjestelmästä hankittuihin kairauksiin
sekä tätä suunnittelutyötä varten vuonna 2016 tehtyihin pohjatutkimuksiin. Uudet pohja-
tutkimukset ovat käsittäneet 9 kpl puristinheijarikairauksia, näytteenottoa kolmesta kai-
rauspisteestä sekä 2 kpl koekuoppia. Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkia.

Kaupinmäenpolku:

Noin plv 0-50 kallionpinta sijaitsee noin 1…3 m syvyydessä maanpinnasta ja pohjamaa
on maanäytteiden perusteella routivaa moreenia, vesipitoisuus 7,0-11,0 %. Noin pl 50
jälkeen kallion pinta nousee lähelle nykyistä maanpintaa ja kallionpintaa on mahdollisesti
louhittu kadun rakentamisen yhteydessä. Noin plv 100-110 sijaitsee kadunalainen tila, jota
varten on tehty louhintaa. Maanalaisen tilan seinälinjojen vierustalla havaittiin maasto-
käynnin yhteydessä painumaa, joka johtuu todennäköisesti täyttöjen tiivistymisestä. Kai-
rauspiste 10 on osunut todennäköisesti seinälinjan vierustäyttöjen kohdalle, minkä vuoksi
kairaus on ulottunut noin 13 m syvyyteen tasolle +8,89. Luonnollinen kallionpinta sijaitsee
huomattavasti ylempänä noin 1-2 m nykyisestä maanpinnasta. Noin pl 110 on tehty koe-
kuoppa (tp 9), jossa havaittiin asfaltin alapuolella mursketta (#0-32 mm) 0,4 m syvyyteen
ja sen alapuolella oli suuri lohkareista louhetta. Koekuopan syvyys oli 1,5 m eikä kuopassa
havaittu vettä kaivun aikana. Koekuopassa havaittu louhe voi olla irtilouhittua kalliota tai
louhetäyttöä.
Ropokuja:

Kallionpinta sijaitsee 1,5…3,5 m syvyydessä maanpinnasta ja pohjamaa on moreenia.
Pennikuja:

Noin plv 0-50 katu sijoittuu kallioleikkaukseen, jonka jälkeen kallionpinta laskee. Louhin-
tatasoa ei ole varmistettu. Noin pl 50 eteenpäin päällimmäisenä maakerroksena on noin
1 m paksu täyttö/kadun rakennekerrokset ja sen alapuolella on moreenia 1…5 m. Kalli-
onpinta sijaitsee noin 2…6 m syvyydessä maanpinnasta.
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ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

MASSOJEN MUUNTOKERTOIMET

Tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Määrämittausohjeen version 2.1 liit-
teessä esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia.

TILAAJAN / URAKOITSIJAN MATERIAALI

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei vir-
heellistä materiaalia käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.
Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen)
mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuot-
teet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyn-
tälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa ra-
kennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen
tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen.

KIERRÄTYSMATERIAALIT (MM. KAIVUMASSAT, BETONIMURSKE)

Kierrätysmateriaaleja ei käytetä hankkeessa luonnon kiviainesta korvaavina materiaa-
leina.

MAAKOSTEA BETONI

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.

1000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.
Työssä noudatetaan rakenteen omistajan antamia ohjeita.

Katualueet rajautuvat monin paikoin rakennuksiin. Rakennustöiden yhteydessä tulee ra-
kennukset suojata tarpeen mukaan. On myös mahdollista, että rakennusten anturat, sa-
laojat yms. ulottuvat katualueen puolelle. Vanhojen suunnitelmien mukaan Kaupinmäen-
polulla sijaitsee maanalaisia rakenteita ao. kuvan mukaisesti. Erityisen tarkasti tulee huo-
lehtia siitä, että vesieristeet ym. eivät rikkoudu rakennustöiden yhteydessä.
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1140 POISTETTAVAT JA SIIRRETTÄVÄT MAA- JA PENGERRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11400 mukaiset.

1150 POISTETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET

Vaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

1200 PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET

Kohteessa ei ole epäilyä maaperän pilaantuneisuudesta eikä pilaantuneisuutta ole tut-
kittu. Mikäli kaivun yhteydessä epäillään maaperän pilaantuneisuutta, tulee välittömästi
ottaa yhteys tilaajaan.

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1330 ARINARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13300 mukaiset.
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1331 KIVIAINESARINA

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kiviainesarina tehdään sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ympäröidään käyttöluokan
N3 kuitukankaalla.

1600 MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1610 MAALEIKKAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16100 mukaiset.

1620 MAAKAIVANNOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset.

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1831 ASENNUSALUSTA

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta.
Maakaivannon pohjan liikakaivu täytetään ja tasataan alkutäyttömateriaalilla tai tasaus-
kerrosmateriaalilla siten, että asennusalustaa varten jää tilaa 150–250 mm.

1832 ALKUTÄYTÖT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Alkutäyttömateriaalin tulee olla routimatonta.

1833 LOPPUTÄYTÖT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Lopputäyttö tehdään katualueella routimattomalla ja tiivistämiskelpoisella materiaalilla,
jonka maksimi raekoko on 200 mm.
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2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa.
Mikäli suunnitelmissa esitetyissä päällysteen paksuuden ja massamäärän arvoissa on ris-
tiriitaisuutta, noudatetaan päällysteen paksuudelle annettua arvoa.

2110 SUODATINRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21100 mukaiset.

2111 SUODATINKERROS

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla
jakavaa kerrosta, ks. kohta 2121.

2120 JAKAVAT KERROKSET, ERISTYS- JA VÄLIKERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21200 mukaiset.

2130 KANTAVAT KERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset.

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2142 PINTAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21420 mukaiset.

2143 LADOTTAVAT PINTARAKENTEET

2143.2 LUONNONKIVISET PINTARAKENTEET

Kaupinmäenpolun portaat:
Kaupinmäenpolun portaiden luonnonkivipäällysteet on esitetty piirustuksessa nro
30683/401 erillisessä portaiden ja muurien työselostuksessa.
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2144 SITOMATTOMAT PINTARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21450 mukaiset.

2150 SIIRTYMÄRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21500 mukaiset.

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET

2210 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA MUURIT

3000 JÄRJESTELMÄT

3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT

3210 KAITEET, JOHTEET JA TÖRMÄYSSUOJAT

3211 KAITEET

3211.2 KEVYEN LIIKENTEEN KAITEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32120 mukaiset.
Kaupinmäenpolun kaiteet ja käsijohteet on esitetty piirustuksessa nro. 30683/401 sekä
erillisessä portaiden ja muurien työselostuksessa.

3311 MAAKAAPELIRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33110 mukaiset.

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4420 TUKIMUURIT, -SEINÄT JA PORTAAT

4424 PORTAAT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 44240 mukaiset
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5000 HANKETEHTÄVÄT

5470 YLEISEN LIIKENTEEN HOITO

Työskentelyyn tulee hakea seuraavat luvat Helsingin kaupungin rakennusviraston palve-
luosaston alueidenkäyttöyksiköstä:

- kaivulupa
- tilapäinen liikennejärjestelylupa
- tarvittaessa maankäyttö ja vuokrauslupa

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Kaivutyöt ja tilapäiset
liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen)” ja ”Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt katualueella (SKTY 1/2013)”. Esteettömyys tulee huomioida esteettömän
ympäristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.
Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukä-
teen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä Helsingin kaupungin rakennus-
viraston palveluosaston alueidenkäyttöyksiköllä. Suunnitelmat on hyväksyttävä vähintään
yhtä (1) viikkoa ennen kunkin luvanvaraisen työvaiheen aloittamista.
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