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LIITE 1. Urakkasopimusmalli, Karibiankadun jatevesipumppaamon rakentaminen ja

siihen liittyvat maanrakennustyot 2018
HEL 2017-013074, paatospoytakirjan numero, paivays

1. Osapuolet ja yhteyshenkilot

Tilaagja: Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Tilaajan yhteystiedot:  Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1560, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkild sopimusasioissa on yksikonjohtaja Hannu Halkola.

Yhteyshenkilot toiden tekemiseen liittyvissa asioissa ovat tuotantopaallikko Eila Hagg,
projekti-insin6ori Jaakko Olkkonen

Urakoitsija: xxx (jaljempana myos "Urakoitsija”)
Y-tunnus: XXX
Osoite: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkild sopimusasioissa on: xxx

Urakoitsijan yhteyshenkild reklamaatioiden kasittelijana on:

nimi: XXX
sahkopostiosoite: XXX
puhelinnumero: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkilo on taho, jolle Tilaaja tai hanen edustaja voi antaa sopimustehtavien-
hoitoon liittyvia ohjeita ja huomautuksia yhta patevasti, kuin ne olisi annettu suoraan urakoitsi-
jalle.

Molemmat ovat jaliempana myds "Osapuoli tai Osapuolet”.

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksen (jaliempana "Sopimus”) kohteena on Karibiankadun jatevesi pumppaamo 2018
(jallempana "urakka”).

Hankinnan kohteen sisalto ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynndssa liitteineen.
Rakennuskohde, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden sisaltd on kuvattu tarkem-
min tassa sopimuksessa ja sopimuksen liiteasiakirjoissa.

Sopimus perustuu Tilaajan jarjestamaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn hankinta-
paatokseen.

Sopimusasiakirjoissa esitetyt maarat ovat arvioita, eikd sopimus muodosta tilaajalle maaraosto-
velvoitetta. Toteutuvat tydmaarat voivat olla joko pienempia tai suurempia (poikkeus YSE 1998,
458).

Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toita.
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3. Sopimusasiakirjat seka sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista:

A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyyntdo HEL 2017 — 013074 / x.12.2017 ja ennen tarjouksen antamista annetut
kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013074/ x.12.2017 seka turvallisuusasiakirja Ramboll / Ra-
kennussuunnitelma selostus ja Perustamistapasuunnitelma

d) vyleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
— Kaupunkiympariston toimiala piirustusten numerot:
Ramboll 30531/ 301-303, 30531/ 401-404, 30531/ 500
g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje Infra 2015.
h) Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapaiset liikennejarjestelytyot
paakaupunkiseudulla, 2.2.2017 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, julkaisu 19/99.

Sopimukseen sovelletaan lisaksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden tor-
junnasta (khs 19.12.2012, 1144 §).

. Toiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Toiden aloitusajankohta on maaritelty urakkaohjelmassa. Toiden tyojarjestys sovitaan urakan
aloitus- ja tydbmaakokouksissa. Urakoitsijan on noudatettava urakkaohjelman mukaista suoritus-
aikaa. Viivastyssakko maaraytyy urakkasopimuksen kohdan 24 mukaisesti.

. Toiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siita, etta tyot suoritetaan tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen, rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustydn yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) seka
hyvan rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa lainsaadantoa
ja tilaajan asettamia turvallisuusmaarayksia.

Urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttdmansa tuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyja ja
ettd ne soveltuvat juuri ko. kohteessa kaytettavaksi; tai

Siltd osin kun tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyja, tai ne eivat edes voi olla, tuotteet ovat lain
eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennet-
tuja: ja etta
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Urakoitsijan on varmistettava rakennustuotteiden kelpoisuus eli tuotteen CE-merkinta seka nii-
den soveltuminen ko. tyossa kaytettavaksi tai etta tuotteilla on kansallinen hyvaksynta, ennen
kuin tuotteita tilataan/kaytetaan/kiinnitetaan rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei tayta hyvan rakentamistavan mukaisia edellytyksia tai edella mainittuja
vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Urakoitsijan on toimitettava Tilaajan pyynndsta Tilaajalle CE-merkintda koskevat suoritustasoil-
moitukset sekd muut dokumentit ja selvitykset tilauksen yhteydessa tai muuna erikseen sovit-
tuna ajankohtana, esimerkiksi ennen tuotteen/materiaalin tydmaalle toimittamista tai asenta-
mista.

Mikali Urakoitsija ei noudata tata velvollisuutta, viivastyksesta aiheutuvaa vahinkoa koskevia
vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan Urakoitsija on velvollinen korvaamaan Tilaajalle taysimaa-
raisesti kaiken viivastyksestaan aiheutuvan vahingon. Urakoitsija on myos velvollinen korvaa-
maan Tilaajalle taysimaaraisesti kaikki CE-merkinnan tai sitd koskevan suoritustasoilmoituksen
tai muun selvityksen puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

Mikali CE-merkintaa koskevien suoritustasoilmoitusten tai muiden dokumenttien tai selvityksien
esittaminen viivastyy yli kaksi viikkoa sovitusta ajankohdasta, on Tilaajalla oikeus purkaa sopi-
mus valittdmasti. Tilaajalla on oikeus pidattya hankintaa koskevan hinnan maksamisesta kun-
nes selvitys CE-merkinnasta on esitetty.

Urakoitsijan tulee varmistua ja pyydettaessa osoittaa Tilaajalle, etta toissa kaytettavat raaka-ai-

neet toimittava tehdas huolehtii tuotannon dokumentoidusta laadunvalvonnasta. Urakoitsijan on
velvollinen huolehtimaan, etta raaka-aineille on tehty saadosten ja velvoittavien maaraysten mu-
kainen tyyppitestaus/alkutestaus.

Urakoitsija sitoutuu laatuvaatimuksiin, jotka on tarkemmin maaritelty urakkaan liittyvissa asiakir-
joissa.

Toiden hinnat

Urakoitsijan tarjouksessaan antama hinta sisaltaa kaikki tyon suorittamiseen liittyvat kulut, mu-
kaan lukien materiaalit seka tyohon tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet urakka-asiakirjojen
mukaisesti.

Urakkahinnan muodostuminen ja urakkahinnan maksamista koskeva menettely on kuvattu
Urakkaohjelmassa.

Urakassa noudatetaan arvonlisaverolain sdanndksia rakentamispalvelun ostajan verovelvolli-
suudesta (arvonlisaverolaki 8 c §).

Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lahettaa sahkoisessa muodossa, verkkolaskuina. Mikali Urakoitsijan kaytossa ei
ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjarjestelmaa, laskut voi tuottaa sahkdisessa
muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vas-
taanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka valittadjan tunnus on BAWCFI22.
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Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyvaksyttavan laskun esittamisesta. Viivastyskorko
maaraytyy lain mukaan.

Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja paivamaara, Y-tunnus 0201256-6 ja
merkinta AVL 8 ¢ §, maksettava summa ja yhteyshenkilo.

Kaikista laskuista pidatetaan 10 % viimeiseksi maksueraksi mahdollisia urakoitsijan huolimatto-
masta tyonsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia ym. kustannuksia varten. Pida-
tys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jalkeen kun tyo on vastaanotettu
mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu.

Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara
Ostolaskut — KTR/RA 1
PL1675, 00099 Helsingin kaupunki

Staran rakentamisen E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659

Laskutuslisia tms. lisia ei hyvaksyta. Ennakkomaksua ei suoriteta.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voi-
massa, kunnes sopimuksen mukaiset tyot on suoritettu hyvaksytysti loppuun urakkaohjelman
mukaisesti, ellei sopimusta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti.

Urakoitsijan velvollisuudet

Tilaajan tydmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustydn vakuutusta, vaan Urakoitsija
vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta seka rakennusvalineidensa, rakennustuot-
teidensa ja kayttotarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 §:n mu-
kainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Tyomailla kaytettava kieli on suomi ja tydmaakokoukset kaydaan suomen kielelld. Urakoitsija
vastaa siita, etta tydomailla tyoskentelevien tyontekijoiden tydryhman vetaja kykenee kommuni-
koimaan taysin ymmarrettavasti suomen kielella.

Tyonjohto voi poistaa tydkohteesta kielitaidottoman tyéryhman. Poistamisesta aiheutunut téiden
viivastyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittamiseen. Lisaksi Tilaaja on oikeu-
tettu perimaan Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle tydryhman tai tydntekijan poistamisesta aiheutuvat
vahingot.

Urakoitsijan tyonjohdolla ja tyontekijoilla tulee olla tehtavien vaatima patevyys ja kokemus han-
kinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseksi.
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Urakoitsijan henkilostoa koskevat muut maaraykset (Muutos Yse 58.3 §)

Tilaaja ilmoittaa tyoturvallisuuslain (738/2002) 7 §:n mukaisena yhteisen rakennustydomaan paa-
toteuttajana toimiessaan urakka- ja tyontekijatiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien Verotusmenettelysta annetun lain (18.12.1995/1558) ja tyoturvallisuuslain
(23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle ilmoitusta varten
tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siita, etta urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot.

Urakoitsija on velvollinen antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, paaurakoitsijalle tai muulle paa-
toteuttajalle tai milloin ty6turvallisuuslain 52 b §:ssa tarkoitetun luettelon pitdminen on annettu
muun tahon hoidettavaksi niin talle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pita-
mista seka verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden tayttamista var-
ten.

Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa paatoteuttajana tyoturvallisuuslain 52 b
§:ssa tarkoitetun luettelon pitamista varten seka Verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995)
15 b §:n velvoitteiden tayttamiseksi tarpeelliset tiedot ennen tyon aloittamista ko. tydmaalla.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa tyontekijoistaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvasta tiedonanto-
velvollisuudesta antaman ohjeistuksen mukaiset yksildinti- ja yhteystiedot, kuten tyontekijoiden
nimet, veronumerot, syntymaajat ja osoitetiedot, tiedot tydsuhteen laadusta, tydnantajatiedot,
tiedot tydnantajan edustajasta seka tydoskentelya ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuutta-
mista seka maassaolon perustetta koskevat tiedot.

Urakoitsijan on toimitettava ylla kuvatut tiedot Tilaajalle ennen tyoskentelyn aloittamista Tilaajan
tydnjohdon tarkempien ohjeiden mukaisesti joko Tilaajan kayttamassa "limoita —palvelussa”
osoitteessa www.veronumero.fi ja tydmaan vastaavalle tyonjohtajalle ennen tdiden aloitusta.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla kaytettavissaan olevilla keinoilla,
etta sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka
paatoteuttajalle. Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asentajatavarantoimit-
taja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija taman ilmoittamisvirheesta kuten omastaan.

Urakoitsijan tulee huolehtia etta henkilostd on saanut tiedon tietojeni tallentamisesta Helsingin
kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitamaan Veronumero.fi —palvelun tyéntekijarekiste-
riin. Jarjestelmassa kasitellaan henkildtietoja, jotta verotusmenettelysta annetun lain muuttami-
sesta annetussa laissa (363/2013) seka tyoturvallisuuslain muuttamisesta annetussa laissa
(364/2013) saadetyt velvoitteet saadaan taytettya. Rekisteriseloste on saatavissa Staran inter-
net-sivuilta osoitteessa www.hel.fi/stara. Rekisterditya kehotetaan tutustumaan rekisteriselos-
teeseen, josta ilmenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilot seka ohjeet rekisterdidyn tarkastusoi-
keuden kayttamiseksi seka tiedon korjaamisen pyytamiseksi. Rekisterista luovutetaan tiedot
kuukausittain Verohallinnolle.

Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka paatoteuttajalle viimeistaan
kaksi vuorokautta ennen tydskentelyn aloittamista, ja niissa tapahtuneista muutoksista on an-
nettava tieto viipymatta.

Urakoitsija on myos velvollinen huolehtimaan, etta kaikki tydmaalla tyoskentelevat tyontekijat on
merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisterista annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.


http://www.veronumero.fi/
http://www.hel.fi/stara
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Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta rakennustydmailla tydskentelevilla on tydmaalla liikkues-
saan nakyvilla tyéturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n maaraykset tayttavan henkilon yksildiva
kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydmaalla tydoskenteleva tyo-
suhteessa oleva tyontekija vai itsenainen tyonsuorittaja, tydomaalla tyoskentelevan henkilokoh-
tainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristd annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty veronumero seka tyontekijan tunnisteessa tyonan-
tajan nimi.

Mikali Urakoitsija ei ilmoita Tilaajalle tietoja tyontekijoistaan vahintaan kaksi vuorokautta ennen
toiden aloittamista, tai Urakoitsijan tyontekijoilla ei ole tyoturvallisuuslain mukaista henkilotunnis-
tetta heidan tyoskennellessaan tydomaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle so-
pimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on kaksi ensimmaista kertaa 500 euroa per henkild ja sen jalkeen
1 000 euroa per henkild, jolla ei ole ollut kyseista henkilotunnistetta.

Mydhassa toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/tydntekija/tydpaiva, mutta kui-
tenkin vahintaan 500 €/ty6paiva, jos tydntekijan tietoja ei ole toimitettu vahintadan kaksi vuoro-
kautta ennen toiden aloittamista Tilaajan tydmaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan
urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Tilaajalla on oikeus estaa/poistaa sellaiset tydntekijat tydmaalta, joita ei ole asianmukaisesti il-
moitettu tilaajalle. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon 1 000 €/per tydmaalta poistettu tyonte-
kija, mutta kuitenkin vahintaan 5 000 €. Lisaksi Tilaaja on oikeutettu perimaan

Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan ura-
koitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Mikali Urakoitsija ei toimita tyontekijatietoja lainkaan noudatetaan edella mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla oi-

keus purkaa sopimus ja laiminlydonyt taho on velvollinen korvaamaan tilaajalle

kaikki sopimuksen purusta aiheutuvat lisdkustannukset YSE 1998 83 §:n mukaisesti. Mikali ti-
laaja ei kayta purkuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopi-
mussakkoa vahintaan 15 000 €.

Mikali Urakoitsija toimittaa tiedot virheellisind, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tietoja
lainkaan ja noudatetaan edella mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija tai taman aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminlyo antaa tietoja tai
ilmoittaa muutoksista edella mainituissa ajantasaisen henkildluettelon yllapitamiseksi
tarvittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelysta annetun lain
(18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta seka muista tasta laiminlydnnista
Tilaajalle aiheutuvista vahingoista.

Lisdyksenad YSE 69 §:8an (Saadosten edellyttamat tarkastukset) osapuolet sopivat, etta Ura-
koitsijan tulee suorittaa kayttamilleen koneille, laitteille, telineille jne. maaraysten ja normien
edellyttamat kayttoonotto- ja kunnossapitotarkastukset seka toimittaa tarkastuspoytakirjat tilaa-
jalle.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan etta silla seka sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla on
kaupallisista tavarankuljetuksista tielld annetun lain (21.7.2006/693) edellyttamissa tilanteissa
liikennelupa.
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Ulkomaalaiset tyontekijat

Urakoitsija vastaa siita, etta Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla tyontekijoilla on
oleskelulupa ja oikeus tyoskennella Suomessa.

Mikali Urakoitsija tai taman aliurakoitsija on ottanut tydohon maassa laittomasti oleskelevan kol-
mannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun tydsopimuslain 11 a luvun mu-
kaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista seka tyontekijan saatavista ja niista
kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikali Urakoitsijalla on ulkomaalaisia tyontekijoita, on Urakoitsijan esitettava Tilaajalle seuraavat
tyontekijakohtaiset tiedot:

¢ tyontekijan passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkildotodistuksesta,

o tyoteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansalaisilta
tydntekijan oleskelulupa),

¢ lahetetyn tyontekijan todistus (E101-/ A1-todistus) tai sitten tapaturma- ja elakevakuutus
otettuna suomalaisesta yhtiosta.

¢ ulkomaisen aliurakoitsijan tyontekijan on lisaksi esitettava tyonantajayrityksen ja edustajan
nimi seka osoite Suomessa.

Urakoitsija vastaa itsenaisesti lain Iahetetyista tyontekijoista asettamien velvoitteiden
noudattamisesta seka myos tydsopimusehdoista. Suomeen tydntekijan lahettavalla
ulkomaisella tydnantajalla, jolla ei ole liiketoimipaikkaa Suomessa, on oltava Suomessa
l&hetetyista tyontekijoista annetussa laissa (9.12.1999/1146) tarkoitettu edustaja.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mikali Urakoitsija ei tayta naita velvoitteita.

Tyoturvallisuus

Tybmaalla noudatetaan Suomen tyoturvallisuuslainsaadannon lisaksi Staran tyoturvallisuus-
asiakirjaa ja muita tydomaakohtaisia turvallisuusohjeita.

Tydmaan tyoturvallisuudesta vastaa tydomaan vastuunalainen tyonjohtaja. Urakoitsijan nimeama
vastuunalainen tydnjohtaja vastaa Urakoitsijan tyontekijoiden tyéturvallisuudesta. Urakoitsijan
vastuunalaisen tyonjohtajan yhteystiedot on toimitettava tydmaan vastuunalaiselle tydonjohtajalle
ennen tyosuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttda Urakoitsijan tyontekijat tydmaahan ja sielld vallitseviin olosuhteisiin. Urakoit-
sijan on perehdytettava tyontekijansa oman toimialansa tyotehtaviin seka tydomaalla noudatetta-
viin tyoturvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin.

Jokaisen urakoitsijan tydntekijan tulee olla perehdytetty tydmaahan ennen tydskentelyn aloitta-
mista seka allekirjoittanut perehdytyslomake. Urakoitsijan tulee informoida tydmaalle tulevia
tydntekijoita heidan tietojensa rekisterdimisesta Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelai-
toksen Veronumero.fi — henkildrekisteriin.
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Urakoitsijan on arvioitava oman tyonsa vaarat ja taman on osallistuttava tydmaan turvallisuus-
suunnitteluun.

Tyomaalla tydskentelevilla Urakoitsijan tyontekijoilla on oltava Suomessa suoritetun tieturva-
kortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tieturvakortti 1. Urakoitsijan tyonjohdolla on ol-
tava tieturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tieturvakortti 2.

Mikali Urakoitsijan tyontekijaltd puuttuu tieturvakortti tai Urakoitsijan tyontekijat eivat varoituksen
saatuaankaan noudata tydmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on velvollinen
suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakko maaraytyy urakkaohjelman sakkotaulukon kohdan 4. mukaisesti.

Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, etta palvelua tuotettaessa noudatetaan salas-
sapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettavien tietojen luovuttamisesta
annettuja voimassa olevia saadoksia.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden paatyttyakin.

Aliurakoitsijat

Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla Urakoitsijalla on oikeus antaa osa toista tilaajan hyvaksy-
mille aliurakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tata pidemmalle ei hyvaksyta ilman erityisen perus-
teltua syyta ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuu-
dessaan siirtdd sopimuksen mukaisia tyosuoritteita aliurakoitsijoille tai tydvoimaa vuokraaville
yrityksille.

Ennen tyon aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan ja tydvoimaa vuokraavalta
yritykselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytettaessa
koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaaditaan kohdan
Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettava Tilaajalle aliura-
koitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Tilaaja (kaupunkikonserni) ei hyvaksy aliurakoitsijaa (YSE 7 §:n 3 momentin ja YSE 5 §:n mu-

kaisten patevien syiden lisaksi), jos

e tama on laiminlydnyt verojen tai lakisaateisten eldkevakuutusmaksujen maksamisen. Tilaaja
voi hyvaksya aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlyontia voidaan pitéda vahaisena tai jos aliura-
koitsija on toimittanut maksunsaajan hyvaksyman maksusuunnitelman,

e tama ei ole rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin
tai arvonlisaverovelvollisten rekisteriin, jos laki tallaista merkitsemista edellyttaa,

e tama ei ole toimittanut selvitysta tydohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista
tydehdoista tai

e tama on elinkeinonharjoittaja, joka on maaratty liiketoimintakieltoon tai yritys, jonka yhtiomies
taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa
oleva henkilé on maaratty liiketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa kayttamansa aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan seka myos siita,
etta aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.
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Urakoitsija sitoutuu siihen, etta sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tar-
kistetaan myos sopimuskauden aikana. Aliurakan tilaajan tulee pyytaa tilaajavastuulain mukai-
set selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden valein. Kyseiset selvitykset eivat saa
olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittamishetkella ja selvitykset on pyydettaessa toi-
mitettava Tilaajalle.

Mikali alihankkijat ovat rekisterdityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun, riitta-
vana selvityksena pidetaan palvelusta tulostettua otetta, josta edella mainitut asiat ilmenevat.

Mikali Urakoitsija laiminlyo velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjuttaa ali-
urakointia taman sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopi-
mussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 3 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliurakoitsi-
jaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlydntia kohden.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajan pyynnosta
Tilaajalle asetettuun maaraaikaan mennessa, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle
sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on talléin 1 000 euroa jokaista laiminlyontia kohden.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle. Taman jalkeen
Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsijalle selvitysten puuttumisesta, asetettava koh-
tuullinen maaraaika selvitysten toimittamiselle seka ilmoitettava sopimuksen purkamisen
uhasta, jos Urakoitsija ei tayta selvitysten toimittamisvelvollisuuttaan maaraajassa. Mikali Ura-
koitsija ei maaraajassa toimita puuttuvia selvityksia aliurakoitsijasta, Tilaajalla on oikeus purkaa
sopimus.

Tyosuhteen vahimmaisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, etta tahan urakkasopimukseen liittyvissa tyosuhteissa noudate-
taan vahintaan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimusmaarays-
ten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tyossa, mm. verotuksessa, ymparistonsuoje-
lussa, tydoloissa ja tydehtoja koskevissa saannoksissa.

Urakoitsija vastaa siita, etta tahan sopimukseen liittyvissa tydsuhteissa myds Urakoitsijan aliura-
koitsijat noudattavat niitd tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimus-
maaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Eettiset periaatteet ja sosiaalinen vastuu

Urakoitsijan tulee noudattaa itse ja huolehtia siita, etta toimittajan aliurakoitsijat seka kivimateri-
aalitoimittajat noudattavat alla mainittuja Kansainvalisen tydjarjeston ILO:n perussopimusten
seka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen maarayksia tarjottavaa tuotetta ja/tai raaka-ainetta
valmistettaessa siina tapauksessa, etta niita ei viela ole pantu taytantdoon kansallisessa lainsaa-
dannossa:
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+ pakkotyon poistamista koskevat yleissopimukset (sopimukset 29 ja 105);

» vahimmaispalkkaa koskevat normit (sopimus 131);

+ tyOaikaa koskevat normit (sopimukset 1 ja 30);

* Yhdistaytymisvapautta koskevat sopimukset (ammatillinen jarjestaytymisvapaus seka
jarjestaytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen
[sopimukset 87 ja 98));

* syrjinnan kielto (sopimukset 100 ja 111);

» tydsuojelu ja tyéterveydenhuolto (sopimukset 115, 155 ja 170);

+ tydnantajan aloitteesta tapahtuvan tyosuhteen paattamisen seuraukset (sopimus 158).

Hankintayksikolla tai taman maaraamalla kolmannella riippumattomalla taholla on kustannuksel-
laan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Urakoitsijalle asetettujen eettisia periaat-
teita seka sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista seka raportoida havait-
semistaan tuloksista.

Jos Urakoitsija ei tee vastuullisuusraporttia tai Urakoitsijalla ei ole kaytossaan sopimuksen
kohteena oleville tuotteille/raaka-aineille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia tai muuta
kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa todistusta tai muuta selvi-
tysta, Urakoitsijan on pyydettaessa suoritettava itsearviointi annettuun maaraaikaan mennessa
tayttamalla ja palauttamalla erikseen lahetettava vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan
eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista toimitusket-
jussa.

Jos sopimusehdoista poikkeamisia havaitaan, Tilaaja ja Urakoitsija laativat yhteistyossa paran-
nussuunnitelman toimenpiteista poikkeamisten korjaamiseksi ja puutteiden poistamiseksi.

Urakoitsijan on ryhdyttava parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikataulun
mukaisesti.

Ymparistoasiat

Urakoitsijan tulee kasitella rakennus- ja purkujatteitd voimassaolevan lainsdadannon seka vel-

voittavien ohjeiden ja maaraysten mukaisesti. Urakoitsijan tulee huomioida jatelain (646/2011),
Valtioneuvoston jatteista antaman asetuksen 179/2012 ja ymparistonsuojelulainsdadannon vel-
voitteet seka Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset ja jatehuoltomaaraykset.

Urakoitsija vastaa urakan aikana syntyvan jatteen toimittamisesta sellaiselle vastaanottajalle,
jolla on lupa tallaisen jatteen varastointiin tai kasittelyyn. Urakoitsijan vastuulla on jatelain mu-
kaisen siirtoasiakirjan laadinta. Urakoitsijan on pidettava kirjaa urakan aikana syntyvista jat-
teista, jos siihen on jatteen laadun tai maaran vuoksi jatelaista johtuva velvollisuus. Tilaajalla on
oikeus saada pyynnosta nahtavaksi urakan aikana syntyneita jatteita koskevat kirjanpitotiedot
urakasta syntyneen jatteen maaran kehityksen seuraamiseksi seka sen selvittdmiseksi, onko
urakoitsija noudattanut jatteiden kasittelyyn liittyvia velvoitteitaan.

Reklamaatiot ja niiden kasittely

Tilaajan yhteyshenkilo reklamaatioiden lahettajana on tydmaan johdosta vastaava henkilo.
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Urakoitsijan yhteyshenkild, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nimetaan
kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymatta, kuitenkin viimeistaan kahden (2) vuoro-
kauden sisalla siita, kun reklamaatio on lahetetty Urakoitsijan sahkopostiin.

Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana kol-

men (3) kuukauden valein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

¢ todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siita, etta verovelkaa
koskeva veronsaajan hyvaksyma maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

¢ todistus elakevakuutusten ottamisesta ja eldkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siita, etta eraantyneita elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma
maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

e kaupparekisteriote,

¢ selvitys merkinnasta ennakkoperinta- ja tydantajarekisteriin seka arvonlisaverovelvollisten
rekisteriin, jos laki edellyttaa tallaista rekisteroitymista,

e paivatty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta,
joka noudattaa niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimusmaa-
raysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa ty0ssa,

o todistus lakisaateisesta tapaturmavakuutuksesta,

¢ todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta,

¢ Urakoitsija on velvollinen rekisteroitymaan Tilaajan tydomaille kohdassa 9 tarkemmin esitetyn
mukaisesti antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, paaurakoitsijalle tai muulle paatoteuttajalle
tai milloin tyoturvallisuuslain 52 b §:ssa tarkoitetun luettelon pitdminen on annettu muun
tahon hoidettavaksi talle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pitamista seka
verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden tayttamista varten.

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielella:

e suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsaadanndén mukaisella rekisterinotteel-
la tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla,

o selvitys riittavasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mita suomalaiselta tyonantajalta
edellytetdaan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Lisaksi urakoitsijan on esitettava todistus tyoterveyshuollon jarjestamisesta tilaajan, rakennutta-
jan tai viranomaisen sita pyytaessa.

Urakoitsija on voinut tehda tarjouksen suoritettavista tdista myos tydyhteenliittymana yhden tai
useamman urakoitsijan kanssa. Mikali urakoitsija on tyoyhteenliittyma, kaikkien tyoyhteenliitty-
maan kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuk-
sen mukaisesti.

Mikali Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edella mainitut
tiedot ovat saatavilla kyseista palvelusta, ei kyseisia selvityksia tarvitse erikseen toimittaa Tilaa-
jalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena.
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Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia ei ole toimitettu Tilaajalle maaraaikaan mennessa,
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on tal-
I6in 1 000 euroa jokaista laiminlyontia kohden.

Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle kunnes mainitut
asianmukaiset todistukset ja selvitykset on toimitettu.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija on laiminlyonyt verojen tai lakisaateisten
elakevakuutusmaksujen maksamisen tai muiden tilaajavastuulaissa mainittujen lakisaateisten
velvoitteiden hoitamisen tai jos Urakoitsija ei toimita maaraajassa edella mainittuja selvityksia.

Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyonnista ja il-
moittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyontia korjata Tilaajan vaatimassa kohtuulli-
sessa ajassa. Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija tai yhtion hallituksen
jasen, toimitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa oleva, joka tosiasiallisesti
johtaa urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, maarataan liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.

Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikali Urakoitsija tai sen urakan tayttamisessa mah-
dollisesti kayttamansa aliurakoitsija, tydovoimaa vuokraava yritys tai muu osapuoli laiminlyo em.
selvitysten toimittamisen Tilaajalle tai mikali kyseessa olevat tiedot toimitetaan Tilaajalle myo-
hassa ja toimitetuista tiedoista ilmenee, etta Tilaajalla olisi ollut syy jattaa sopimus tekematta.
Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle.

Vakuudet ja takuuaika

Urakoitsijalta vaaditaan YSE 98 ehtojen mukainen rakennusaikainen vakuus, jonka suuruus on
vahintaan 10 % tarjotusta urakkasummasta, kuitenkin aina vahintaan 1 700 euroa/urakka. Va-
kuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan paattymisen, 31.8.2018 saakka.

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa:

a) rakennussuorituksen sopimuksen mukaisesta kaikinpuolisesta tayttamisesta.

b) viivastyssakon ja mahdollisten arvonvahennysten maksamisesta.

c) vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen
asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu.

d) urakoitsijan kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillista tilaajan
hyvaksymaa vakuutta.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta tyon valmistumishetkesta.

Takuuajan vakuus on vahintaan 2 % lopullisesta urakkahinnasta lisattyna mahdollisesti takuu-
ajan seurantaan jaavien puiden uusimiskustannuksilla, kuitenkin vahintadan 1.700 €/urakka ja
jonka tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Takuutarkastus on pyrittava pita-
maan sellaisena ajankohtana, ettd mahdolliset takuutyot voidaan suorittaa tyon laadun kannalta
tyydyttavissa olosuhteissa.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siita, etta kaikki muutos- ja lisatyot, jotka tulevat alkupe-
raisen urakan lisaksi, jotka eivat kuitenkaan lisda vakuuden maaraa, sisallytetaan takuun piiriin.
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Takuuaika paattyy kaikkien toiden osalta 30.5.2020 mennessa pidettavaan takuutarkastukseen.

Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa tayttamisesta urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 1998
37 8).

Tuotevastuu

Lisayksena YSE 28 §:4an todetaan, etta Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa kuu-
luvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikali tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon,
jonka Tilaaja on velvollinen korvaamaan joko vahingon karsineelle tai sopimuskumppanilleen,
sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Tilaajalle kaiken tallaisen vahingon seka
mahdolliset Tilaajan suorittamat korvaukset oikeudenkayntikuluista korkolain mukaisin koroin
Tilaajan suorittaman maksun paivasta lukien.

Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtava kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkildiden toimesta. Ti-
laajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkild on yksikonjohtaja.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myos sahkodisessd muodossa tehdyt sopimukset.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisaksi Ti-
laajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo sopi-
muksen kohdissa 9, 10, 13 ja 18 asetettuja velvoitteita.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus valittdomasti, jos:

— toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja maarataan sopimussuhteen aikana liiketoimintakiel-
toon tai

— toimittajana olevan yrityksen yhtiomies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka
muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkild maarataan sopimussuhteen aikana
liketoimintakieltoon.

Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 9, 11, 13
ja 18 seka urakkaohjelmassa edellytetyn mukaisesti.

Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tyopaivalta tydkohteen viivastyessa sovitusta valmistumisajasta
500 euroa tydpaiva tyokohteen arvosta. Tyokohteen sopimussakolle ei aseteta ylarajaa (Poik-
keus YSE 18 §).
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Tilaajalla on oikeus vahentaa Urakoitsijalle maaraytyva viivastymissakko Urakoitsijalle tehtavista
maksusuorituksista.

Sopimuksen siirtaminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan siir-
taa sopimusta kolmannelle.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla. Mikali yhteisymmarrysta ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin ka-
rajaoikeudessa.

Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu
Urakoitsijalle (YSE 98 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja materiaaleja, joiden kulje-
tus Tilaajan varastoon on tullut sisallyttda urakkahintaan.

Ylijgdmamassojen sijoittaminen kuuluu Urakoitsijalle ja niista aiheutuvat kustannukset on tullut
sisallyttaa urakkahintaan.

Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjarjestys

Sopimusasiakirjat tdydentavat toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenaan ristiriidassa, nou-
datetaan niita seuraavassa jarjestyksessa:

A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyynté HEL 2017 — 013074 / 12.12.2017 ja ennen tarjouksen an-
tamista annetut kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013074 seka turvallisuusasiakirja Ramboll /
Rakennussuunnitelma selostus ja Perustamistapasuunnitelma

d) seka turvallisuusasiakirja ja tydselostus

e) yleiset sopimusehdot YSE 1998

f) tarjous
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B Tekniset asiakirjat

g) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
— Kaupunkiymparistdn toimiala piirustusten numerot:
Ramboll 30531/ 301-303, 30531/ 401-404, 30531/ 500

h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje
Infra 2015.

i) Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella, Kaivutyét ja tilapaiset liikenne-
jarjestelytyot paakaupunkiseudulla, 2.2.2017 ja Suomen Kuntatekniikan
Yhdistys, julkaisu 19/99.

Ennen tarjouksen jattamista annetut kirjalliset lisaselvitykset ovat patevyysjarjestyksessa tar-
jouspyynnon edella. Viimeisena annettu lisaselvitys on patevyydessa ensimmaisena.

29. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tata Sopimusta on tehty kaksi saman sisaltoista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

Helsingissa pp.kk.vvvv

Stara Urakoitsija
Hannu Halkola Nimi
yksikonjohtaja Asema/Nimike
Stara Yritys
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