STAR A URAKKASOPIMUSMALLI 1(10)
POSTIPUISTON MURSKAUSURAKKA

Pidetddn Stadista huolta.

Kaupunkitekniikat 25.11.2019

LIITE 5. Urakkasopimusmalli, 25.11.2019

HEL 2019-012099, Postipuiston murskausurakka

1. Osapuolet ja yhteyshenkilot

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Tilaajan yhteystiedot: Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1660, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkild sopimusasioissa on yksikdnjohtaja.
Yhteyshenkilot toiden suorittamiseen liittyvissa asioissa ovat tydmaiden vastuuhenkilot.
Urakoitsija: xxX (jaliempana myds "Urakoitsija”)
Y-tunnus:
Osoite:
Urakoitsijan yhteyshenkil® sopimusasioissa on:
nimi:
sahkopostiosoite:
puhelinnumero:
Molemmat ovat jaliempana myoés "Osapuoli tai Osapuolet”.
2. Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on Postipuiston murskausurakka -niminen rakennusurakka.
Hankinnan kohteen sisalto ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynndssa
25.11.2019 liitteineen. Rakennuskohde, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden

sisaltd on kuvattu tarkemmin muissa liiteasiakirjoissa.

Sopimus perustuu Tilaajan jarjestamaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn han-
kintapaatdkseen.

Tilaajalle ei aseteta taman sopimuksen perusteella maaraostovelvoitteita. Sopimusasiakir-
joissa esitetyt maarat ovat arvioita, eikd sopimus muodosta tilaajalle maaraostovelvoitetta.
Toteutuvat tydmaarat voivat olla joko pienempia tai suurempia.
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3. Sopimusasiakirjat seka sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista:

Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys (YSE 13 §) on seuraava:

Kaupalliset asiakirjat

Urakkasopimus

Tarjouspyyntd ja mahdolliset lisékirjeet
Urakkaohjelma HEL 2019-012099
Turvallisuusasiakirja HEL 2019-012099

InfraRYL 2010 maaramittausohje (Rakennustieto)
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)
Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat

InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
Murskaustyo6t : Tienrakennustoiden yleiset laatuvaatimukset ja tyoselitykset, uusin versio
Poytakirjapaatds meluilmoituksesta 20.11.2019, HEL 2019-010969 T 11 01 00 02

Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE 98), ellei tdssa so-
pimuksessa, sen liitteissa tai tarjouspyynndssa 25.11.2019 ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan lisdksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden
torjunnasta (khs 12.10.2018, 1144 §).

4. Toiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Toiden aloitusajankohta on maaritelty urakkaohjelmassa. Urakoitsijan on noudatettava
urakkaohjelman mukaista suoritusaikaa. Viivastyssakko on urakkaohjelman mukainen.

5. Toiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siita, etta tyot suoritetaan tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen, raken-
nusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustydn yleisten laatuvaatimusten RYL
seka hyvan rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa lain-
sdadantoa ja tilaajan asettamia turvallisuusmaarayksia.

6. Toiden hinnat

Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisaltavat kaikki tyon suorittamiseen liittyvat ku-
lut, mukaan lukien materiaalit seka tydhdn tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet urakkaoh-
jelman ja maaraluettelon mukaisesti.

Urakkahinnan muodostuminen, urakkahinnan maksamista koskeva menettely seka hinto-
jen muuttaminen on kuvattu Urakkaohjelmassa.

Urakassa noudatetaan arvonlisaverolain saannoksia rakentamispalvelun ostajan verovel-
vollisuudesta (arvonlisaverolaki 8 c §).
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7. Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lahettad sdhkdisessd muodossa, verkkolaskuina. Mikali Urakoitsijan kay-
t0ssa ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjarjestelmaa, laskut voi tuottaa sah-
kdisessa muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau-
pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka valittajan tunnus on
BWEI.

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyvaksyttavan laskun esittamisesta. Viivastyskorko
maaraytyy lain mukaan.

Laskutusluvan saamisen edellytyksena on tydkohteen mittapdytakirjan hyvaksyminen tilaa-
vassa toimipisteessa.

Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja paivamaara, yhteyshenkilo,
Y-tunnus 0201256-6 ja merkintd AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk-
sen mukaisia suorituksia.

Laskun liitteena tulee olla hyvaksytty mittapoytakirja.

Kaikista laskuista pidatetdan 10 % viimeiseksi maksueraksi mahdollisia urakoitsijan huoli-
mattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia ym. kustannuksia var-
ten. Pidatys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jalkeen kun tyd on
vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet
suoritettu.

Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara
Ostolaskut / KTR / RA3
PL1675, 00099 Helsingin kaupunki
Staran E-laskujen OVT-tunnus on 370201 25667626

Laskutuslisia tms. lisia ei hyvaksyta.

Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkaaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las-
kuttaa erikseen sovittaessa valilaskulla, kuitenkin enintdan 90 % tehdyn tydn arvosta.

8. Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on
voimassa, kunnes sopimuksen mukaiset tyot on suoritettu hyvaksytysti loppuun urakkaoh-
jelman mukaisesti, ellei sopimusta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopi-
musehtojen mukaisesti.

9. Urakoitsijan velvollisuudet

Tilaajan tydmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyon vakuutusta, vaan Ura-
koitsija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta seka rakennusvalineidensa, ra-
kennustuotteidensa ja kayttotarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE
1998 38 §:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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Tyomailla kaytettava kieli on suomi. Urakoitsija vastaa siita, etta tydmailla tydskentelevien
tyontekijoiden tydoryhman vetaja kykenee kommunikoimaan taysin ymmarrettavasi suomen
kielella.

Urakoitsijan on ilmoitettava ennen tyon aloittamista omien ja alihankkijoidensa tydmaalla
tydskentelevien tydntekijdiden nimet, veronumerot, syntymaajat ja kotikunnat seka ulko-
maalaisten tyontekijoiden maassaoloperuste tilaajalle. Tata henkildluetteloa on urakoitsijan
pidettava ajan tasalla ja se on luovutettava tilaajalle kuukausittain. Kaikkien rakennustyo-
maalla tyoskentelevien henkildiden veronumerot pitda merkita rakennusalan julkiseen ve-
ronumerorekisteriin.

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta rakennustyomailla tydskentelevilla on tydmaalla liik-
kuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on kay-
tava ilmi, onko tydmaalla tyoskenteleva tyosuhteessa oleva tyontekija vai itsenainen tyon-
suorittaja, tydmaalla tydskentelevan henkildkohtainen veronumerorekisteriin merkitty vero-
numero seka tyontekijan tunnisteessa tyonantajan nimi.

Mikali Urakoitsija ei toimita henkilOluetteloa tai Urakoitsijan tyontekijoilla ei ole tyoturvalli-
suuslain mukaista henkilétunnistetta heidan tydoskennellessaan tydmaalla, on Urakoitsija
velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 500 euroa per puuttuva henkildluettelo tai henkild, jolla ei ole ol-
lut kyseista henkil6tunnistetta.

10. Ulkomaalaiset tyontekijat

Urakoitsija vastaa siita, etta Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla tyonteki-
j6illa on oleskelulupa ja oikeus ty6skennellda Suomessa.

Mikali Urakoitsija tai taman aliurakoitsija on ottanut tydhon maassa laittomasti oleskelevan
kolmannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun tyésopimuslain 11 a
luvun mukaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista seka tyontekijan saata-
vista ja niista kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikali Urakoitsijalla on ulkomaalaisia tyontekijoitd, on Urakoitsijan esitettava Tilaajalle seu-
raavat tydntekijakohtaiset tiedot:

o tydntekijan passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoises-
ti kopiot virallisesta henkil6todistuksesta,

o tydteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansa-
laisilta tydntekijan oleskelulupa),

e lahetetyn tydntekijan todistus (E101-/ A1-todistus) tai sitten tapaturma- ja elakeva-
kuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta.

o ulkomaisen aliurakoitsijan tydntekijan on lisdksi esitettdva tydnantajayrityksen ja
edustajan nimi seka osoite Suomessa.
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Urakoitsija vastaa itsenaisesti lain lahetetyista tyontekijoista asettamien velvoitteiden nou-
dattamisesta sekd myos tyésopimusehdoista.

11. Tyéturvallisuus

Tydmaalla noudatetaan Suomen tyéturvallisuuslainsaadannon lisaksi Staran tyéturvalli-
suusasiakirjaa.

TyOmaan tyoturvallisuudesta vastaa tyOmaan vastuunalainen tyonjohtaja. Urakoitsijan ni-
meama vastuunalainen tydnjohtaja vastaa Urakoitsijan tydntekijoiden tydturvallisuudesta.
Urakoitsijan vastuunalaisen tyonjohtajan yhteystiedot on toimitettava tydmaan vastuunalai-
selle tyonjohtajalle ennen tydsuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttdd Urakoitsijan tydntekijat tydbmaahan ja siella vallitseviin olosuhteisiin.
Urakoitsijan on perehdytettava tydntekijansd oman toimialansa tyotehtaviin seka tyémaalla
noudatettaviin tyoturvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin.

Urakoitsijan on arvioitava oman tyonsa vaarat ja taman on osallistuttava tydmaan turvalli-
suussuunnitteluun.

Tyomaalla tydskentelevilla Urakoitsijan tyontekijoilla on oltava Suomessa suoritetun tie- tai
katuturvakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tie- tai katuturvakortti 1. Urakoit-
sijan tyonjohdolla on oltava tie- tai katuturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie-
tai katuturvakortti 2.

Mikali Urakoitsijan tyontekijat eivat varoituksen saatuaankaan noudata tyémaan turvalli-
suussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussak-
koa.

Sopimussakon maara on 500 euroa laiminlydntia kohden.

12. Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, etta palvelua tuotettaessa noudatetaan
salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettavien tietojen luovut-
tamisesta annettuja voimassa olevia saadoksia.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden paatyttyakin.

13. Aliurakoitsijat

Urakoitsija voi antaa tyon tai osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille tai naiden
aliurakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tata pidemmalle ei hyvaksyta ilman erityisen perustel-
tua syyta ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuu-
dessaan siirtda sopimuksen mukaisia tyosuoritteita aliurakoitsijoille.
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Ennen tyon aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytettdessa koskevan lain (Tilaajavastuu-
laki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaaditaan kohdan Urakoitsijalta vaaditta-
vat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettava Tilaajalle aliurakoitsijan hyvaksyt-
tamisen yhteydessa.

Tilaaja (kaupunkikonserni) ei hyvaksy aliurakoitsijaa (YSE 7 §:n 3 momentin ja YSE 5 §:n
mukaisten patevien syiden lisaksi), jos

e tama on laiminlyonyt verojen tai lakisaateisten elakevakuutusmaksujen maksami-
sen. Tilaaja voi hyvaksya aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlyontia voidaan pitaa
vahaisena tai jos aliurakoitsija on toimittanut maksunsaajan hyvaksyman maksu-
suunnitelman,

o tama ei ole rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tydnantaja-
rekisteriin tai arvonlisdverovelvollisten rekisteriin, jos laki tallaista merkitsemista
edellyttaa,

e tama ei ole toimittanut selvitysta tyohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai
keskeisista tyéehdoista tai

e tama on elinkeinonharjoittaja, joka on maaratty liiketoimintakieltoon tai yritys, jonka
yhtiomies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastet-
tavassa asemassa oleva henkilé on maaratty liiketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa kayttdamansa aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan seka my®os sii-
ta, etta aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.

Urakoitsija sitoutuu siihen, etta sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
tarkistetaan myos sopimuskauden aikana. Aliurakan tilaajan tulee pyytaa tilaajavastuulain
mukaiset selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden valein. Kyseiset selvitykset
eivat saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittamishetkella ja selvitykset on
pyydettaessa toimitettava Tilaajalle.

Mikali alihankkijat ovat rekisterdityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun,
riittdvana selvityksena pidetaan palvelusta tulostettua otetta, josta edella mainitut asiat il-
menevat.

Mikali Urakoitsija laiminlyd velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjut-
taa aliurakointia taman sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Ti-
laajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 3 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliura-
koitsijaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyéntia kohden.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajalle, on
Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on talléin 1 000 euroa jokaista laiminlydntia kohden.
Tilaajan on kirjallisesti huomautettava Urakoitsijalle aliurakoitsijaa koskevien tilaajavastuu-

lain mukaisten selvitysten toimittamisen laiminlyonnista ja asettava kohtuullinen maaraaika,
jonka kuluessa aliurakoitsijaa koskevat selvitykset on toimitettava Tilaajalle. Mikali Urakoit-
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sija ei laiminlyonnista tehdyn kirjallisen huomautuksen johdosta ja huomautuksessa asete-
tun kohtuullisen maaraajan kuluessa toimita tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliura-
koitsijoista, Tilaajalla on oikeus saada Urakoitsijalta uudestaan sopimussakkona 1000 eu-
roa jokaista laiminlyontia kohden. Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksu-
suorituksista Urakoitsijalle. TAman jalkeen Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsi-
jalle selvitysten puuttumisesta, asetettava kohtuullinen maaraaika selvitysten toimittamisel-
le seka ilmoitettava sopimuksen purkamisen uhasta, jos Urakoitsija ei tayta selvitysten toi-
mittamisvelvollisuuttaan maaraajassa. Mikali Urakoitsija ei maaraajassa toimita puuttuvia
selvityksia aliurakoitsijasta, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus.

14. Tyésuhteen vahimmaisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, etta tahan urakkasopimukseen liittyvissa tyosuhteissa nou-
datetaan vahintaan niité tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopi-
musmaaraysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tydssa.

Urakoitsija vastaa siita, etta tahan sopimukseen liittyvissa tyosuhteissa myos Urakoitsijan
aliurakoitsijat noudattavat niitd tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehto-

sopimusmaaraysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tyossa.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatydlupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

15. Reklamaatiot ja niiden kasittely

Tilaajan yhteyshenkilo reklamaatioiden Iahettajana on tydmaan johdosta vastaava henkilo.

Urakoitsijan yhteyshenkil®, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nime-
taan kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymatta, kuitenkin viimeistaan kahden (2) vuo-
rokauden sisalla siitd, kun reklamaatio on lahetetty Urakoitsijan sahkopostiin.

16. Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana
kolmen (3) kuukauden valein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

o todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siita, etta vero-
velkaa koskeva veronsaajan hyvaksyma maksusuunnitelma on tehty ja sitd on nou-
datettu,

o todistus eldkevakuutusten ottamisesta ja eldkevakuutusmaksujen suorittamisesta
tai selvitys siita, ettd eraantyneita elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan
hyvaksyma maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

o kaupparekisteriote,

e selvitys merkinnasta ennakkoperinta- ja tydantajarekisteriin seka arvonlisaverovel-
vollisten rekisteriin, jos laki edellyttaa tallaista rekisterditymista,
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e paivatty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys tydhon sovellettavasta tyéehtosopi-
muksesta, joka noudattaa niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja
tydehtosopimusmaaraysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tydssa,

o todistus lakisdateisesta tapaturmavakuutuksesta.

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielella:

e suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsdadannén mukaisella rekis-
terinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla,

o selvitys riittdvasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mita suomalaiselta
tydnantajalta edellytetdan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien
varalta.

Lisaksi Urakoitsijan on toimitettava todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta Tilaa-
jan sita pyytaessa.

Urakoitsija on voinut tehda tarjouksen suoritettavista toista myos tyoyhteenliittymana yhden
tai useamman urakoitsijan kanssa. Mikali urakoitsija on tyoyhteenliittyma, kaikkien tyoyh-
teenliittymaan kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set sopimuksen mukaisesti.

Mikali Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edella
mainitut tiedot ovat saatavilla kyseista palvelusta, ei kyseisia selvityksia tarvitse erikseen
toimittaa Tilaajalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena. Tilaajalla on oikeus
purkaa sopimus, jos Urakoitsija on laiminlydnyt verojen tai lakisaateisten eldkevakuutus-
maksujen maksamisen tai jos Urakoitsija ei toimita maaraajassa edellda mainittuja selvityk-
sia. Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyon-
nista ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyontia korjata Tilaajan vaati-
massa kohtuullisessa ajassa. Lisdksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija
tai yhtion hallituksen jasen, toimitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa
oleva, joka tosiasiallisesti johtaa urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, maarataan
liketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.

Urakoitsijan on noudatettava jatelain (646/2011) saanndksia. Urakoitsija vastaa urakan ai-
kana syntyvan jatteen toimittamisesta sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa tallaisen jat-
teen varastointiin tai kasittelyyn. Urakoitsijan vastuulla on jatelain mukaisen siirtoasiakirjan
laadinta. Urakoitsijan on pidettava kirjaa urakan aikana syntyvista jatteista, jos siihen on jat-
teen laadun tai maaran vuoksi jatelaista johtuva velvollisuus. Tilaajalla on oikeus saada
pyynnosta nahtavaksi urakan aikana syntyneita jatteita koskevat kirjanpitotiedot urakasta
syntyneen jatteen maaran kehityksen seuraamiseksi seka sen selvittdmiseksi, onko ura-
koitsija noudattanut jatteiden kasittelyyn liittyvia velvoitteitaan.

17. Vakuudet ja takuuaika

Urakoitsijalta ei vaadita tassa urakassa rakennusaikaista vakuutta.
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Takuuajan vakuutta ei vaadita.

Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa tayttamisesta urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE
1998 37 §).

18. Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtava kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkildiden toimesta.
Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkild on yksikon johtaja.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myo6s sahkdisessa muodossa tehdyt sopimukset.

19. Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisaksi
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rik-
koo sopimuksen kohdissa 9, 11, 13 ja 16 asetettuja velvoitteita.

20. Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 9,
11 ja 13 seka urakkaohjelmassa edellytetyn mukaisesti.

Tilaajalla on oikeus vahentaa Urakoitsijalle maaraytyva sopimussakko Urakoitsijalle tehta-
vistd maksusuorituksista.

21. Sopimuksen siirtaminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta siirtaa so-
pimusta kolmannelle osapuolelle edes osittain.

22. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla. Mikali yhteisymmarrysta ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsin-
gin karajaoikeudessa.

23. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjarjestys

Sopimusasiakirjat taydentavat toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenaan ristiriidassa,
noudatetaan niitd seuraavassa jarjestyksessa:
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Kaupalliset asiakirjat

e Urakkasopimus

e Tarjouspyyntd ja mahdolliset lisakirjeet

e Urakkaohjelma HEL 2019-012099

e Turvallisuusasiakirja HEL 2019-012099

¢ InfraRYL 2010 maaramittausohje (Rakennustieto)
e Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)
e Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat

¢ InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)

e Murskaustyot : Tienrakennustoiden yleiset laatuvaatimukset ja tyoselitykset, uusin versio
o Podytakirjapaatds meluilmoituksesta 20.11.2019, HEL 2019-010969 T 11 01 00 02

Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE 98), ellei tdssa so-
pimuksessa, sen liitteissa tai tarjouspyynnossa 11.11.2019 ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan lisdksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden

torjunnasta (khs 12.10.2018, 1144 §).

24. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tata Sopimusta on tehty kaksi saman sisaltdista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

Stara Urakoitsija
Helsingissa pp.kk.vvvv Kaupungissa pp.kk.vvvv
Nimi Nimi

Asema/Nimike Asema/Nimike



