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1. KILPAILUKUTSU

1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta järjestää tontinluovu-
tuskilpailun 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Sörnäistenniemen 
asemakaava-alueella. Kilpailun kohteena on Fiskari -nimisen 
korttelin nro 10590 asuinkerrostalotontit (AK) nro 1, 2 ja 3 sekä  
yhteispihatontille (AH) nro 9 toteutettava maanalainen pysä-
köintilaitos. Kilpailualueella on kerrosalaa yhteensä 9 200 k-m2. 
Tonteille 1 - 2 tulee rakentaa vapaarahoitteisia omistusasuntoja 
uusin hitas I-ehdoin ja tontille 3 vapaarahoitteisia omistusasun-
toja ilman hitas-ehtoja. Tontille 3 rakennettavasta kerrosalasta 
tulee vähintään 300 k-m2 olla liiketilaa. Tonttien 1 - 2 vuokrat ja 
tontin 3 myyntihinta on määritelty etukäteen. Hitas-asuntojen 
hintapuite on enintään 3 700 euroa/as-m². Kaikki kolme tonttia 
luovutetaan toteuttajalle, joka esittää kilpailuohjelman mukai-
sesti kohteesta korkealaatuisimmiksi arvioidut suunnitelmat.

Kilpailun voittajan tulee rakentaa lisäksi kerrostalotontteja pal-
veleva pysäköintilaitos ja pihakansi AH-tontille 9 sekä kaupun-
kipientalotonteille 4 - 8 paalutukset, salaojat, pohjalaatat, 
autopaikat, kellarikerroksen palomuurit sekä tilapäinen aita 
yhteispihatontin rajalle. Kaupunkipientalotonteista järjestetään 
erillinen haku omatoimisille rakennuttajille.

Kilpailu ratkaistaan rakennusten ja ympäristön arkkitehtonisen 
ja teknisen laadun sekä asuttavuuden perusteella.  

Kilpailun tarkoituksena on:

•	 tuottaa arkkitehtoninen, kaupunkikuvallisesti omaleimai-
nen ja korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen suunnitel-
ma tonttien 10590/1-3 ja maanalaisen pysäköintilaitok-
sen toteuttamisen pohjaksi

•	 löytää kaupunkimaiseen kerrostaloasumiseen uudenlai-
sia ratkaisuja, jotka vastaisivat entistä paremmin siihen 
kohdistuviin paineisiin monimuotoisuudesta ja muunto-
joustavuudesta sekä muuttuneisiin asumisen ihanteisiin 
kaupunkimaisessa rakenteessa

•	 valita kilpailualueen asuinkerrostalotonteille, maanalai-
selle pysäköintilaitokselle ja kaupunkipientalotonttien 
perustuksille ym. toteuttaja 

Tontinluovutuskilpailun järjestäjänä toimii kiinteistölautakunta. 
Kilpailun käytännön järjestelyistä huolehtivat kiinteistöviraston 
tonttiosasto, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto 
ja kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto.

1.2. Hitas-kohteiden hintapuite ja muut kustannukset 

Kiinteistölautakunta on päättänyt hitas I-ehdoin toteutettavien 
tonttien 10590/1 ja 2 asuntojen keskimääräiseksi velattomak-
si enimmäismyyntihinnaksi eli hintapuitteeksi 3 700 euroa/
as-m² sidottuna rakennuskustannusindeksiin (RKI 2010 = 100,   
12/2011, pisteluku 104,1). Asuntoneliöihin lasketaan ainoas-
taan asuntojen huoneistoalaan laskettavat tilat (as-m2). Asun-
toneliöihin ei siten esimerkiksi lasketa asemakaavan sallimia 
asunnon ulkopuolisia asumista palvelevia lisätiloja. Hintapuite 
sisältää myös autopaikkojen rakennuskustannukset ja alueelli-
siin yhtiöihin liittymistä koskevat omarahoitusosuudet (kuten 
palveluyhtiö, jäteyhtiö). Sen sijaan asemakaavan sallimat liike-
tilat eivät sisälly hintapuitteeseen.

Rakennuttaja voi jyvittää asuntojen hinnat päättämällään 
tavalla. Asuntojen yhteenlasketun velattoman myyntihinnan 
tulee kuitenkin olla hintapuitteen mukainen eli asuntojen 
velattoman kokonaismyyntihinnan tulee olla sama tai vähem-
män kuin rakennuslupakuvista laskettu asuntoneliöiden määrä 
kerrottuna hintapuitteen mukaisella hinnalla ja korjattuna 
rakennuskustannusindeksin pistelukujen muutoksella välillä 
12/2011 – tonttien rakentamisen aloittamisajankohta (tuolloin 
viimeisellä tiedossa olevalla indeksin pisteluvulla).

Asuntojen indeksikorjatun hintapuitteen mukaan lasketun po. 
kohteen hankinta-arvon vahvistaa kiinteistöviraston asunto-
osaston osastopäällikkö. Kiinteistöviraston asunto-osasto 
tarkistaa lopullisen hintapuitteen mukaisen hankinta-arvon 
rakennustöiden aloitusajankohdan mukaiseen rakennuskustan-
nusindeksiin (tuolloin viimeisin tiedossa oleva indeksin pistelu-
ku). Tätä varten rakennuttajan on toimitettava asunto-osastolle 

Kilpailun järjestäjän edustajana toimii:

Johtava kiinteistölakimies Martti Tallila
Kiinteistövirasto, tonttiosasto
PL 2214
00099 Helsingin kaupunki
Puh. (09) 310 36449
E-mail: martti.tallila@hel.fi

Kilpailun sihteerinä toimii:

Arkkitehti Tuukka Linnas
Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki
Puh.(09) 310 37308
E-mail: tuukka.linnas@hel.fi 
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kirjallinen selvitys yhtiön rakennustöiden aloittamisajankoh-
dasta (esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen edustajan 
kanssa pidetyn aloituskokouksen pöytäkirjan jäljennös). 

Tontti 10590/3 toteutetaan vapaarahoitteisena omistusasunto-
tuotantona ilman hitas-ehtoja, joten rakennuttaja määrittelee 
asuntojen myyntihinnat, joihin sisältyvät muun muassa tontin 
autopaikkojen rakennuskustannukset ja alueellisiin yhtiöihin 
liittymistä koskevat omarahoitusosuudet. 

1.3. Osallistumisoikeus ja kilpailumateriaalin luovutus

Kilpailu toteutetaan rakennusliikkeille ja rakennuttajille suun-
nattuna kutsukilpailuna. Kilpailuun voivat ilmoittautua mukaan 
myös muut tahot, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan 
hankkeen. Kilpailuun tulee ilmoittautua sähköpostitse kilpailun 
sihteerille Tuukka Linnakselle.

Tonttiosaston osastopäällikkö päättää ilmoittautuneiden hyväk-
symisestä kilpailuun. Ilmoittautujalla tulee olla arviointihetkellä 
käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus, taloudelliset 
ja muut edellytykset kantakaupunkiin sijoittuvan haasteellisen 
hankkeen toteuttamiseksi. Ilmoittautujan on pyydettäessä 
esitettävä selvitys mainituista seikoista kilpailun järjestäjälle 
kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Tonttiosaston osastopäällik-
kö voi sulkea ilmoittautujan pois kilpailusta yleisen kelpoisuu-
den puuttumisen perusteella.

Kilpailuohjelma on luettavissa ja tulostettavissa tonttiosaston 
internet -sivuilta osoitteessa:

	 www.hel.fi/kv/tontti   ajankohtaista -kohdasta.  

Kilpailuun ilmoittautuneille asiakirjat toimitetaan tiedostomuo-
toisina ja erikseen pyydettäessä paperimuodossa. Ne asia-
kirjat, joita ei ole saatavissa tiedostomuotoisina, toimitetaan 
kilpailuun ilmoittautuneille paperimuodossa. Osallistujille ei 
makseta tarjouspalkkiota.

1.4. Arviointiryhmä 

Ehdotukset käsittelee arviointiryhmä, johon kuuluvat kilpailun 
järjestäjän nimeäminä:

•	 Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies / 			 
	 kiinteistövirasto, puheenjohtaja
•	 Anni Bäckman, projekti-insinööri / 				  
	 talous- ja suunnittelukeskus
•	 Miia Pasuri, kiinteistölakimies / kiinteistövirasto
•	 Tuomas Hakala, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA /		
	 kaupunkisuunnitteluvirasto
•	 Heli Virkamäki, arkkitehti SAFA / 
	 rakennusvalvontavirasto
•	 Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA
•	 Tuukka Linnas, arkkitehti SAFA / 
	 kaupunkisuunnitteluvirasto, sihteeri

Asiantuntijat:

•	 Johanna Iivonen, liikennesuunnittelija / 			 
	 kaupunkisuunnitteluvirasto

Arviointiryhmä voi kuulla myös muita tarpeelliseksi katsomiaan 
asiantuntijoita.

1.5. Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen

Kiinteistölautakunta ja arviointiryhmä ovat hyväksyneet tämän 
kilpailuohjelman liitteineen.

1.6. Kilpailu- ja toteutusaikataulu

Kilpailu käynnistyy heti, kun kiinteistölautakunta on hyväksynyt 
kilpailuohjelman. Kilpailuaika päättyy 31.5.2012.

Kilpailuseminaari järjestetään 12.3.2012 klo 9.00 - 10.30. 

Kilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä 31.4.2012 klo 
15.00 mennessä. 

Kilpailuehdotukset tulee jättää kiinteistöviraston tonttiosaston 
asiakaspalveluun 31.5.2012 klo 15.00 mennessä.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan neljän kuukauden kuluessa 
ehdotusten sisäänjätöstä. Kilpailun ratkaisusta päättää kiin-
teistölautakunta. Kilpailun tulokset julkaistaan lautakunnan 
päätöksen jälkeen, ja kaikki kilpailuun tulleet työt asetetaan 
julkistamisen yhteydessä näytteille. 

Kolmen kuukauden kuluessa ratkaisun tekemisestä kaupun-
gin ja kilpailun voittajan välillä allekirjoitetaan rakentamis- ja 
kiinteistökaupan esisopimus (malli liitteenä 10), jolla kaupunki 
varaa tontit kilpailun voittaneelle rakennuttajalle. Rakennut-
tajalla tarkoitetaan jäljempänä tässä kilpailuohjelmassa myös 
rakennusliikkeitä ym. toteuttajia. 

Rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan kilpai-
lun voittaja sitoutuu toteuttamaan hankkeen kilpailuohjelman, 
voittaneen ehdotuksensa, arviointiryhmän jatkosuunnitteluoh-
jeiden sekä niiden perusteella esittämiensä ja hyväksyttämien-
sä suunnitelmiensa mukaisesti. 

Ensimmäinen tontin pitkäaikainen vuokrasopimus tulee allekir-
joittaa, ja rakentaminen aloittaa yhdeksän kuukauden kuluessa 
rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoitta-
misesta. Rakennusluvan hakemista varten tontit vuokrataan 
rakennuttajalle ensin lyhytaikaisella maanvuokrasopimuksella. 
Rakennusten tulee olla kunkin tontin osalta kokonaan valmiita 
viimeistään kahden vuoden kuluessa rakentamisen aloittami-
sesta. 

Hankkeen (tonttien 10590/1 – 3 ja maanalaisen pysäköintilai-
toksen ym.) tulee olla kuitenkin valmis kolmen vuoden kulues-
sa ensimmäisen tontin rakentamisen aloituksesta.
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2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.2. Seminaari kilpailijoille

Kilpailuseminaari järjestetään 12.3.2012 klo 9.00 - 10.30 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila 
Laiturilla (osoite: Narinkka 2). Tilaisuudessa esitellään kilpailun 
lähtökohtia ja tavoitteita. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus 
esittää kysymyksiä kilpailun järjestäjän edustajille. 

2.3. Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kilpailuohjelmaa koskevia 
tarkentavia kysymyksiä. Kysymykset tulee tehdä nimimerkil-
lä ja osoittaa arviointiryhmälle sekä lähettää sähköpostitse 
31.4.2012 klo 15 mennessä osoitteeseen: tuukka.linnas@hel.fi

Kaikki seminaarissa ja sähköpostilla erikseen esitetyt kysymyk-
set ja niiden vastaukset pyritään julkaisemaan tonttiosaston 
internet - sivuilla www.hel.fi/hki/kv/fi/Tontit/ viimeistään 
7.5.2012. Samalla tavalla ilmoitetaan ehdotuksen laadintaan 
mahdollisesti vaikuttavat lisäohjeet. Vain näin annetut tiedot 
ovat kilpailun järjestäjää sitovia.

2.4. Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näyt-
teillepano

Arviointiryhmä pyrkii tekemään ratkaisunsa elokuun 2012 aika-
na. Kilpailun ratkettua tulos ilmoitetaan kilpailun osanottajille 
nimimerkeittäin. Kiinteistölautakunnan päätös pyritään teke-
mään syyskuussa 2012, minkä jälkeen ratkaisusta ilmoitetaan 
tarkemmin julkistamistilaisuudessa ja tonttiosaston internet 
-sivuilla.

Ehdotukset ja arviointiryhmän pöytäkirja, jossa jokainen 
ehdotus on arvioitu, asetetaan nähtäville ja julkaistaan 
tonttiosaston internet -sivuilla julkistamistilaisuuden jälkeen. 
Arvostelupöytäkirjaan kirjataan myös mahdolliset jatkosuun-
nitteluohjeet. Rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimuksessa 
tonttien varauksensaaja sitoutuu noudattamaan voittanutta 
suunnitelmaa ja annettuja jatkosuunnitteluohjeita. 

2.5. Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena

Arviointiryhmä esittää tonttien 10590/1-3 varaamista raken-
nuttajalle, jonka kilpailuehdotus on kilpailuohjelman mukaises-
ti arvioituna laadultaan paras ja toteutuskelpoisin. Ehdotuksen 
on oltava tonttien 10590/1 ja 2 osalta lisäksi hintapuitteen mu-
kainen. Arviointiryhmä laatii perustellun ehdotuksen tonttien 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14.
15.

16. 

17.

18. 

19.

Alueen pohjakartta ja kilpailualueen rajaus
Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11780 määräyk-
sineen
Sörnäistenniemen havainnekuva
Sörnäistenniemen katusuunnitelmat
Perustamisolosuhteet
Suunnitellut esirakentamistoimenpiteet
Kunnallistekniset suunnitelmat
Laajuuslaskentalomake
Varauspäätös (Khs 23.2.2009, 276 §) liitteineen (Kalasata-
man Sörnäistenniemen alueella noudatettavat lisäehdot) 
sekä kaupunginvaltuuston päätöksen 3.6.2009 (136 §) 
perusteella laaditut tonttien uudet hitas-varausehdot ja 
tonttiosaston uusi toimintaohje 2.11.2011 ”Kaivettavat ja 
louhittavat massat sekä kaadettavat puut”. Mainitut uudet 
varausehdot ja toimintaohje korvaavat varauspäätöksen 
liitteenä olleet aikaisemmat varausehdot ja toimintaohjeen 
1.10.2004. 
Rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimusmalli
Luonnos tonttien vuokraus- ja myyntiperusteista ja luovu-
tusasiakirjojen erityisehdoista
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman teemakorttiluonnokset: 
energiatehokas kaupunkitalo, talotyypit ja niiden yhdistel-
mät
Ratkaisuperiaatteet kaupunkipientaloille 10590/4 - 8
Ohjeet rantarakentamisesta
Rakentamislogistiikan toimintaohje rakennuttajalle, Ahma 
Insinöörit 2.2.2011
Kalasataman ja Sörnäistenniemen kaava-alueet, esi- ja 
katurakentamisen sekä vesihuollon yleis- ja rakennussuun-
nittelu -suunnitteluohjeet talonrakentamista varten
Kiinteistökohtainen jäteputkijärjestelmän toteuttamista 
koskeva suunnittelu- ja toteutussopimusmalli
Vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön lyhytaikaisen ja 
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uudet hitas I- lisäehdot 
(koskee 1.1.2011 tai sen jälkeen valmistuvia yhtiöitä)
Sörnäistenniemeen suunniteltuja rakennuksia koskeva 
kuvakooste

2.1. Kilpailuohjelma-asiakirjat

Tämä kilpailuohjelma, johon sisältyvät seuraavat liitteet:

Seuraavat asiakirjat ovat sitovia, mutta niitä ei lähetetä liittee-
nä:

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL2000
Hinta- ja laatutason sääntelyn menettelytapaohjeet (Khs 
21.8.1978)
Hitas-järjestelmän kehittämistä koskeva päätös (Kvsto 
3.6.2009)



Sörnäistenniemen katutilaa ja townhouse-asumista
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rakennuttajan valitsemiseksi ja tonttien varaamiseksi kiinteis-
tövirastolle, joka tekee esityksensä edelleen kiinteistölautakun-
nalle. Kiinteistölautakunta ratkaisee tontinluovutuskilpailun 
voittajan, jonka kanssa tehdään ohjelman liitteenä 10 olevan 
luonnoksen mukainen rakentamis- ja kiinteistökaupan esiso-
pimus. Mainitulla sopimuksella kaupunki varaa tontit kohteen 
kilpailun voittaneelle rakennuttajalle.

2.6. Tonttien luovuttaminen

Kaupunki vuokraa tontit 10590/1 - 2 ja myy tontin 10590/3 
sekä vuokraa yhteispihatontista (AH) 10590/9 maanalaisen 
määräalan pysäköintilaitosta varten noin 60 vuodeksi kilpailun 
voittajalle tai sen toimesta perustettavan asunto-osakeyhtiön 
tai perustettavien asunto-osakeyhtiöiden tai perustettavan 
pysäköintiyhtiön lukuun. Yhteispihatontti vuokrataan Kalasata-
man Palvelu Oy:lle, johon asunto-osakeyhtiöt ovat velvollisia 
liittymään kaupungin määräämin ehdoin. Palveluyhtiö suun-
nitteluttaa ja rakennuttaa yhteispihatontin pintarakenteet, 
istutukset ja kalusteet, joten niiden toteuttaminen ei kuulu 
tähän kilpailuun. Pientalotontit luovutetaan myöhemmin erik-
seen päätettävällä tavalla, eikä niiden rakentaminen valmiiksi 
myöskään kuulu tähän kilpailuun. 

2.7. Kilpailuehdotusten käyttö- ja julkaisuoikeus

Kilpailun järjestäjällä ei ole omistusoikeutta kilpailuehdo-
tuksiin. Kaikkien ehdotusten tekijänoikeudet jäävät tekijälle. 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus korvauksetta julkaista ehdotuk-
sista kuvia omissa julkaisuissaan, verkkosivuillaan ja näytte-

lyissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, 
ellei kilpailija sitä nimenomaan joltain osin perustellusta syystä 
kiellä.

Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän-, käyttö- ja keksijänoike-
uskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsää-
däntöä.

2.8. Kilpailuehdotusten palautus

Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailun päätyttyä ehdotukset 
voi noutaa järjestäjän erikseen ilmoittamasta paikasta. Tarkem-
mat ohjeet annetaan kilpailun päätyttyä. 
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3. KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1. Kilpailutehtävän tausta

Helsingin kaupunkirakenteessa on odotettavissa seuraavien 
vuosikymmenten aikana huomattavasti muutoksia. Entisten 
kantakaupungin kyljessä sijaitsevien satama-alueiden rakenta-
minen uusiksi asuinalueiksi on huomattava osa tätä kaupungin 
muutosprosessia. 

Kalasataman rakentaminen tiivistää vanhaa kaupunkirakennet-
ta. Lisäksi koko kaupunginosa voidaan rakentaa jo olemassa 
olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaupunkimai-
nen miljöö ja keskeinen sijainti jatkuvasti kehittyvässä ympä-
ristössä tekevät Kalasatamasta houkuttelevan sekä asumiselle 
että työpaikkarakentamiselle.

Asumiselle asetettu tavoite painottaa Kalasatamassa monipuo-
lista asuntotyyppivalikoimaa, merellisiä näkymiä ja laadukas-
ta rakentamista. Kalasataman rakentaminen lisää urbaanin 
kerrostaloasuntokannan tarjontaa sekä antaa mahdollisuuden 
tutkia ja kehittää uusia innovaatioita asumisen mallien kehittä-
miseksi. Erilaisia asuntotyyppejä on pyritty toteuttamaan sekä 
asemakaavoittamalla (Hanasaaren terassitalot, Verkkosaaren 
kelluvat asunnot, kytketyt kaupunkipientalot) että ohjaamalla 
kaavoituksen jälkeistä suunnittelua ja rakentamista (autoton 
kortteli, LOFT -hanke).

3.2. Kilpailualue

3.2.1. Kilpailualueen sijainti ja tonttitiedot

Kilpailualue sijaitsee Fiskari -nimisessä korttelissa nro 10590 
Sörnäistenniemessä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa 
(Sörnäinen). Kilpailun kohteena ovat korttelin asuinkerrostalo-
tontit (AK) 1, 2 ja 3 sekä saman korttelin yhteispihatontille (AH) 
9 toteutettava maanalainen pysäköintilaitos. Aluetta rajaavat 
tulevat kadut Junonkatu, Arcturuksenkatu, Capellan puistotie 
sekä Parrulaituri. Tonttien pinta-alat ja osoitteet ovat 10590/1 
(998  m², Junonkatu 8), 10590/2 (795 m², Parrulaituri 18), 
10590/3 (873 m², Capellan puistotie 2) ja 10590/9 (2 119 m², 
osoite Arcturuksenkatu 27).

Kilpailun kohteena on Fiskari -nimisen korttelin nro 10590 
asuinkerrostalotontit (AK) nro 1, 2 ja 3 sekä  yhteispihatontille 
(AH) nro 9 toteutettava maanalainen pysäköintilaitos.

Korttelista avautuvat merelliset näkymät kohti Mustikkamaa-
ta ja Katajanokkaa. Kalasataman Mustikkamaahan yhdistävä 
Isoisänsilta tulee sijaitsemaan korttelin välittömässä läheisyy-
dessä. Sijainti tulevassa kaupunkirakenteessa sekä korttelista 
avautuvat näkymät tarjoavat mahdollisuuden poikkeuksellisen 
korkeatasoisen kaupunkikorttelin aikaansaamiseksi. Toteutet-
tavilla rakennuksilla tulee olemaan myös erityinen merkitys 
Sörnäistenniemen kaupunkikuvan muodostumisessa.

3.2.2. Suunnittelu- ja rakentamistilanne

Kalasataman (Sörnäisten- ja Hermanninrannan) osayleiskaava 
nro 11650 on saanut lainvoiman 14.3.2008. Sörnäistenniemen 
asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11780 on saanut lain-
voiman 16.1.2009. Kaupunginhallitus päätti 23.2.2009 varata 
Sörnäistenniemen tontit eri rakennuttajille ja tontinluovutuskil-
pailuja varten. 

Kortteleiden nro 10579, 10580, 10582 ja 10584 rakentaminen 
on käynnistynyt vuoden 2011 aikana. Korttelin nro 10585 ra-
kentaminen alkaa vuonna 2012. Ensimmäiset asukkaat muut-
tavat Sörnäistenniemelle vuonna 2012. Lisäksi kortteleiden 
10581, 10583, 10586 ja 10589 suunnittelu on käynnistynyt.

Kilpailuohjelman liitteenä 19 on Sörnäistenniemeen suunnitel-
tuja rakennuksia koskeva kuvakooste.

3.2.3. Kaupunkirakenne

Kortteli nro 10590 sijaitsee Sörnäistenniemen kaava-alueella 
lähellä merta ja Mustikkamaata. Sörnäistenniemi on Kalasa-
taman aloitusalue, ja se näkyy laajalle alueelle niin kantakau-
punkiin kuin Kruunuvuorenselälle. Sörnäistenniemen uusi 
kaupunginosa tulee olemaan merkittävä osa uutta merellistä 
kaupunkimaisemaa. 

Sörnäistenniemen asuinkerrostalojen tontit muodostavat alue-
kokonaisuuden, joka jakautuu kymmeneen asuntovaltaiseen 
kortteliin, joissa yhdessä on hotellitontti. Seitsemästä asuin-
korttelista ja koulutontista muodostuva korttelikokonaisuus 
on rajattu ulkoreunoiltaan korkeammilla asuinrakennuksilla. 
Kokonaisuuden sisäosissa asuinkerrostalot ovat 5-kerroksisia ja 
Junonkatu jakaa alueen kahteen erilliseen puoliskoon.

Aluetta kokonaisuutena ulkoapäin katsottaessa suuret ele-
mentit, kuten Kulosaarensilta, Hanasaaren voimalaitos, meri ja 
metroaseman yhteyteen rakennettava Kalasataman keskus hal-
litsevat maisemaa. Capellan puistotien ja meren välissä olevat 
suurkorttelit ja hotellitontin yhteydessä oleva suuri asuinkort-
teli luovat mittakaavallisen vastapainon alueelle.

Sörnäistenniemen asemakaavassa on 37 asuinrakennusten 
tonttia, joille rakennetaan toisiinsa kytkettyjä kaupunkipien-
taloja. Rakennuksien tulee aukotukseltaan, julkisivumateri-
aaleiltaan ja ilmeeltään erottua naapureistaan. Näin pyritään 
mahdollisimman monimuotoiseen kaupunkikuvaan pienimitta-
kaavaisilla ja kapeilla kaduilla. 

Kortteliin nro 10579 on esitetty 16-kerroksista hotellia, jonka 
ylimpään kerrokseen on rakennettava yleisölle auki oleva 
kahvila-ravintola ja näköalaterassi. Kortteliin nro 10586 tulee 
Kalasataman koulu ja päiväkoti.
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3.2.4. Kadut

Capellan puistotie ja Parrulaituri ovat kilpailualueen kohdalla 
toiselta sivultaan kohti merimaisemaa avautuvia puistokatuja, 
joiden mitoitus on samaa luokkaa Bulevardin kanssa. Junon-
katu on Sörnäistenniemen kokoojakatu, jolla tulee kulkemaan 
raitiovaunu; kadun päätteenä on merikasarmi Katajanokalla. 
Arcturuksenkatu on luonteeltaan kapea ja vähäliikenteinen 
kahteen suuntaan läpiajettava kaupunkikatu.

3.2.5. Perustamisolosuhteet 

Korttelin länsiosa sijoittuu Sörnäistenniemen sataman täyttö-
alueelle. Korttelin keski- ja itäosa sijoittuu vesialueelle, jolla on 
esirakentamisen aikana tehty ruoppaus, täyttö ja syvätiivistys. 
Länsiosalla maaperä koostuu 3…10 metrin täytöstä, paikoin 
täytön alle jääneestä 1…3 metrin paksuisesta savikerroksesta 
ja kitkamaakerrostumasta. Korttelin keski- ja itäosalla on tehty 
ruoppaus savikerroksen alapintaan ja täyttö. Täytön reuna-alu-
eilla on tukipenger louheesta ja keskialue on täytetty merihie-
kalla. Täytön alapuolella on kitkamaakerrostuma. Kairaukset 
ovat pysähtyneet korttelin länsiosalla noin -10 tasolle ja tontin 
itäosalla noin -20 tasolle. Alustavan arvion mukaan rakennuk-
set perustetaan korttelin länsiosalla porapaaluilla, kun täyttö-
kerroksen paksuus on yli 5 metriä ja teräsbetonipaaluilla, kun 
täytön paksuus on alle 5 metriä. Korttelin keski- ja itäosalla 
rakennukset perustetaan porapaaluilla louhepenkereen alueel-
la ja teräsbetonipaaluilla merihiekkatäyttö alueella. Lopullista 
suunnittelua ja perustamistapojen valintaa varten tulee tehdä 
tonttikohtaiset pohjatutkimukset.

3.2.6. Pilaantuneet maat 

Uudenmaan ympäristökeskus on 5.6.2009 myöntänyt ympä-
ristölupapäätöksen No YS 675 Sörnäistenniemen pilaantuneen 
maaperän kunnostusta varten. Korttelin nro 10590 alueella 
tehdyissä tutkimuksissa ei ole havaittu pilaantuneisuutta. 
Mikäli alueelta rakentamisen yhteydessä havaitaan pilaantu-
neisuutta, tulee vuokralaisen / ostajan ottaa ennen toimen-
piteisiin ryhtymistä yhteyttä tonttiosastoon (Satu Järvinen p. 
09-310 39225). Alueen maaperä puhdistetaan vuokralaisen / 
ostajan toimesta tontin rakentamisen yhteydessä Uudenmaan 
ympäristökeskuksen 5.6.2009 (No YS 675) antaman ympäristö-
luvan mukaisesti. Kaupunki korvaa pilaantumisesta aiheutuvat 
ylimääräiset kustannukset ainoastaan siinä tapauksessa, että 
kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuk-
sista on sovittu tonttiosaston kanssa ennen niiden toteuttamis-
ta.

Vuokralainen / ostaja vastaa tontilta löydetyn pilaantuneen 
maan kaivusta ja kuljettamisesta tonttiosaston osoittamalle 
käsittelyalueelle ympäristökeskuksen, tonttiosaston ja kunnos-
tuksen valvojan ohjeiden mukaisesti. Kaupunki vastaa kunnos-
tuksen valvonnasta, näytteiden analysoinnista ja pilaantunei-
den maa-ainesten vastaanottomaksuista käsittelyalueelle.

Kaupunki maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan 
vuokralaiselle / ostajalle maaperän puhdistamisesta aiheu-
tuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden 
ylimääräiset kulut. Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista 
sovitaan tarkemmin ennen maan kaivua. 

Kaupunki maksaa kustannukset vuokralaisen / ostajan esit-
tämän ja tonttiosaston hyväksymän laskun mukaisesti. Yli-
määräisiä kustannuksia määriteltäessä vertailukustannuksina 
pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista ja 

vastaanottamista Vantaan Pitkäsuon maankaatopaikalle tai 
vastaavaan kyseisenä aikana käytössä olevaan puhtaiden 
maiden vastaanottopaikkaan. Kaupunki ei vastaa maaperän 
puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä viivästyk-
sestä johtuvista vahingoista eikä kustannuksista, joita vuokra-
laisen / ostajan hankkeelle saattaa aiheutua alueen maaperän 
puhdistamisesta.

3.2.7. Kunnallistekniikka ja 110 kV voimalinja

Alueelle rakennetaan normaalit uudet vesi-, energia- ja tietolii-
kennehuollon verkostot. Osa verkostoista, kuten kaukojäähdy-
tys- ja kaasuverkostot sekä osa tietoliikenneinfrastruktuurista, 
muodostuu alueelle kysyntäperusteisesti. Verkostot sijoitetaan 
katualueille ja keskijännitemuuntamot korttelialueille.

Kilpailualueen välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella 
kulkeva itä-länsisuuntainen 110 kV voimalinja on tarkoitus  
siirtää alueen eteläpuolelle rakennettavan kanavan kohdalle 
kesään 2013 mennessä.

3.2.8. Jätehuolto 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 3.3.2010, että Kalasata-
man uudelle asuin- ja toimitila-alueelle toteutetaan alueelli-
nen jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Helsingin kaupunki on 
perustanut Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (jäljempänä 
KJP Oy) putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, käyttöä, 
ylläpitoa, omistamista ja hallinnointia varten. Yhtiö on osa 
Helsingin kaupungin kaupunkikonsernia, ja se toimii voittoa 
tavoittelemattomana yhtiönä.

Kukin kilpailun kohteena oleva tontti / asunto-osakeyhtiö on 
velvollinen liittymään KJP Oy:n osakkaaksi merkitsemällä  tont-
tinsa asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan mää-
rän po. yhtiön äänioikeudettomia B-sarjan osakkeita (1 osake 
/ asemakaavakartan osoittama kerrosneliömetri). Selvyyden 
vuoksi todetaan, että myös kaupunkipientalotontit 10580/4 - 8 
liittyvät mainittuun järjestelmään. 

KJP Oy kattaa järjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat inves-
tointikulut osakemerkinnöistä saatavin maksuin. Merkintä-
maksu muodostuu perusmaksusta ja kiinteistökohtaisesta 
maksusta. Perusmaksulla katetaan putkikeräysjärjestelmän 
yleisistä osista (jäteasema ja runkoverkosto) ja kiinteistökohtai-
sella maksulla (lisäosa) kiinteistölle asennettavasta laitteistosta 
(syöttöasema ja kiinteistöputki ym.) aiheutuvat investointi-
kustannukset. Järjestelmän kokonaiskustannukset arvioidaan 
olevan noin 40 – 50 euroa/k-m² (perusmaksu noin 15 eur/k-m², 
kiinteistökohtainen maksu vaihtelee laitteiston kustannusten 
mukaisesti). 

Ellei KJP Oy toisin määrää, tonttien varauksensaaja on velvol-
linen hankkeensa osalta allekirjoittamaan liitteenä 17 olevan 
putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan suunnittelu- ja 
toteutussopimuksen KJP Oy:n kanssa viimeistään 3 kuukauden 
kuluessa varauspäätöksen voimaantulosta. 

Liittyminen KJP Oy:n osakkaaksi tapahtuu asuin- tai toimitila-
kiinteistön omistajan / haltijan hakemuksesta viimeistään KJP 
Oy:n määräämänä ajankohtana. Liittyminen tapahtuu pääsään-
töisesti viimeistään 3 kk sen jälkeen, kun kulloinkin kyseessä 
olevan putkikeräysjärjestelmään liitettävän tontin vuokrasopi-
mus tai kauppakirja on allekirjoitettu. Osakkeiden merkinnästä 
tehdään kunkin kiinteistön kanssa erillinen merkintä-/osakas-
sopimus.  
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KJP Oy määrää osakemerkinnän ehdot sekä merkintämaksun 
yllä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Liittyjiksi tulevien 
asuin- ja toimitilakiinteistöjen tulee lisäksi tehdä KJP Oy:n 
kanssa erillinen käyttösopimus, jonka perusteella KJP Oy perii 
järjestelmän käyttökustannukset ja määrää käyttöehdot. 
Käyttösopimus tulee tehdä ennen kuin järjestelmä otetaan 
kiinteistöllä käyttöön.  

Jätteen putkikeräyksellä tullaan keräämään sekajätettä, pape-
ria, biojätettä ja pienkartonkia. Jätteen putkikeräysjärjestelmän 
jätepisteet tulee sijoittaa siten, että ne palvelevat hyvin koko 
korttelia ja tarvittaessa jätepisteitä tulee sijoittaa useampaan 
paikkaan. Jätepisteet voidaan sijoittaa joko rakennusten sisälle 
tai ulos esim. korttelipihalle.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmä ei välttämättä ole vielä 
käytössä rakennusten valmistumisen ajankohtana, joten 
korttelialueelle täytyy rakentaa myös väliaikainen jätetila, joka 
lopputilanteessa voidaan ottaa muuhun käyttöön putkikeräys-
järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Putkikeräysjärjestelmä on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmän osalta viitataan liitteenä 9 
olevien Kalasataman Sörnäistenniemen alueella noudatettavi-
en lisäehtojen 2.2 (jätteiden putkikeräysjärjestelmä) kohtaan.

Lisäksi kortteliin on rakennettava putkikeräysjärjestelmään 
soveltumatonta jätettä varten kierrätyshuone. Huoneeseen 
tulee sijoittaa lasin, metallin ja suurikokoisen pahvin keräyspis-
teet sekä mahdollisuus kerätä muuta kuivaa jätettä, jotka eivät 
mahdu tai sovellu putkikeräysjärjestelmään. Kierrätyshuone 
tulee sijoittaa katutasoon, ja sieltä tulee olla suora yhteys ulos 
kadulle.

3.2.9. Palveluyhtiö

Kaupunginhallitus päätti 4.10.2010 perustaa Kalasataman 
Palvelu Oy:n, jonka tehtävä on keskitetysti hoitaa ja hallita 
Kalasataman alueen yhteispihatontteja, autopaikkatontteja, 
alueportaalia ja yhteiskerhotiloja. Palveluyhtiö perustettiin 
vuoden 2011 alkupuolella. Yhtiö toimii omakustannusperiaat-
teella, ellei kaupunki toisin päätä.

Tonttien 10590/1 - 3 vuokralainen / omistaja on velvollinen 
noudattamaan asuintonttien varausehtoja ja siten liittymään 
palveluyhtiön osakkaaksi kaupungin määräämin ehdoin. Yhtiö 
tekee kunkin tontin vuokralaisen / omistajan kanssa liittymis-
sopimuksen. 

Edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta palveluyhtiö perii 
tonteilta omakustannushintaisen omarahoitusosuuden. Tont-
tien 10590/1 - 3 kiinteistölautakunnan 29.6.2010 hyväksymä 
indeksitarkistamaton arvio omarahoitusosuuden (A) määrästä 
on 70 euroa/k-m² (RI 2005 = 100, 12/2009, pisteluku 112,5). 
Omarahoitusosuus A muodostuu yhteispihojen, yhteiskerho-
tilojen ja alueportaalin toteutuskustannuksista. Tontti ei liity 
palveluyhtiöön autopaikoituksen osalta.

Palveluyhtiön osalta viitataan liitteenä 9 olevien Kalasataman 
Sörnäistenniemen alueella noudatettavien lisäehtojen 2.1. 
kohtaan (alueellinen palveluyhtiö).

3.2.10. Ympäristötaide

Kalasataman alueen tilapäisyydestä ja pitkästä rakennuspro-
sessista johtuvia ongelmia pyritään hallitsemaan ympäristö-
taiteellisen yhteistyön avulla. Ympäristötaiteelliset kohteet 
rahoitetaan tontinluovutukseen liittyvien ehtojen perusteella. 
Ympäristötaide voi olla rakentamisaikaista eli väliaikaista tai 
pysyvää taidetta tai tapahtumien järjestämistä.

Tonttien varausehtojen mukaisesti kunkin tontin varauksen-
saajan tulee maksaa Helsingin kaupungin talous- ja suunnit-
telukeskukselle Kalasataman rakentamisaikaiseen ja pysyvään 
ympäristötaiteelliseen yhteistyöhön indeksitarkistamattomana 
maksuna 10 €/k-m² (rakennuskustannusindeksi 1/2009) ase-
makaavassa osoitetun kerrosalan mukaisesti. Rakennuskustan-
nusindeksillä tarkoitetaan indeksisarjaa RI 2005 = 100, jolloin 
1/2009 indeksin pisteluku on 113,5. Maksu tulee suorittaa 
tontin luovutuksen yhteydessä.

Ympäristötaiteen osalta viitataan liitteenä 9 olevien Kalasata-
man Sörnäistenniemen alueella noudatettavien lisäehtojen 
2.5.4. kohtaan.

3.2.11. Rakentamisen logistinen ohjaus

Rakentamisen logistisen ohjauksen osalta viitataan liitteenä 9 
olevien Kalasataman Sörnäistenniemen alueella noudatettavi-
en lisäehtojen 2.3. kohtaan ja liitteenä 15 olevaan rakentamis-
logistiikan toimintaohjeeseen rakentajalle. 

3.2.12. Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät

Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ovat vahvasti muuttamassa 
energian käyttöä ja tuotantoa. EU:n 20-20-20 tavoitteiden 
saavuttamisen eräänä keinona käytetään asiakaskiinteistöjen 
uusien energiankäyttöön ja paikalliseen tuotantoon liittyvien 
ratkaisujen hyödyntämistä osana laajaa energiajärjestelmää. 
Infrastruktuuria, jossa uusiutuvia hajautettuja energialähteitä 
ja kysynnänjoustoa (eli kulutuksen ohjausta tai automaattista 
ohjautumista markkinahinnan mukaan) on liitetty osaksi säh-
köverkkoa ja sähkömarkkinoita, kutsutaan älyverkoksi.

Tavoitteena on saavuttaa parempi kokonaisenergiatehokkuus 
tarjoamalla uusia helppokäyttöisiä vaikuttamisen muotoja 
alueen asukkaille, kuluttajille, alueella töissä käyville, erityyppi-
sille yrityksille ja palveluntuottajille – asumisen ja toimintojen 
ympäristövaikutusten osalta. 

Helsingin alueen sähkönjakeluverkosta vastaava yritys Helen 
Sähköverkko Oy on mukana kehittämässä älyverkkoja monissa 
tutkimus- ja kehityshankkeissa. Kalasataman alue on valittu 
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa älykkäiden energiajärjes-
telmien koealueeksi. 

Helen Sähköverkko Oy on jo ottanut käyttöön älykkääseen 
mittaukseen liittyviä toimintoja ja palveluita. Jatkokehitys-
työ on käynnissä mm. sähköautojen lataukseen, hajautetun 
sähköntuotannon (aurinkosähkö) verkkoliityntään ja kysynnän-
joustoon liittyen. Helen Sähköverkko Oy asettaa vaatimukset 
sähköliittymille mukaan lukien uusien älyverkkojen edellyttä-
mät rajapinnat verkon ja asiakkaan välillä.

Sähköautoihin varautuminen
Tonttien 10590/1 - 3 autopaikoista on rakennettava vähin-
tään 1/3 sähköautovalmiudella 2 x 16 A rinnakkain jokaiseen 
latauspisteeseen (ei sarjaan), ja loput mainituista autopaikoista 
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putkitusvalmiudella korroosion kestävällä ja riittävän isolla 
halkaisijalla. Tämän vuoksi ajoneuvopysäköinnin sähköverkko 
on mitoitettava riittävän järeäksi huomioon ottaen sähköau-
tojen lataus tai putkitettava niin, että pistorasiat, latausjohdot 
ja lataukseen liittyvät tiedonsiirtokaapelit voidaan helposti 
myöhemmin asentaa.

Huoneisto- ja kiinteistökohtaiset älyverkot
Rakennuttaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
tonteille 10590/1 - 3 kaikkiin huoneistoihin, liiketiloihin sekä 
kiinteistön yhteisiin järjestelmiin sähköverkkoliitännän älykkäi-
tä sähköverkkojen toimintoja varten Helen Sähköverkko Oy:n 
antamien ohjeiden mukaisesti.  Sähköliittymäratkaisuun liittyen 
on toteutettava sellainen kiinteistöautomaatio, joka mahdollis-
taa sähkökuormien ryhmittelyn sekä ryhmä- tai laitekohtaisen 
ohjauksen esimerkiksi markkinahintasignaaliin perustuen. 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä on oltava liitettävissä yleisiin 
standardeihin perustuvien rajapintojen avulla ulkoisiin ener-
giankäytön ohjauspalvelut mahdollistaviin ohjausjärjestelmiin 
ja sen on mahdollistettava sähkökuormien tyyppiin perustuva 
ryhmittely sekä ryhmä- ja laitekohtainen ohjaus. Erityinen 
huomio tulee kiinnittää kokonaisuuden hallintaan siten, 
että energiatehokkuus voidaan saavuttaa sähkön, lämmön, 
lämpimän käyttöveden, jäähdytyksen, veden ja ilmanvaihdon 
yhdistelmänä. Edellä mainittujen energia- ja materiavirtojen 
huoneistokohtainen mittarointi tulee toteuttaa suoraan tai 
laskennallisin keinoin.

3.2.13 Autopaikkojen järjestäminen

Kortteli nro 10590 ei liity autopaikoituksen osalta Kalasataman 
Palvelu Oy:hyn. Korttelin nro 10590 autopaikoituksen järjestä-
misen osalta viitataan liitteenä 9 olevien Kalasataman Sör-
näistenniemen aluella noudatettavien lisäehtojen 2.4 kohdan 
(Autopaikkojen järjestäminen) velvoitteisiin, jotka koskevat 
myös kaupunkipientalotonttien autopaikkojen toteuttamista. 
Sähköautoihin varautumisen osalta viitataan kohdassa 3.2.12. 
mainittuun. 

3.3. Suunnitteluohjeet

3.3.1. Rakennukset

Arvokas paikka ja merellinen ympäristö antavat korttelin suun-
nittelulle erityisen korkeat laatuvaatimukset. Tavoitteena on, 
että asuinkortteli antaisi paikalle vahvan identiteetin ja osoittai-
si suuntaa 2020 -luvun helsinkiläiselle asuntoarkkitehtuurille.  

Kilpailualueen kerrostalot rakentuvat osaksi Sörnäistenniemen 
kaupunkijulkisivua Mustikkamaalta, Katajanokalta ja Itäväylältä 
tarkasteltuna. Sörnäistenniemen yhtenä kaupunkikuvallisena 
tavoitteena on ryhdikkään aluejulkisivun muodotaminen ranta-
alueille. Samanaikaisesti rakennusten tulee luoda miellyttävää 
lähiympäristöä ja mielenkiintoista katutilaa. 

Asemakaavan mukaisesti rakennusten kadun puoleisten julkisi-
vujen on oltava pääosin paikalla muurattuja ja pihajulkisivujen 
on oltava pääosin rapattuja. Rakennuksiin on rakennettava 
tasakatto, joka on tehtävä viherkattona ja terassina.

Asemakaavan mukaisesti korttelin kaikkien asuntojen on 
avauduttava kadulle. Määräyksellä pyritään korostamaan 
kaupunkimaista katutilaa ja toisaalta varautumaan pelastautu-
misvaatimuksiin.

Laadittava kilpailuehdotus voi perustellusti poiketa asemakaa-
vakarttaan merkitystä kerrosalasta, kuitenkin muita asemakaa-
vamääräyksiä noudattaen.
 
3.3.2. Asunnot

Kilpailijan toivotaan tutkivan paikkaan sopivia asumisen kon-
septeja. Asuntojen suunnittelussa tulee huomioida merellisyys 
ja mahdollisimman monesta asunnosta tulisi pyrkiä luomaan 
merinäkymiä. 

Asuntojen tulee olla monipuolisia, muuntojoustavia ja mo-
nikäyttöisiä.  Asuntojen tilasuunnittelussa tulee huomioida 
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erilaisten loppukäyttäjien tarpeet ja tavoitteen toteuttamiseksi 
on kilpailijoilla mahdollisuus ehdottaa mm. uudenlaisia palve-
lukonsepteja. 

Huoneistojakauman tulee olla monipuolinen. Omistusasunto-
jen keskikoon on oltava vähintään 75 as-m². Painavasta suun-
nittelullisesta syystä asuntojen vähimmäiskeskikoosta voidaan 
kuitenkin poiketa 10%. Kilpailijoiden tulee esittää perustelut 75 
as-m²:iä pienemmälle keskikoolle. Mainittu pienempi keski-
koko edellyttää rakennuslautakunnan hyväksymää vähäistä 
poikkeamista tai kaupunkisuunnittelulautakunnan poikkeamis-
päätöstä.  

Kerrosalaan kuuluvasta rakentamisesta on asemakaavassa 
annettu tarkempia ohjeita.

3.3.3. Palvelutilat

Asemakaavassa on kortteliin merkitty li -merkintä, joka osoit-
taa rakennusalan osan, johon on rakennettava vähintään 300 
k-m² liiketilaa. Asemakaava sallii lisäksi liiketilojen ja julkisten 
palvelutilojen sijoittamisen kahteen alimpaan kerrokseen. 
Tavoitteena on mahdollisimman laaja kadunvarsiliiketilojen 
rakentuminen Sörnäistenniemen alueelle.

3.3.4. Yhteistilat

Saunatilat
Huolimatta mahdollisista huoneistokohtaisista saunoista on 
ullakolle tai ylimpään kerrokseen rakennettava yhteissaunat ja 
monikäyttötilat kullekin kaavakartassa merkitylle AK-tontille 
asemakaavan mukaisesti. Yhteissaunoja tulee siis tehdä yh-
teensä kolme kappaletta.

Pesula
Kullekin kerrostalotontille tulee rakentaa asukkaiden käyttöön 
yhteispesulatila varusteineen, jos tontilla on vähintään 25 
asuntoa. Jos asuntojen määrä jää alle 25 asuntoa, asukkaille 
tulee järjestää mahdollisuus käyttää naapuritontin pesulaa.

Harraste- ja kokoontumistilat
Kullekin tontille tulee rakentaa harraste-, kokoontumis- ja 
muita vastaavia yhteistiloja asukkaiden käyttöön 0,5 % asunto-
kerrosalasta. Tilat sijoittuvat ensisijaisesti ullakkosaunan yhte-
yteen ja/tai pihatasoon. Pihatilojen aktiivista ja monipuolista 
käytettävyyttä voi edistää esimerkiksi sijoittamalla keittiökalus-
teella varustetun kokoontumistilan pihatasoon tai varustamalla 
osan sisäänkäynneistä erillisillä kuraeteisillä.

Loput harraste- ja kokoontumistilat (1,0 % asuntokerrosalasta) 
toteutetaan palveluyhtiön kanssa allekirjoitettavan liittymis-
sopimuksen ehtojen mukaisesti alueen yhteiskerhotiloissa 
Kalasatamanpuistossa, joiden suunnittelu ei sisälly tähän kil-
pailutehtävään ja jonka kustannukset sisältyvät palveluyhtiön 
omarahoitusosuuteen.

Tekniset tilat ja väestönsuojat
Tekniset tilat käsittävät tarpeelliset lämmönjako-, sähköpää-
keskus- ja puhelintalojakamotilat. Väestönsuojat rakennetaan 
tonttikohtaisesti. Kortteliin ei sijoitettane alueellista muunta-
moa. Katuvalaistuksen kiinnitykset tulevat rakennusten seiniin. 
Valaistuksen sähkökaapeloinnille ja yhdyskuntateknisen huol-
lon jakokaapeille tulee tehdä upotukset ja putkitukset seiniin.

Jätetilat
Kortteli tullaan liittämään alueelliseen jätteiden putkikeräysjär-
jestelmään.  Jätetilojen toteuttamisen osalta viitataan kilpailu-
ohjelman kohdassa 3.2.8 mainittuihin seikkoihin muun muassa 
järjestelmän käyttöönoton ajankohdan sekä väliaikaisen jäteti-
lan ja korttelikohtaisen kierrätyshuoneen toteuttamisen osalta.

3.3.5. Piha ja pysäköinti

Tonttien piha-alue sijaitsee korttelin keskellä yhteispihatontilla 
(AH) 10590/9 kilpailutonttien rajaamana. Yhteispihatontilla 
sijaitsee korttelin yhteiset leikki- ja oleskelualueet. Sen alle 
rakennetaan korttelin tonttien autopaikat, joten se tulee 
rakentaa korotettuna pihakantena. Yhteispihatontin järjeste-
lyjen suunnittelu kuuluu hankkeeseen. Tällä tarkoitetaan mm. 
suunnittelualueen reittien ja niiden kantavuuksien määrittelyä 
sekä istutusten ja rakenteiden määrittelyä. Lopullinen toteu-
tussuunnittelu on tehtävä yhteistyössä palveluyhtiön kanssa. 
Yhteispihatontille ei sen sijaan saa sijoittaa tonttien asuntojen 
omia piha-alueita tai muita vastaavia taloyhtiöiden alueita, 
koska Kalasataman Palvelu Oy hallinnoi ja toteuttaa alueen 
yhteispihatontit. Tämän vuoksi yhteispihatontin käytöstä 
on sovittava erikseen alueellisen palveluyhtiön ja tonttien/
asunto-osakeyhtiöiden välillä erillisellä liittymissopimuksella. 
Yhteispihatontin rakenteiden suunnittelu ja toteutus kuuluvat 
hankkeeseen maanalaisen pysäköintilaitoksen yläpohjan vesie-
ristyksen suojabetonin yläpintaan saakka.
 
Palveluyhtiö vastaa mainitusta rajapinnasta alkaen yhteispi-
hatontin pintarakenteiden istutusten ym. lopullisesta suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Kilpailun voittaja on kuitenkin 
palveluyhtiön niin edellyttäessä velvollinen suunnittelemaan ja 
rakentamaan mainitut rakenteet palveluyhtiölle mahdollisim-
man edullisesti kilpailuttamalla urakat. Kustannukset voidaan 
vaihtoehtoisesti selvittää luotettavaksi tunnetun kustannuslas-
kijan toimesta yhteistyössä palveluyhtiön kanssa. Rakennutta-
japalkkion suuruus on enintään 4 % yhteispihatontin mainituis-
ta toteutuskustannuksista. 

Asuinrakennusten korttelialueen (A-1) tonttien 10590/4–8 
autopaikoille ajetaan AH - korttelialueen kautta.

3.3.6 Kaupunkipientalojen tontit

Rakennuttaja vastaa yhteispihatontille toteutettavan pysäköin-
tilaitoksen rakentamisen yhteydessä myös tonttien 10590/4–8 
autopaikkojen ja ensimmäisen kerroksen suunnittelusta ja 
perustusten rakentamisesta eli paalutuksesta, salaojista, pohja-
laatasta, tonttien rajoille tulevista palomuureista, kunnallis-
tekniikan tonttiliittymistä sekä yhteispihan tilapäisestä aitaa-
misesta ohjelman liitteenä 13 olevien ratkaisuperiaatteiden 
mukaisesti. Rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimuksesta 
ilmenee luovutettavien tonttien, maanalaisen pysäköintilaitok-
sen ja pientalotonteille tehtävien töiden määräaikoja, kuten 
vuokrausta ja ostoa sekä rakentamisen aloittamista ja loppuun-
saattamista koskevia määräaikoja.

Pientalotontteja palvelevien rakenteiden suunnittelu ja toteu-
tus on tehtävä tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin alue-
rakentamisprojektin, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistö-
viraston kanssa ja kohteeseen valittavan rakennuttajakonsultin 
ja/tai omatoimisen rakennuttajaryhmän kanssa. Rakennuttaja 
on velvollinen toteuttamaan mainitut rakenteet mahdolli-
simman edullisesti kilpailuttamalla urakat, jolloin voittaneet 
tarjoukset on hyväksytettävä kaupungilla. Mikäli urakoita ei ole 
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tarkoituksenmukaista tai mahdollista kilpailuttaa erikseen, mai-
nitut kustannukset voidaan vaihtoehtoisesti selvittää luotetta-
vaksi tunnetun kustannuslaskijan toimesta yhteistyössä kau-
pungin kanssa. Korvattaviin kustannuksiin sisältyy myös osuus 
työmaan yhteis- ja käyttökustannuksista sekä YSE 1998 ehtojen 
omakustannushintaa vastaava palkkio. Kustannusten erimie-
lisyystilanteessa kaupungilla on oikeus arvioida kustannukset 
tai osoittaa puolueeton arviomies osapuolten kustannuksella 
arvioimaan ne.  Tällöin arviomies jakaa myös arviointikustan-
nukset osapuolten kesken oikeudenmukaisella tavalla. Mainittu 
arvio sitoo osapuolia.

Rakennuttajan on tehtävä kunkin pientalotontin kanssa maini-
tuista töistä YSE 1998 ehtojen mukaiset urakkasopimukset. 
Kaupunki tulee sisällyttämään kaupunkipientalotonttien luo-
vutusehtoihin määräyksen, jonka mukaisesti luovutuksensaaja 
on velvollinen korvaamaan kilpailutetut tai kustannuslaskijan 
arvioimat sekä kaupungin hyväksymät mainittujen rakenteiden 
todelliset kustannukset rakennuttajalle. Mikäli kaupunkipien-
talotonttien luovutuksensaajat ovat ennen tässä tarkoitetun 
rakentamisen käynnistymistä tiedossa, mainitut kustannukset 
korvataan normaalisti laadittavan maksuerätaulukon mukai-
sesti eli maksut suoritetaan työn etenemisen mukaan kun 
kukin työvaihe on tehty ja hyväksytysti vastaanotettu. Mikäli 
kaupunkipientalotonttien luovutuksensaajat eivät sen sijaan 
ole vielä tuolloin tiedossa, mainitut kustannukset korvataan 
jälkikäteen rakennuttajalle. Asiaa koskevat lupasuunnitelmat ja 
kustannusarvio on esitettävä kaupungin hyväksyttäväksi ennen 
rakennusluvan hakemista.
  
Pientalotonttien rakentaminen valmiiksi toteutetaan eri 
hankkeena. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti siihen, että edellä 
mainituista kustannuksista on sovittu rakennuttajan ja pien-
talotonttien välillä ennen urakkasopimusten tekemistä ja po. 
rakentamisen alkamista. Kaupunki pyrkii toissijaisesti sovitta-
maan pientalotonttien luovuttamisen ja mainittujen kustannus-
ten korvaamisen rakennuttajalle maanalaisen pysäköintilaitok-
sen ja pientalotonttien edellyttämien töiden valmistumiseen.

Pysäköinnin ja pihakannen suunnittelu tulee antamaan reu-
naehdot kytkettyjen pientalojen jatkosuunnitteluun korkojen 
osalta. Siksi kilpailijoiden tulee esittää leikkauksessa myös 
pientalojen kerrostasot ainakin pohjakerroksen ja pihatason 
osalta. 

Pientalotonttien autopaikkojen järjestämisen osalta viitataan 
liitteenä 9 olevien Kalasataman Sörnäistenniemen alueella 
noudatettavien lisäehtojen 2.4. kohtaan.

3.3.7. Ohjeet rantarakentamisesta

Koska kilpailukortteli sijaitsee lähellä meren rantaa, tulee 
sijainti ottaa huomioon julkisivujen suunnittelussa. Ohjelman 
liitteenä 14 ovat ohjeet rantarakentamisesta.

3.3.8. Energiatehokkuus

Kohde tulee suunnitella käyttäen energiatehokkaita materiaa-
leja ja rakenneratkaisuja. Niiden valinnassa tulee ottaa huomi-
oon myös kiinteistön kunnossapitonäkökohdat.

Lisäksi rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa on kiin-
nitettävä erityistä huomiota rakennusten energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee täyttää kulloinkin 
voimassa olevat A - energiatehokkuusluokalle asetettavat 

vaatimukset, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä. Ostaja 
on velvollinen viimeistään ennen tontin pitkäaikaista vuok-
raamista tai ostamista esittämään myyjälle (kiinteistöviraston 
tonttiosastolle) energiatodistuksista annetun lain (487/2007) 
mukaisen tontille rakennettavaa rakennusta koskevan energia-
todistuksen ja rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä 
(www.rakvv.hel.fi) laskentatyökalulla laaditun selvityksen taik-
ka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteis-
töviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä tonttien 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua vaatimusta, eikä kiinteistölautakunta myönnä vaati-
muksesta poikkeusta.

3.4. Ehdotusten arviointi ja arviointikriteerit

Arviointiryhmä suorittaa suunnitelmien laatuvertailun sekä 
tekee sen pohjalta kiinteistövirastolle perustellun ehdotuksen 
tontin rakennuttajan valitsemiseksi. Arviointiryhmä voi myös 
esittää, ettei mikään ehdotus täytä ohjelmassa mainittuja 
kriteereitä ja ettei siten mitään ehdotuksista oteta toteutuksen 
pohjaksi. Tällöin ehdotukset esitetään hylättäväksi. Samoin 
kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä ehdotukset, jotka 
poikkeavat olennaisesti kilpailuohjelmasta tai voimassa olevas-
ta asemakaavasta. 

Kilpailuehdotusten keskinäinen vertailu suoritetaan ainoastaan 
asuntojen, rakennusten ja rakennusosien laadun perusteella 
kilpailulle asetettujen tavoitteiden valossa.

Ehdotusten laadun arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomio-
ta seuraaviin tekijöihin:

•	 ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimai-
suus

•	 asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja moni-
käyttöisyys

•	 huoneistojakauman monipuolisuus

•	 rakennuksen liittyminen ympäristöön sekä tilaratkaisujen 
ja ulkotilojen toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus 

•	 asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihantei-
den huomioon ottaminen

•	 julkisivujen ja sisäänkäyntien arkkitehtoninen laatu

•	 ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomi-
oon (materiaalien ja järjestelmien ympäristövaikutukset, 
energiatehokkuus sekä tekniset ratkaisut)
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4.1. Vaaditut asiakirjat

Kaikki asiakirjat tulee varustaa merkinnällä ”Sörnäistenniemen 
tontinluovutuskilpailu, kortteli nro 10590” sekä tarjoajan nimi-
merkillä. Ehdotuksen tulee sisältää kaikki jäljempänä mainitut 
asiakirjat, joiden tulee sisällöltään vastata kilpailun järjestäjän 
asettamia vaatimuksia.

Merkinnät asiakirjoissa, joista ilmenee joko suoraan tai välilli-
sesti ehdotuksen tekijä tai kohteen suunnittelijat, ovat kiellet-
tyjä. Mikäli ehdotuksen salaisuus on tahallisesti vaarannettu, 
voi järjestäjä jättää ehdotuksen käsittelemättä.

Vaihtoehtoisista ehdotuksista tulee kustakin toimittaa kaikki 
pyydetyt asiakirjat.

Asemapiirros 1:1000
Asemapiirroksessa esitetään ehdotuksen arvioinnin kannalta 
tärkeimmät korkeusasemat. Lisäksi esitetään liittymät kaduilta 
sekä porrashuoneisiin että pysäköintilaitokseen, huoltoliiken-
teen, kevyen liikenteen, jalankulun ja pelastusteiden reitit. 
Tarvittaessa liikennejärjestelyt voi esittää erillisenä kaaviona.

Rakennukset esitetään varjostettuna, siten, että lukukelpoisuus 
säilyy. Valon tulokulma on maanpintaan nähden 45 astetta 
lounaasta.

Pihasuunnitelma 1:200
Esitetään luonnosmaisesti pihan järjestelyt, reittien ja nii-
den kantavuuksien määrittely sekä istutusten ja rakenteiden 
sijaintikaaviot, pelastustiet sekä liittyminen porrashuoneisiin ja 
katualueelle.

Pysäköintitaso 1:200
Esitetään liittyminen pohjakerrokseen ja kaduille.

Pohjapiirrokset 1:200
Pohjapiirrokset esitetään toisistaan poikkeavien kerrostasojen 
osalta.

Julkisivut ja leikkaukset 1:200
Esitetään arvostelun kannalta tarpeelliset väritetyt julkisivut 
materiaalimerkinnöin ja leikkaukset korkeusmerkintöineen. 

Yleisimmät asuntotyypit 1:50
Yleisimmistä asuntotyypeistä tulee esittää kalustetut 
pohjapiirrokset. Asuntotyypeissä voidaan esittää rakennuksen 
muuntojoustavuuden periaatteet

Havainnekuvat
Perspektiivikuvia 2 kpl, joista toinen on näkymä kadulta ja 
toinen pihalta.

Selostus ja pienennökset
Lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, jossa esitetään 
ratkaisun pääperiaatteet sekä rakennusten huonetilakohtainen 
hyötyalalaskelma sekä kokonaisbruttoala. Selostus on jätettävä 
alla mainittujen dokumenttien yhteydessä myös PDF-muodos-
sa.

4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

Talo 90 lomake
Rakennustapaselostuslomakkeena käytetään TALO 90 loma-
ketta, joka täytetään tarvittavilta osin. Tiedot tulee esittää 
riittävällä tarkkuudella laadun arvioimiseksi.

Laajuuslaskelma
Ehdotukseen on liitettävä laajuuslaskelma, joka on täytetty 
tarvittavilta osin.

PDF-dokumentit
Ehdotukseen on liitettävä CD-levy, jolla on erillisinä PDF-tiedos-
toina A3-koossa pienennökset piirustusalustoista sekä selostus 
ja Talo 90 lomake. PDF-tiedostoista on poistettava tekijän 
henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet.

Kaikista edellä mainituista kilpailuasiakirjoista tulee ottaa väril-
liset pienennökset A3- kokoon.

Muut selvitykset
Kilpailijalla on oikeus liittää ehdotukseensa myös muita, laadun 
arvioimisen kannalta tarpeelliseksi katsomiaan piirustuksia tai 
selvityksiä kuten havainnekuvia.

Esitystapa
Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. 
Piirustukset on kiinnitettävä pystysuuntaisille A1-kokoisille 
(594 mm x 840 mm) jäykille alustoille, joita ei saa päällystää 
muoveilla.

4.2. Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen, ja kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on 
varustettava nimimerkillä. 

Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja nimi-
merkillä varustettu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on 
ehdotuksen nimimerkki sekä tekijän nimi ja osoite ja muut 
yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava ehdotuksen pääsuunnitte-
lijan nimi osoitetietoineen ja kaikkien muiden suunnittelijoiden 
nimet.

Osallistujat ovat oikeutettuja jättämään kilpailuun myös enem-
män kuin yhden ehdotuksen. Tällöin tulee jokaisen ehdotuksen 
kuitenkin olla itsenäinen ja vaadituin asiakirjoin varustettu.

4.3. Ehdotusten sisäänjättö

Kilpailuaika päättyy tiistaina 31.5.2012 klo 15.00, mihin 
mennessä on ehdotukset kaikkine asiakirjoineen toimitettava 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston asiakas-
palveluun osoitteeseen Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Lähetyksen päälle on merkittävä: ”Sörnäistenniemen tontin-
luovutuskilpailu, kortteli nro 10590” sekä tekijän nimimerkki.
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5.1. Toteutustehtävän sisältö

Tontinluovutuskilpailun voittaja toimii kohteen toteutuksessa 
perustajarakennuttajana tai -urakoitsijana. Perustajarakennut-
taja tai -urakoitsija tekee urakkasopimuksen asunto-osakeyh-
tiöiden kanssa. Hanke sisältää kaikki tämän kilpailuohjelman 
ja sen liitteenä olevien asiakirjojen edellyttämät hankinnat 
sekä työt ja toimenpiteet. Hankkeeseen ja sen toteuttamiseen 
kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

•	 asunto-osakeyhtiöiden perustaminen ja rekisteröinti
•	 rakennusluvan hakeminen
•	 tonttien lohkominen ja rekisteröinti (vuokratonttien 
osalta)
•	 tonttien vuokraus ja osto Helsingin kaupungilta
•	 tarvittavien suunnitelma-asiakirjojen laatiminen 
piirustuksineen ja työselityksineen sekä niiden hyväksyt-
täminen
•	 rakennustekniset työt
•	 maalaustyöt
•	 LVI- ja sähkötyöt
•	 piha- ja istutustyöt
•	 kaikki liittymä- ja lupamaksut
•	 vastuu rahoituksesta, asuntojen markkinoinnista ja 
myynnistä
•	 asuntokauppalain mukaiset velvoitteet
•	 tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
•	 muut hankkeesta aiheutuvat rakennuttajatehtävät, 
kuten suunnitelmien hyväksyttäminen kaupungilla
•	 muu tässä ohjelmassa mainitut tehtävät

Kaikki edellä mainitut työt on tehtävä valmiiksi niihin kuuluvine 
aputöineen ja muine toimintoineen. Mikäli yhtiöille hankitaan 
yhtiölainaa, lainan ehdot tulee hyväksyttää tonttien 10590/1 ja 
2 osalta hinnan vahvistamisen yhteydessä Hitas-työryhmässä.

5.2. Muuta huomioon otettavaa

5.2.1. Hitas-järjestelmän kehittämistä koskeva päätös ja 
Hitas-ehdot

Kaupunginvaltuusto päätti 3.6.2009 (136 §) Hitas-järjestelmän 
kehittämisestä. Mainitun päätöksen mukaan 1.1.2011 tai sen 
jälkeen valmistuvat hitas-yhtiöt kuuluvat ns. uuden sääntelyjär-
jestelmän piiriin. Tämän vuoksi tonteille 10590/1 ja 2 perus-
tettavien asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin ja vuokra-
sopimuksiin tulee sisällyttää uudet Hitas I-ehdot. Lisäksi uusi 
järjestelmä sisältää omistamisrajoituksen valvontaa koskevan 
kohdan. Mainittu valvonta koskee ensimmäistä myyntiä raken-
nuttajalta ostajalle. Rakennuttaja on velvollinen valvomaan 
omistamisrajoitusta kauppakirjaan otettavilla ehdoilla.

Tontin 10590/3 tai siitä muodostettavien tonttien luovutukses-
sa ei sovelleta hitas-sääntelyä.

5.2.2. Kauppamaksujen maksuerät

Asukkailta perittävien maksuerien suuruus ja ajoitus tulee olla 
asuntokauppalain mukainen.

5. SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

5.2.3. Toteuttajan velvollisuudet  

Toteuttaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
kohteen asemakaavan, tämän kilpailuohjelman, tontinvaraus-, 
vuokraus- ja myyntiehtojen sekä rakentamis- ja kiinteistö-
kaupan esisopimuksen mukaisesti, hyvää rakennuttamis- ja 
rakentamiskäytäntöä noudattaen.

5.2.4. Kilpailun järjestäjän velvollisuudet 

Kilpailun järjestäjänä Helsingin kaupunki sitoutuu varaamaan, 
vuokraamaan lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista var-
ten sekä vuokraamaan pitkäaikaisesti tontit 10590/1 – 2 ja 
myymään tontin 10590/3 kaupungin päättämin vuokraus- ja 
myyntiperustein kilpailun voittaneelle tämän kilpailuohjelman 
mukaisesti. Päätöksen voittajasta tekee kiinteistölautakunta. 
Lautakunta voi myös päättää olla varaamatta tonttia.

5.2.5. Asuntojen velaton myyntihinta

Hintaan sisältyvät kaikki rakennuttaja-, suunnittelu-, tonttikus-
tannukset, rakentamis- ja takuuvaiheen kustannukset niin, että 
yhtiö voidaan täysin valmiina luovuttaa yhtiön osakkaille ja että 
hankkeen toteuttaja huolehtii myös takuuajan velvoitteistaan.

5.2.6. Lisä- ja muutostyöt

Lisä- ja muutostyöt eivät oikeuta urakka-ajan, eikä hankkeen 
suoritusajan, pidennykseen.

5.2.7. Hankkeen suoritusaika

Voittaja sitoutuu toteuttamaan rakentamis- ja kiinteistökau-
pan esisopimuksen mukaan kilpailun kohteena olevat tontit  
rakennuksineen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen ym. täysin 
valmiiksi kolmen vuoden kuluessa tontin 10590/1 pitkäaikaisen 
vuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamisesta lukien.

5.3. Vakuudet, vakuutukset ja takuut

5.3.1. Vakuudet
Perustetun yhtiön ja urakoitsijan välisessä urakkasopimuksessa 
noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 
Kaikissa sopimuksissa noudatetaan asuntokauppalain määrä-
yksiä.

5.4. Asiakirjat

5.4.1. Sopimusjärjestelyt

Kaupunki varaa tontit valitulle toteuttajalle suunnitelmien 
hyväksymismenettelyn jälkeen allekirjoitettavalla rakentamis- 
ja kiinteistökaupan esisopimuksella. Varauksen perusteella 
kaupunki sitoutuu vuokraamaan tontit 10590/1-2 ja myymään 
tontin 10590/3 edellyttäen, että kaupungin toimivaltainen elin 
hyväksyy tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet ja yksipuolises-
ti velvoittavan esisopimuksen.



17

5.4.2. Asiakirjojen pätevyysjärjestys tehtävässä urakkasopi-
muksessa

Urakan suorituksessa on asiakirjojen pätevyysjärjestys seuraa-
va: 

A Perustettavaan asuntoyhtiöön nähden

1. urakkasopimus RT 80260

2. tarjouspäivän ja sopimuspäivän väliset kilpailun järjestäjän 
ja perustajarakennuttajan keskeiset neuvottelupöytäkirjat

3. kilpailuohjelma ja siihen liittyvät liiteasiakirjat sekä mahdolli-
set täydennyskirjeet

4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16–
10660

5. työselitykset seuraavassa järjestyksessä
rakennusselitys
maalausselitys
LVI-työselitys
sähkötyöselitys

6. sopimuspiirustukset

B Kilpailun järjestäjään nähden

1. tontin vuokrasopimus, tontin kauppakirja

2. tontin rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimus

3. tämä kilpailuohjelma

5.4.3. Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavat normit 
ja määräykset

1. Rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston pää-
tökset sekä valtiollisten viranomaisten päätökset 

2. Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, rakennustarkastajan 
ohjeet, muut kunnalliset määräykset ja ohjeet sekä paloviran-
omaisten määräykset

3. Voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normaalimää-
räykset ja standardit, jotka saattavat liittyä tähän työhön, RYL 
2000, järjestöjen rakennusohjeita, luettelo sekä RT-kortit

4. Harmaan talouden estämiseksi kilpailun voittajaa/toteutta-
jaa/tonttien vuokralaisia ja ostajaa koskevat seuraavat velvoit-
teet: 
	
Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset

Kilpailun järjestäjällä on oikeus sulkea tarjoaja kilpailusta pois 
jos:

A. Tarjoajalla on luottohäiriömerkintä;

ja/tai

B. Tarjoaja ei ole täyttänyt osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mu-
kaisia velvoitteitaan tai tarjoaja on laiminlyönyt vero-, sosiaali-
turva-, eläkevakuutus- taikka muiden vastaavien yhteiskunnal-
listen maksujen tai velvoitteiden suorittamisen.

Mikäli tarjoajan kotipaikka on muu kuin Suomi, noudatetaan 
yhteiskuntavelvoitteiden ym. täyttämistä koskevien vaatimus-
ten osalta soveltuvin osin sitä, mitä edellä on todettu.
	  

Kilpailun voittajan/toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja osta-
jan tulee sisällyttää tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet 
vuokratyötä, urakoita ja hankintoja koskeviin tarjouspyyntöi-
hin ja edellyttää mainituilta tahoilta po. lain mukaiset tiedot, 
asiakirjat ja selvitykset ennen sopimusten tekemistä. Kilpailun 
voittajan/toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja ostajan tulee 
varmistaa myös, että kaikkien aliurakoitsijoiden osalta yhteis-
kunnallisten velvoitteiden täyttyminen on kunnossa. Kilpailun 
voittajan/toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja ostajan tulee 
varmistautua ja varmistaa, että jokaisella työmaalla toimivalla 
työlupavelvollisella työntekijällä on voimassa oleva työn mukai-
nen työntekijän oleskelulupa. Kilpailun voittajan/toteuttajan/
tonttien vuokralaisten ja ostajan varmistusvelvollisuus kattaa 
kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, 
alihankkijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten työntekijät.

Työvoiman kirjaus ja kulkulupa
Kilpailun voittaja/toteuttaja/tonttien vuokralainen ja ostaja on 
velvollinen pitämään ajantasaluetteloa kaikista niistä henkilöis-
tä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla. Hankkeelle on 
perustettava oma kulkulupajärjestelmä, johon on kirjattu työn-
tekijän nimi ja tunnistetiedot sekä työnantaja ja työnantajan 
Y-tunnus. Työmaan henkilöportit on siten rakennettava, että ne 
avautuvat vain voimassa olevalla kulkuluvan tunnisteella. 

Henkilötunnisteet
Kilpailun voittajan/toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja osta-
jan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työsken-
televällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksi-
löivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko 
työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai 
itsenäinen työnsuorittaja. Kulkulupa kiinnitetään työvaatetuk-
seen siten, että se voidaan helposti nähdä. Kulkuluvan luo-
vutuksen yhteydessä kilpailun voittajan/toteuttajan/tonttien 
vuokralaisten ja ostajan/ urakoitsijan työnjohtajan on perehdy-
tettävä työntekijä työmaan turvallisuuteen. Kilpailun voittajan/
toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja ostajan tulee varmistau-
tua ja varmistaa, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on 
henkilökohtainen veronumero.  Veronumero tulee olla myös 
kulkuluvassa.

Työehtosopimusten soveltaminen
Kilpailun voittajan/toteuttajan/tonttien vuokralaisten ja osta-
jan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa 
kaupungille selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuk-
sesta tai keskeisistä työehdoista 

Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, todistukset ja selvitykset 
eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden jättämispäi-
västä laskettuna. 

5.5. Hyväksymiset, tarkastukset, laadunvalvonta

5.5.1. Suunnitelmien hyväksymismenettely

Toteuttaja huolehtii kaikkien suunnitelmien hyväksyttämisestä 
ja kaikista tarvittavista luvista mukaan lukien Hitas-menettely.

Ennen rakennusluvan hakemista suunnitelmat tulee hyväksyt-
tää Kalasataman alueryhmässä, mikä tarkastaa myös arvioin-
tiryhmän mahdollisesti antamien jatkosuunnitteluohjeiden 
toteutumisen.
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Arvostelupöytäkirjaan merkitään mahdolliset suunnitelman 
jatkosuunnitteluohjeet, joita rakennuttaja sitoutuu noudatta-
maan rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimuksen ehtojen 
mukaisesti. 

5.5.2. Valvonta
Valvontavelvollisuus 
Työmaalla tulee olla viranomaisten hyväksymä vastuunalainen 
työnjohtaja.

Asuntoyhtiön valvonta 
Työn valvonta on järjestettävä noudattaen asuntokauppalakia.

Suunnittelijoiden valvontavelvollisuus
Toteuttajan suunnittelijoille kuuluu työmaan valvonta, pää-
suunnittelijalle yleisvalvonta ja muille kunkin edustaman 
erikoissuunnittelusektorin töiden valvonta. Suunnittelijat ovat 
velvolliset saattamaan työmaavalvojan tietoon, jos työssä on 
poikettu suunnitelmista ja urakka-asiakirjoista.

5.5.3. Tarkastukset, katselmukset ja varotoimenpiteet

Toteuttaja on velvollinen huolehtimaan kaikista viranomaisten 
vaatimista toimenpiteistä, rakennuskatselmuksista ja tarkas-
tuksista ja on velvollinen tekemään niistä ilmoituksen raken-
nusvalvontaviranomaiselle sekä työmaan valvojalle.

5.5.4. Laaduntarkkailu

Toteuttaja huolehtii kustannuksellaan kaikista rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, mukaisista laaduntarkkai-
lutoimenpiteistä.

5.6. Rakennuspaikkaa ja -töitä koskevia määräyksiä

5.6.1. Työmaan huolto

Rakennusten valmistuessa ja asukkaiden ottaessa ne vastaan 
eri aikoina siirtyy vastuu rakennusten palovakuuttamisesta 

sekä rakennusten tarvitseman veden, lämmön ja sähköener-
gian kustannuksista asuntoyhtiölle kunkin rakennuksen osalta 
sen jälkeen, kun asukkaiden edustajat ovat sen vastaanotta-
neet ja jälkitarkastus suoritettu sekä havaitut puutteet ja viat 
korjattu. 

Ellei vedestä, kaukolämmöstä, sähköenergiasta ja tietover-
kosta aiheutuvia kustannuksia suunnitelman mukaisin laittein 
voida taloittain mittauksen perusteella selvittää, peruste-
taan laskutus asianomaisen suunnittelijan laatimaan arvioon 
kustannusten jakautumisesta. Vastaanotettujen rakennusten 
kuluttamasta lämmöstä asunto-osakeyhtiö suorittaa maksun 
perustajarakennuttajalle tai perustajaurakoitsijalle. Koko läm-
pölaskutus siirtyy asunto-osakeyhtiön vastattavaksi heti, kun 
viimeinen rakennus on vastaanotettu ja mahdollinen jälkitar-
kastus pidetty sekä havaittu puutteet ja viat on korjattu.

5.6.2. Tarkepiirustukset

Asunto-osakeyhtiölle toimitetaan sarjat piirustuksia, joihin on 
merkitty kaikki ne muutokset, joista ei ole erillistä muutospii-
rustusta niin, että työn tultua täysin suoritetuksi on olemassa 
täysin todellisuutta vastaavat tarkepiirustukset. Piirustukset 
luovutetaan asunto-osakeyhtiölle rakennustyön valmistuttua 
työmaan valvojan hyväksymistä osoittavalla merkinnällä varus-
tettuna.

5.6.3. Käyttö- ja huolto-ohjeet

Toteuttaja luovuttaa asunto-osakeyhtiölle huoltokirjan, joka 
sisältää tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet kaikista huoltoa 
vaativista rakennusosista ja laitteista, rakennusosien ja -tarvik-
keiden takuusitoumukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet, joista 
ilmenee koneen tai laitteen valmistaja ja huoltaja, hankinta-
vuosi, -arvo ja valmistusnumero, malli, rakenne ja varusteet, 
teknilliset arvot sekä toiminta- ja säätöperiaatteet, lisäksi huol-
toajat, huollettavat kohteet, voiteluaineiden laadun sekä muut 
mahdolliset huoltoon ja arvoon vaikuttavat tiedot.
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5.7. Sopimusjärjestelyt

5.7.1. Rakentamis- ja kiinteistökaupan esisopimus

Kiinteistölautakunta ratkaisee tontinluovutuskilpailun voit-
tajan, jonka kanssa tehdään liitteenä 10 olevan luonnoksen 
mukainen ostajaa yksipuolisesti velvoittava rakentamis- ja 
kiinteistökaupan esisopimus. Mainitulla sopimuksella kaupunki 
samalla varaa tontit 10590/1-3 rakennuttajalle.

5.7.2. Lyhytaikainen vuokrasopimus rakennusluvan hakemis-
ta varten

Ennen tonttien 10590/1-2 pitkäaikaista vuokraamista ja tontin 
3 myymistä, tontit vuokrataan kilpailun voittajalle lyhytai-
kaisilla vuokrasopimuksilla rakennusluvan hakemista varten. 
Vuokrasopimus on voimassa kuusi (6) kuukautta, ja kaupunki 
perii koko tältä vuokra-ajalta kahden kuukauden maanvuokraa 
vastaavan määrän, joka lasketaan tontin asemakaavaan mer-
kityn tai sen ylittävän rakennusoikeuden (k-m²) ja kaupungin-
valtuuston rakennusoikeudelle määräämän arvon perusteella 
kaupungin lyhytaikaisissa vuokrauksissa noudattaman käy-
tännön mukaisesti. Mikäli tontit vuokrataan samalla maan-
rakennustöitä varten, vuokra peritään jokaiselta kuukaudelta 
muutoin noudattaen mainittuja periaatteita.

Lisäksi tonttien 10590/1 ja 2 osalta noudatetaan lyhytaikai-
sen vuokrasopimuksen uusia hitas I-lisäehtoja. Mainittujen 
ehtojen mukaan hankkeen suunnitelmista ja hankinta-arvosta 
on saatava hitas-työryhmän puoltava lausunto ja asuntolauta-
kunnan (asunto-osaston osastopäällikön) hyväksyntä. Lisäksi 
yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä uudet hitas I-pykälät 
ja kaupungille on varattava tilaisuus tulla yhtiön perustaja-
osakkaaksi tai ostaa haluamiinsa huoneistoihin oikeuttavat 
osakkeet. Yhtiöiden yhtiöjärjestykselle on saatava kiinteistölau-
takunnan hyväksyminen. Vuokralainen on velvollinen ennen 
tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esittämään 
kiinteistölautakunnalle selvityksen siitä, että Helsingin kaupun-
ki on otettu yhtiön osakkaaksi ja että yhtiön yhtiöjärjestykseen 
on sisällytetty uudet hitas I-pykälät.

5.7.3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus ja kiinteistön kaup-
pakirja 

Rakennusluvan saamisen jälkeen kiinteistölautakunnan päätök-
sellä tehdään tonteista 10590/1-2 pitkäaikaiset maanvuokraso-
pimukset ja tontista 10590/3 kiinteistön kauppakirja kilpailun 
voittajatahon perustamien asunto-osakeyhtiöiden kanssa. 
Vuokra-aika ja vuokran määrä määräytyvät kaupunginvaltuus-
ton aikanaan päättämien vuokrausperusteiden mukaisesti. 
Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. 

Kauppahinta määräytyy vastaavasti kaupunginvaltuuston 
päättämien myyntiperusteiden mukaan. Tontin myyntihinnaksi 
esitetään asuinrakennusoikeuden osalta 1 400 euroa/k-m² sekä 
liiketilojen osalta 700 euroa/k-m². 

Muutoin tonttien luovutuksessa noudatetaan kaupungin asun-
totonttien vuokrauksissa ja kiinteistökaupoissa tavanomaisesti 
noudattamia luovutusehtoja, pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusia hitas I-lisäehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. Luonnos tonttien vuokraus- ja myynti-
peruste-esityksestä ja tontteja koskevista erityisehdoista on 
kilpailuohjelman liitteenä 11. Vuokralainen on velvollinen 
noudattamaan tonttien luovutuksissa myös liitteenä  9 ole-

via Kalasataman Sörnäistenniemen alueella noudatettavien 
lisäehtoja.

Vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön lyhytaikaisen ja pitkä-
aikaisen vuokrasopimuksen uudet hitas I- lisäehdot (koskee 
1.1.2011 tai sen jälkeen valmistuvia yhtiöitä) ovat kilpailuohjel-
man liitteenä 18.


