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HAUKILAHDENKUJA 15

PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

KUSTANNUSARVIO 3/2013

Suorite Määrä yks a € €

Kaivu 13 000 m3ktr 8,3 107 900

Täyttö kaivumailla rakennusten kohdalla 500 m3rtr 1,95 975

Täyttö kaivumailla piha-alueella 3 800 m3rtr 3,5 13 300

Täyttö urakoitsijan materiaalilla rakennusten kohdalla 6 500 m3rtr 8,3 53 950

Täyttö urakoitsijan materiaalilla piha-alueella 500 m3rtr 9,2 4 600

Betonirakenteiden purku ja loppusijoitus 230 m3rtr 130 29 900

Pilaantuneiden maiden kuljetus 1 508 480 t*km 0,16 241 357

Huomioverkon ja suodatinkankaan asennus 3 000 m2 3,3 9 900

Eristerakenteen teko 100 jm 25 2 500

Muut urakoitsijan kulut (mm. yleiskulut ja lisätyöt) 1 erä 16 000 16 000

Vesien käsittely 1 erä 3 000 3 000

Lievästi pilaantuneiden maiden ja jätteiden vastaanotto 12 000 tn 13 156 000

Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanotto 5 000 tn 31 155 000

Ongelmajätetasoisesti pilaantuneiden maiden vastaanotto 320 tn 95 30 400

Ympäristötekninen valvonta 1 erä 47 500 47 500

Laboratorioanalyysit 1 erä 11 500 11 500

Kenttäanalyysit 1 erä 4 000 4 000

Yhteensä (alv 0%) 887 782


