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Maaritelmat:

Jaljempéana varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
my0Os hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtio-
ta/yhtioita.

Jaljempéana varauksen kohteella tarkoitetaan varauksen-
saajalle varattua tonttia tai siitd muodostettavaa tonttia.

Jaljempéana Jatkasaarella ja Jatkdsaaren alueella tarkoite-
taan Jatkasaaren osayleiskaavan nro 11350 seka Saukon-
paaden asemakaavan nro 11030 mukaisia alueita.

Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhalli-
tuksen varauspaatoksen ja varauksen kohteen luovutus-
asiakirjojen ehtoja noudattaen taysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asema-
kaavan maarayksia, hyvaa rakentamis- ja rakennuttamis-
tapaa seka rakentamista koskevia viranomaismaarayksia
ja ohjeita seka lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, et-
ta rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa
muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja kay-

tolle.

Kehittyva Kerrostalo —hankkeet:

Mikali varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyva Kerros-
talo —hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa
suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan sita, mita
kaupunki tallaisten hankkeiden osalta erikseen maaraa.

Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden ku-
luessa naiden lisdehtojen allekirjoittamisesta ilmoittamaan
kiinteistOviraston tonttiosastolle seka talous- ja suunnittelu-
keskuksen Lansisataman aluerakentamisprojektille vara-
uksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alus-
tavan hankesuunnitelman.



2. ERITYISEHDOT

2.1.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipyméatta ilmoit-
tamaan edella mainituille tahoille mahdollisista merkittavis-
ta hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksis-
ta.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennus-
lupaa varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava
ilman aiheetonta viivytystd, kun rakennuslupa on saatu,
kuitenkin viimeistad&dn kuuden (6) kuukauden kuluessa lu-
van saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syysta jatkaa varausaikaa seké
myontaa em. maaraaikoihin pidennysta.

Kaupunki ilmoittaa, etta perusteltuna syyna pidetaan vain
varauksensaajasta rilppumatonta syyta, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtya valitusta, hank-
keen toteuttamisen edellyttdméaa asemakaavan muutosta
tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivastymista.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin talous ja —suunnitte-
lukeskuksen maaraamin valiajoin jarjestettavissa projekti-
kokouksissa. Varauksensaaja nimeda organisaatiostaan
yhdyshenkilon, joka osallistuu po. kokouksiin.

Alueellinen jatteiden putkikeraysjarjestelma:

Varauksensaaja on velvollinen jarjestdmaan varauksen
kohteeseen rakennettavien rakennusten jatehuollon (ta-
man hetkisten tietojen mukaan sekajate, biojate, paperi ja
pienkartonki) Jatk&saaren alueelle toteutettavalla alueelli-
sella jatteen putkikeraysjarjestelmalla, ellei kaupunki toisin
maaraa.

Talléin varauksensaaja on velvollinen ryhtymaan kaupun-
gin toimesta perustetun alueellisen jateyhtion (Jatkdsaaren
jatteen putkikerdys Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtion
toimesta mydhemmin vahvistettavien periaatteiden seké
ehtojen mukaisesti. Yhti6 toimii omakustannusperiaatteel-
la, ellei kaupunki toisin paata.

Varauksensaaja on myos velvollinen tekemaén jateyhtion
kanssa tarvittavat suunnittelu-, merkinta- ja kayttésopimuk-
set tai muut mahdolliset sopimukset. Sopimusten ehdoista,
merkint&- tai muista mahdollisista maksuista, jarjestelman
kaytosta ja yllapidosta perittavistda maksuista sekd muista
vastaavista paattaa yhtié kaupungin vahvistamien periaat-
teiden mukaisesti. Varauksensaaja on velvollinen teke-
maan edell& mainitut sopimukset seka suorittamaan mer-
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kintd- ym. mahdolliset maksut yhtion ilmoittamaan maara-
aikaan mennessa.

Ellei Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy toisin maaraa, va-
rauksensaaja on velvollinen tekeméaan hankkeensa osalta

putkikeraysjarjestelméan toteuttamista koskevan suunnitte-

lu- ja toteutussopimuksen kolmen (3) kuukauden kuluessa
varauksen voimaantulosta.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa
suorittamaan merkintdmaksun tai osan siitd ennen varauk-
sen kohteen pitkaaikaista vuokraamista tai myymista, mi-
kali jatteiden putkikeraysjarjestelman rahoittaminen sita
painavista syista edellyttaa. Talloin asian yksityiskohdista
sovitaan tarkemmin erikseen.

Yhti6 toteuttaa jdteaseman ja jarjestelman edellyttaman
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seka
hankkii jarjestelman keskusyksikot ja muut vastaavat. Li-
saksi yhtio toteuttaa putkikeraysjarjestelman kiinteistokoh-
taiset jarjestelman osat (kuten kiinteistoputki ja syottdase-
mat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja taman maaraamalla on oikeus
maarata varauksen kohdetta palvelevien jatteidenkerays-
pisteiden tarkoituksenmukaisesta maarasta ja sijoittelusta.
Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alu-
eellisen jatteen putkikeraysjarjestelman toteuttamisen ja
kayton edellyttdmien putkien, johtojen, kerayspisteiden ja
laitteiden rakentamisen, pitdmisen, kayttamisen, huoltami-
sen, korjaamisen, uudistamisen tai kehittamisen varauksen
kohteessa. Edelleen varauksensaaja on velvollinen korva-
uksetta sallimaan perinteisten jateastioiden véliaikaisen si-
joittamisen ja kdyton varauksen kohteessa.

Silta osin kuin jatehuoltoa ei voida jarjestaa po. jarjestel-
mall& (kuten lasi, metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki
tai muut jarjestelmééan soveltumattomat jatteet), jatehuolto
jarjestetadn kaupungin maaraamalla tavalla.

Mikali jarjestelma ei ole valmistunut rakennusten kayttoon-
ottoon mennessé, varauksensaaja on velvollinen huolehti-
maan kustannuksellaan varauksen kohteen jatehuollosta
valiaikaisesti perinteisin jatehuollon menetelmin. Helsingin
kaupunki ja jateyhti6 eivat vastaa tastd mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, haitoista eika kustannuksista.

Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikka-
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suunnitelman kaupungin hyvaksyman Jatkasaaren alueel-
lisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjei-
den mukaisesti. Suunnitelma on esitettava hyvissa ajoin
kaupungin hyvaksyttavaksi ennen rakentamistoimenpitei-
siin ryhtymista.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em. logistiik-
kasuunnitelmia. Varauksensaaja on edelleen velvollinen
noudattamaan kaupungin tai taman edustajan (logistiikka-
operaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia ohjeita
ja maarayksia.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa maarin sisallytta-
maan em. suunnitelmien ja niiden perusteella annettujen
ohjeiden ja maaraysten noudattamista koskevat ehdot
myo6s varauksen kohteen toteuttamista koskeviin urakka-
sopimuksiin.

Mikali varauksensaaja tai tAman lukuun toimiva kolmas ei
noudata em. logistiikkasuunnitelmia tai sita, mita niiden pe-
rusteella on maaratty eikd varauksensaaja viipymatta sii-
hen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlydntiaan, kaupun-
gilla tai tAman edustajalla on oikeus tehda tai teettaa lai-
minlyénnin korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet par-
haaksi katsomallaan tavalla sekéa peria tasta aiheutuvat
kustannukset taysimaaraisena varauksensaajalta.

Alueellinen yhteismarkkinointi:

Jatkasaaren alueen kehittdmista ja rakentamista ediste-
taan kaupungin seka alueella kulloinkin toimivien varauk-
sensaajien yhteistyona toteutettavalla yhteismarkkinoinnil-
la.

Kaupunki osoittaa nayttelytilat Jatk&saaren alueelle toteu-
tettavien hankkeiden esittelya ja yhteismarkkinointia var-
ten. Kaupunki perustaa Jatk&saaren Internet-sivuston har-
kintansa mukaan.

Varauksensaaja on velvollinen tuomaan esille ja markki-
noimaan varauksen kohdettaan em. nayttelytiloissa, mah-
dollisesti perustettavilla Jatkasaaren Internet-sivustoilla se-
ka kaupungin mahdollisesti jarjestaméassa kaupunkiraken-
tamisnayttelyssa. Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu
mm. hankkeen yleiskuvauksesta, havainnekuvista, muusta
tavanomaisena pidettavasta esittely- ja markkinointiaineis-
tosta seka hanketta kuvaavasta pienoismallista.

Aineisto pienoismalleineen on toimitettava esille pantavak-
si ennen kohteen rakentamisen aloittamista ja pidettava
esilla kuusi (6) kuukautta hankkeen valmistumisen jalkeen,
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ellei kaupungin kanssa toisin sovita. Mahdollisen kaupunki-
rakentamisnayttelyn materiaalin toimittamisesta annetaan
ohjeet erikseen.

Kaupunki antaa erikseen tarkemmat ohjeet esittely- ja
markkinointiaineiston sisallosta ja laajuudesta seka pie-
noismallista. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan em.
aineiston ja pienoismallin tuottamisesta.

Varauksensaajalla on oikeus ilman kaupungin erillista
suostumusta kayttdd kaupungin omistamaa Jatkasaaren
"Hyva Jatka” -markkinointitunnusta kohteensa tavanomai-
sena pidettavassa markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen suorittamaan nayttelytilojen
jarjestamisestéa kaupungille korvauksen. Korvaus makse-
taan kertasuorituksena kaupungin esittaman laskun mu-
kaisesti. Korvaus maaraytyy asemakaavassa varauksen
kohteelle osoitetun rakennusoikeuden mukaan ja korvaus-
ta suoritetaan 0,40 euroa/k-m? (+ ALV).

Maksua ei peritd aravalainoitetun eika valtion korkotuke-
man (pitka korkotuki) vuokra-asuntotuotannon osalta.
Maksua ei palauteta, mikéli varauksensaaja paattaa mak-
sun suorittamisen jalkeen luopua varauksesta tai varaus
muutoin raukeaa.

Mahdollisista muista yhteismarkkinointitoimenpiteista sovi-
taan kaupungin ja alueella kulloinkin toimivien varauksen-
saajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja
katuvalaisimien kiinnittdminen:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan varauksen kohteeseen asemakaa-
vamaaraysten edellyttamien yhdyskuntateknistad huoltoa
palvelevien jakokaappien syvennykset kaikkine rakentei-
neen Helen Sahkoverkot Oy:n antamien ohjeiden mukai-
sesti seka korvauksetta sallimaan po. jakokaappien raken-
tamisen, pitdmisen, huoltamisen ja kayttamisen.

Varauksensaaja on liséksi velvollinen kaupungin niin vaati-
essa suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen kohtee-
seen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevat muuntamotilat
Helen Sahkoverkot Oy:n antamien ohjeiden ja kaavamaa-
raysten mukaisesti. Muuntamoiden sijoittuminen tonteille
tarkentuu alueen kunnallisteknisen suunnittelun edetessa.
Ellei Helen Sahkoverkot Oy toisin maaraa, se vuokraa po.
muuntamotilat omakustannusperiaatteen mukaisesti maa-
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raytyvaan vuokraan ja muutoin Helen Sahkdverkot Oy:n
tavanomaisesti noudattamin ehdoin.

Tonttien rakentamiskelpoisuus:

Varauksensaajat ovat tietoisia, etté varausalueen raken-
tamiseen ja sen aikatauluun saattaa merkittavasti vaikuttaa
yleisten alueiden rakentaminen, maanaisten tilojen seka
muiden varausaluetta ymparoivien kiinteistéjen rakentami-
nen.

Varauksensaajat ovat osaltaan kustannuksellaan velvolli-
sia koordinoimaan varausalueensa suunnittelun ja raken-
tamisen ympardivien kiinteistojen seka yleisten alueiden
rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentami-
sesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistdjen eikéa
yleisten alueiden rakentamiselle.

Varauksensaaja on velvollinen selvittdmaan ja varmista-
maan kadun seka kunnallistekniikan rakentamisen suunni-
telmat ja toteutusaikataulun naisté vastaavilta tahoilta.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle eikd kolmannelle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eika kus-
tannuksista, mikali varauksensaajan hankkeen rakentami-
sen aloittaminen, rakentaminen tai hankkeen kayttéénotto
viivastyy ymparoivien kiinteistdjen, yleisten alueiden tai
kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivasty-
misen johdosta, tai varauksensaaja joutuu tallaisen viivas-
tymisen johdosta suorittamaan valiaikais- tai muita jarjeste-
lyja varausalueensa osalta.

Tontit 20819/1-4 seka 20820/3 ja 4.

Tonttien 20819/1-4 sekd 20820/3 ja 4 varauksensaajat
ovat tietoisia, ettéd mainittujen tonttien alueita tarvittaneen
Jatkasaaren alueen rakentamisen tydmaa-
aluejarjestelyista varten.

Ellei kaupunki muuta ilmoita, mainitut tontit ovat kaytetta-
vissa rakentamista varten aikaisintaan 30.6.2016 jalkeen.

Autopaikkojen jarjestaminen kortteleissa nro 20810,20813,
20814, 20815, 20816, 20818,20819, 20820:

Ellei kaupunki toisin maaraa ja jaljempané esitetysta muuta
johdu, kortteleiden nro 20810,20813, 20814, 20815,
20816, 20818,20819, 20820 asuinkerrostalotonttien (AK)
varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoitta-
maan tonttejaan palvelevat velvoiteautopaikat Jatkasaa-
renkallion alueelle Jatkasaaren pysakadinti Oy:n toimesta



toteutettavaan kalliopyséakaintilaitokseen liitteena taulukon
mukaisesti. Taulukosta ilmenevat tonttikohtaiset autopaik-
kamaarat ovat vahimmaismaarina sitovia, ellei kiinteist6-
lautakunta toisin maaraa.

Varauksensaajat on velvollinen ryhtymaan kaupungin toi-
mesta perustetun alueellisen pysakadintiyhtion (Jatkasaaren
pysakointi Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtion toimesta
myo6hemmin vahvistettavien periaatteiden seké ehtojen
mukaisesti. Yhtio toimii omakustannusperiaatteella, ellei
kaupunki toisin paata.

Varauksensaajat ovat velvollisia tekeméaan kaikki pysakain-
tiyhtioon liittymiseksi tarvittavat osakemerkinta-, kaytto- ja
muut mahdolliset sopimukset sekda maksamaan osakemer-
kintdmaksut viimeistaan kolmen (3) kuukauden kuluttua
kulloinkin kyseessa olevan tontin luovutussopimuksen alle-
kirjoittamisesta.

Korttelin nro 20815 tontit nro 2,3 ja 4:

Asuinkerrostalotonttien (AK) 20815/3 ja 4 ja toimitilatontin
(KTY) 20815/2 varauksensaajat ovat velvollisia kustannuk-
sellaan sijoittamaan velvoiteautopaikkansa tonteille
20815/2, 3 ja 4 rakennettavaan pysakadintilaitokseen. Tont-
tien 20815/2, 3 ja 4 pyséakaintilaitos tulee suunnitella toi-
minnallisena kokonaisuutena. Ellei kaupunki toisin maaraa,
ajo- ja kulkuyhteys po. pysakointilaitokseen tulee jarjestaa
tontille 20815/2 sijoitettavan ajoluiskan kautta.

Tonteilla 20815/2, 3 ja 4 on korvauksetta oikeus tarvittavil-
ta osin sijoittaa po. pysakointilaitos seka siihen liittyvéat lait-
teet ja rakenteet myds tontin 20815/1 alueelle. Pysakaointi-
laitos tulee talléin suunnitella ja toteuttaa niin, etta siita ai-

heutuu mahdollisimman vahan haittaa rasitetulle tontille.

Korttelin 20815 varauksensaajat ovat velvollisia keskenaan
yhteen sovittamaan ja koordinoimaan hankkeidensa suun-
nittelun ja rakentamisen siten, ettei hankkeiden toteuttami-
sesta aiheudu toiselle aiheetonta haittaa taikka vahinkoa.
Varauksensaajat ovat edelleen velvollisia kesken&an so-
pimaan kaikista pysakaintilaitosten toteuttamiseen ja kayt-
toon liittyvista rasitteista ja yhteisjarjestelyista. Osapuolilla
ei ole oikeuta perié rasitteista ja rasiteluonteisista oikeuk-
sista puolin eika toisin mitddn korvausta, elleivat osapuolet
kesken&an toisin sovi.

Korttelin 20815 varauksensaajat ovat velvollisia keskenaan
sopimaan pysakointilaitoksen suunnitteluun ja toteuttami-
seen liittyvista keskeisista periaatteista ja kustannusten ja-
kamisesta. Ellei kiinteistoviraston tonttiosasto toisin maa-
raa, varauksensaajat ovat velvollisia esittamaan taman so-



pimuksen tonttiosastolle ennen kuin ensimmaiselle tontille
haetaan rakennuslupaa, kuitenkin viimeistaan 31.12.2013
mennessa. Mikali osapuolet laiminlydvat edella mainitun
velvoitteen, tonttiosastolla on seuraamuksitta oikeus pidat-
taytya tonttien lyhytaikaisesta vuokraamisesta siihen saak-
ka kunnes velvoite on taytetty.

Kortteli nro 20813:

Korttelin nro 20813 varauksensaajat ovat velvollisia kus-
tannuksellaan sijoittamaan Jatkasaarenkallion kalliopysé-
kointilaitokseen yhteensa 75 autopaikkaa.

Varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoitta-
maan muut mahdollisesti vaadittavat velvoiteautopaikat
korttelin alueelle toteutettavaan pysakointilaitokseen. Ellei-
vat korttelin varaajat keskenédan erikseen toisin sovi, kortte-
liin sijoitettavat autopaikat tulee osoittaa ensisijaisesti opis-
kelija-asuntohankkeen kaytt6on.

Korttelin nro 20813 varauksensaajat ovat velvollisia keske-
naan sopimaan kalliopysakointilaitokseen sijoitettavien au-
topaikkojen ja kortteliin toteutettavien autopaikkojen jaka-
misesta hankkeiden kesken seka pysakointilaitoksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista keskeisista peri-
aatteista ja kustannusten jakamisesta.

Ellei kiinteistdviraston tonttiosasto toisin maaraa, varauk-
sensaajat ovat velvollisia esittdmaan tAman sopimuksen
tonttiosastolle ennen kuin ensimmaiselle tontille haetaan
rakennuslupaa, kuitenkin viimeistaan 31.12.2013 mennes-
sa. Mikali osapuolet laiminlydvat edellda mainitun velvoit-
teen, tonttiosastolla on seuraamuksitta oikeus pidattaytya
tonttien lyhytaikaisesta vuokraamisesta siihen saakka kun-
nes velvoite on taytetty.

Kortteleiden nro 20810,20813, 20814, 20815, 20816,
20818,20819, 20820 tonttien varauksensaajat vastaavat
kaikista oman hankkeensa velvoiteautopaikkojen jarjesta-
misesta aiheutuvista kustannuksista sekd mahdollisesti
vaadittavien véliaikaisten autopaikkojen jarjestamisesta ai-
heutuvista kustannuksista. Kaupunki ja Jatkdsaaren pysa-
kointi Oy eivat vastaa mistddn varauksensaajille tai kol-
mannelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingoista, haitoista
eik& kustannuksista, mikéli kaikkia po. tonttien velvoiteau-
topaikka ei vastaisuudessa voida sijoittaa mainittuun kal-
liopyséakadintilaitokseen tai kalliopyséakdintilaitos ja sinne si-
joittuvat autopaikat eivat ole kayttoonotettavissa varauk-
sensaajan hankkeen valmistumisen edellyttamassa aika-
taulussa.



2.7.

Vaestonsuojapaikkojen jarjestaminen:

Ellei kaupunki toisin méaéaraé varauksensaajat ovat velvolli-
sia sijoittamaan viranomaismaaraysten edellyttdmat vaes-
tonsuojatilat Jatkdsaarenkallion alueelle toteutettavan kal-
liopysakointilaitoksen yhteyteen sijoitettavaan yhteisvaes-
tonsuojaan liitteenéa olevan taulukon mukaisesti. Taulukos-
ta ilmenevat tonttikohtaiset vaesténsuojapaikkaméaarat ovat
vahimmaismaarina sitovia, ellei kiinteistélautakunta toisin
maaraa.

Varauksensaajat on velvollinen ryhtymaéan vaestonsuoja-
paikkojen osalta kaupungin toimesta perustetun alueellisen
pysakointiyhtion (Jatk&saaren pysakointi Oy) osakkaaksi
kaupungin ja yhtion toimesta my6hemmin vahvistettavien
periaatteiden seka ehtojen mukaisesti. Yhtio toimii oma-
kustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin paata.

Varauksensaajat ovat velvollisia tekemaan kaikki pysakaoin-
tiyhtioon liittymiseksi tarvittavat osakemerkinta-, kaytto- ja
muut mahdolliset sopimukset sekda maksamaan osakemer-
kintdmaksut viimeistaan kolmen (3) kuukauden kuluttua
kulloinkin kyseessa olevan tontin luovutussopimuksen alle-
kirjoittamisesta.

Kaupunki ei vastaa mistddn varauksensaajien hankkeiden
vaestonsuojapaikkojen jarjestamisesta johtuvista kustan-
nuksista. Mikali po. yhteisvaestdénsuoja ei ole valmistunut
varauksensaajan hankkeen valmistumiseen mennessa, va-
rauksensaaja on velvollinen hakemaan rakennusvalvonta-
viranomaiselta lykkaysta vaestonsuojapaikkavelvoitteen
tayttamiseen.

Korttelin nro 20813 tontit nro 1 ja 3 seka kortteli nro 20814:

Tonttien 20813 ja 20814 varauksensaajat ovat velvollisia
yhteistytssa Jatkdsaaren pysakaointi Oy:n kanssa selvitta-
maan mahdollisuudet sijoittaa tonttien 20813/1 ja 3 sek&
20814/1 ja 2 vaestonsuojapaikat edell&a mainittuun yhteis-
vaestonsuojaan.

Mikali vaestonsuojapaikat ovat tehtavien selvitysten perus-
teella sijoitettavissa po. yhteisvaestbnsuojaan, varauksen-
saajat ovat velvollisia edella esitetyin tavoin sijoittamaan
vaestonsuojapaikkansa yhteisvaestonsuojaan. Muussa ta-
pauksessa varauksensaajat ovat velvollisia sijoittamaan
hankkeiden edellyttdméat vaestonsuojapaikkansa tonteille
rakennettaviin vaestonsuoijiin.



2.8

2.8.1.

Maanalaisten tilojen huomioiminen tonttien suunnittelussa
ja rakentamisessa

Kortteleiden nro 20815-20820 varauksensaajien tulee olla
tietoisia, etta kortteleiden alapuoliseen kalliotilaa toteute-
taan yhteispysakaintilaitos ja yhteisvaestonsuoja seké nail-
ta palvelevia tiloja, laitteita ja rakenteita. Varauksensaajat
ovat edelleen tietoisia, etta kalliotilahankkeen tarkka sijainti
ja rakennustekniset ratkaisut saattavat suunnittelun ja to-
teutuksen edetessa muuttua.

Kaupunki varaa korvauksetta oikeuden rakentaa, pitaa,
kayttaa, huoltaa, korjata ja uudistaa mainittuja tiloja laittei-
neen ja rakenteineen kortteleiden nro 20815-20820 ala-
puolella. Kaupungilla on oikeus luovuttaa mainittu oikeus
kolmannelle. Kaupungilla on edelleen oikeus varauksen-
saajia enempdaé kuulematta hakea kaikki kalliotilan toteut-
tamisen edellyttamat viranomais- ja muut luvat.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut kalliotilahankkeen edellyttamat ehdot
tonttien luovutussopimuksiin. Rasitteista ja rasiteluonteisis-
ta oikeuksista ei makseta mitaan korvausta.

Kortteleiden nro 20815-20820 varauksensaajat ovat velvol-
lisia kustannuksellaan huomiomaan hankkeidensa suunnit-
telussa ja rakentamisessa mainitun kalliotilahankkeen ja
sen mahdollisesti edellyttamat tilavaraukset siten, ettei
tonttien rakentaminen aiheuta haittaa eik& vahinkoa kallio-
tilahankkeen suunnittelulle tai toteuttamiselle.

Kalliotiloja ja muita Jatkdsaaren maanalaisia tiloja palvele-
vat ylésnousut ja tilavaraukset tonteilla 20815/3, 20818/4 ja
20819/3 ja 4

Tonttien 20815/3, 20818/4 ja 20819/3 ja 4 varauksen saa-
jat ovat tietoisia, ettd kalliotilahankkeen rakennussuunni-
telmissa on tonteille rakennettaviin rakennuksiin osoitettu
integroitavaksi kalliotiloja palvelevia ylésnousuja mahdol-
lisine porras- ja hissiyhteyksineen sekd mahdollisia savun
ja ilmanpoistoyhteyksia seka tuloilman yhteyksia laittei-
neen ja rakenteineen.

Rakennuksiin integroitaviksi esitettyjen toimintojen seka
naiden edellyttamat alustavat tilavaraukset esitetaan tar-
kemmin kalliotilahankkeen rakennussuunnitelmissa.

Ellei kaupunki toisin méaaraa, varauksensaajat ovat velvol-
linen kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa varautu-
maan edelld mainittujen kulkuyhteyksien ym. seka niihin
liittyvien putkien, laiteiden, rakenteiden ja muiden vastaa-



vien sijoittamiseen varausalueelle rakennettavaan raken-
nukseen ja sen rakenteisiin. Tonttien suunnittelussa ja ra-
kentamisessa tulee néilta osin noudattaa Jatkdsaaren py-
sakointi Oy:n antamia ohjeita.

Varausalueelle rakennettavan rakennuksen suunnittelu ja
toteutus on mainituilta osin koordinoitava ja sovitettava yh-
teen kaupungin sekd sen maardamien tahojen kanssa si-
ten, ettd mainittujen kulkuyhteyksien ym. sijoittaminen ra-
kennukseen ja varausalueelle on mahdollista.

Varauksensaajat ovat velvollisia kaupungin niin vaatiessa

littdma&an po. kulkuyhteyksien ym. kalliotilojen maanpaal-

listen osien suunnitelmat varausalueelle rakennettavan ra-
kennuksen rakennuslupakuviin.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut kalliotilahankkeen edellyttamat ehdot
tonttien luovutussopimuksiin. Kulkuyhteyksien ym. toteut-
tamisen ja kayton edellyttdmista rasitteista tai rasiteluon-
teisista oikeuksista ei makseta korvausta. Kaupungilla tai
sen maardamalla on oikeus korvauksetta suorittaa tarpeel-
liset louhinta ja rakentamistoimenpiteet varausalueella ja
sille rakennettavissa rakennuksissa.

Po. kulkuyhteyksien ym. suunnittelusta, toteuttamisesta,
kunnossapidosta ja muista mahdollisista yhteisjarjestelyis-
ta seka naista aiheutuvien kustannusten kattamisesta sovi-
taan varauksensaajien ja kalliotilojen omistajan (Jatkasaa-
ren pysakointi Oy) erikseen kalliotilahankkeen suunnittelun
edetessa. Mikali varauksensaaja ja Jatkasaaren pysakointi
Oy eivat kesken&an toisin sovi, kaikki kustannukset maa-
raytyvat omakustannusperiaatteen mukaisesti todellisten
kustannusten mukaan. Mikali osapuolet eivat paase asias-
ta kesken&an sopimukseen, kaupungilla on oikeus maara-
ta kustannusten jakamisesta.

Kortteli nro 20818:

Tontin 20818/4 varauksensaaja on edelleen tietoinen, etta
tontille rakennettavaan rakennukseen on Hyvantoivonpuis-
ton alle sijoittuvan alueellisen jatteiden putkikeraysjarjes-
telman koonta-aseman rakennussuunnitelmissa osoitettu
integroitavaksi koonta-aseman prosessilaitteiston poistoil-
maputket laitteineen ja rakenteineen. Rakennukseen integ-
roidaan tarvittaessa myos koonta-aseman muu poistoilma-
putkisto laitteineen ja rakenteineen. Tontin piha-alueelle on
koonta-aseman rakennussuunnitelmissa edelleen osoitettu
sijoitettavaksi koonta-aseman poistoilmaputket laitteineen
ja rakenteineen.



Tontille 20818/4 seka sille rakennettavaan rakennukseen

integroitaviksi esitettyjen toimintojen seka naiden edellyt-

tamat alustavat tilavaraukset esitetaan tarkemmin koonta-
aseman rakennussuunnitelmissa.

Tontin 20818/4 varauksensaaja on velvollinen kohteen
suunnittelussa ja toteutuksessa varautumaan edelld mai-
nittujen poistoilma- ja savunpoistoputkien seka niihin liitty-
vien laitteiden rakenteiden sek& muiden vastaavien sijoit-
tamiseen varausalueelle rakennettavaan rakennukseen
seka piha-alueille. Tonttien suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee nailtd osin noudattaa Jatkdsaaren jatteen put-
kikerays Oy:n ohjeita.

Varausalueelle rakennettavan rakennuksen suunnittelu ja
toteutus on mainituilta osin koordinoitava ja sovitettava yh-
teen kaupungin sekd sen maaraamien tahojen kanssa si-
ten, etta mainittujen putkien, johtojen, laitteiden ja raken-
teiden sijoittaminen rakennukseen ja varausalueelle on
mahdollista.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut ehdot tonttien luovutussopimuksiin.
Rasitteista ja rasiteluonteisista oikeuksista ei makseta mi-
tdan korvausta.

Po. poistoilmaputkien ym. toteuttamisesta, kunnossapidos-
ta ja muista mahdollisista yhteisjarjestelyista seka naista
aiheutuvien kustannusten kattamisesta sovitaan tontin
20818/4 ja koonta-aseman omistajan (Jatkasaaren jatteen
putkikerays Oy) erikseen koonta-aseman suunnittelun ja
toteutuksen edetessa. Mikali varauksensaaja ja Jatkasaa-
ren jatteen putkikerays Oy eivat keskenaan toisin sovi,
kaikki kustannukset maaraytyvat omakustannusperiaatteen
mukaisesti todellisten kustannusten mukaan. Mikali osa-
puolet eivat paése asiasta keskenaan sopimukseen, kau-
pungilla on oikeus maarata kustannusten jakamisesta.

Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:lle varataan oikeus
seuraamuksitta luopua edella mainittujen putkien, laitteiden
ja rakenteiden sijoittamisesta varausalueelle tai sille ra-
kennettavaan rakennukseen.

Edellda mainitut ehdot koskevat soveltuvin osin myos muita
korttelin nro 20818 varauksensaajia.
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2.10

2.11.

Hyvantoivonpuiston puiston suunnitelmien huomioiminen
tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa

Hyvantoivonpuistoon rajoittuvien tonttien varauksensaajat
ovat velvollisia huomiomaan tonttiensa suunnittelussa ja
rakentamisessa muun ohella Hyvantoivonpuiston puisto-
suunnitelmat siten, etté tonttien kulkuyhteydet puistoon se-
k& mahdolliset pelastusreitit ym. suunnitellaan puistosuun-
nitelmaa seka siitéa ilmenevia periaatteista noudattaen.
Tonteilta puistoon tulevat kulkuyhteydet tulee talléin muun
ohella suunnitella ja toteuttaa siten, etta ne muodostavat
kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden puis-
tosuunnitelmissa esitettyjen yhteyksien kanssa.

Tonttien 20810/1, 20813/1 ja 2, 20818/3 ja 4 seka 20820/3
ja 4 varauksensaajat ovat edelleen velvollisia huomiomaan
ja noudattamaan tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa
kaupungin laatimasta Hyvantoivonpuiston seké sen vie-
reisten tonttien stabiliteettitarkastelusta (Ramboll) ilmene-
via ohjeita sekd kaupungin mahdollisesti antamia lisdohjei-
ta.

Kaupunki ei vastaa mistddn edell& mainituista suunnitel-
mista/ohjeista mahdollisesti johtuvista vahingoista, haitois-
ta eika kustannuksista.

Alueellinen kierratyshuone tontille 20816/3:

Tontin 20816/3 varauksensaaja on velvollinen Jatk&saaren
jatteen putkikerays Oy:n vaatimuksesta seka sen antamien
ohjeiden mukaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan ra-
kennuksen katutasoon sijoittuvan Jatkasaaren asuinkiin-
teistdja palvelevan alueellisen kierratyshuoneen.

Mikali varauksensaajan ja Jatkdsaaren jatteen putkikerays
Oy:n vélilla ei toisin sovita, Jatk&saaren jatteen putkikerays
Oy vuokraa po. tilan omakustannusperiaatteen mukaisesti
madaraytyvaan vuokraan sekd muutoin yhdessa sovittavin
ehdoin. Mikali varauksensaaja ja mainittu yhtio eivat paa-
ase asiasta sopimukseen, kaupungilla on oikeus maarata
vuokrasta ja vuokrauksen ehdoista.

Varauksen siirtdminen ja voimassa olo:

Varausta ei voida siirtda kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.

Varaus on voimassa varausajan edellyttaen, etta varauk-
sensaaja ei luovu varauksesta ja ettd varauksensaaja nou-
dattaa kaupunginhallituksen varauspaatoksen seka sen liit-
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teiden ehtoja. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus
seuraamuksitta maarata varaus kesken varausajan heti
raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle.

Kaupunki paattaa mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen huomioon muun ohella sen,
mit& talta osin on edellda kohdassa 1.4. todettu. Kaupunki ei
vastaa vahingoista, haitoista eika kustannuksista, mikali se
paattaa olla jatkamatta varausta.

Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehti-
maan varauksen kohteen toteuttamisen ja kayton edellyt-

tamia rasitteita ja yhteisjarjestelyja koskevien sopimusten

laadinnasta seka niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin
tavanomaisia luovutusehtoja sekd kaupungin asianomai-
sen viranomaisen mahdollisesti paattama liséaehtoja.

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaan-
tuneen maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta kaupun-
gin maanluovutuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.

Kaupunki sisallyttaa varauspaatoksen mukaiset ehdot har-
kintansa mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspaatoksen perusteella oi-
keutta aloittaa rakennus- eikd maanrakennustoita varauk-
sen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd edella varausten kohtei-
den rakentamista koskevien velvoitteiden tayttaminen edel-
lyttdd, ettd kaupunki paattaa aikanaan varauksen kohteen
luovuttamisesta varauksensaajalle ja ettd varauksensaaja
allekirjoittaa lopulliset luovutusasiakirjat.
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Sitoumus:

Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edella esi-
tettyjd seké kaupunginhallituksen varauspaatoksesta muu-
toin ilmenevié varausaluetta koskevia varausehtoja.

Helsingissa ..........c.ccoovvennnen. kuun .......... paivana 201...



EHDOTUS JATKASAAREN KALLIOPYSAKOINTILAITOKSEEN
VELVOITEAUTOPAIKKOJA SIJOITTAVIKSI TONTEIKSI (Ksv, Lansisatamaprojekti/TT 23.3.2011)

Tontti Tontinvaraaja Velvoiteautopaikkamaara
20810/1 kilpailu 34
20810/2 Att 45
20810/3 Kaupunki 10
20810/4 kilpailu 44
20813/1 varaamatta 49
20813/3 varaamatta 26
20815/1 varaamatta 31
20816/1 varaamatta 44
20816/3 varaamatta 31
20816/4 varaamatta 44
20817/2 varaamatta 44
20817/3 varaamatta 45
20817/4 varaamatta 39
20818/1 varaamatta 37
20818/2 varaamatta 36
20818/3 varaamatta 44
20818/4 varaamatta 40
20819/1 varaamatta 34
20819/2 varaamatta 24
20819/3 varaamatta 33
20819/4 varaamatta 31
20820/1 Kaupunki 4
20820/2 varaamatta 28
20820/3 varaamatta 47
20820/4 varaamatta 47

Yhteensa 891



EHDOTUS JATKASAARENKALLION YHTEISVAESTONSUOJAN VAESTONSUOJAPAIKKOJEN KOHDENTUMISESTA
JATKASAAREN ALOITUSALUEEN (ASEMAKAAVA NRO 11770) TONTEILLE

Tontti nro. Rakennuttaja kaavamerkintd [km2_yht vss % vss-ala paikkamaara
(kaavan mukainen) |(2% tai 1%) |(km2 * vss %) |(vss-ala / 0,75)
20007/14 JatkaHieta AKS 6 500 2% 130 173
20007/12 JatkaHieta AKS 5700 2% 114 152
20019/5 Alkuasunnot Oy AKS 5500 2% 110 147
20800/1 Hem i Stan AK 5000 2% 100 133
20801/1 Sitra/SRV/VWWO AL 22 000 2% 440 587
20802/1 Att AK 6 600 2% 132 176
20802/2 Att AK 4900 2% 98 131
20802/3 Kaupunki Y 4000 2% 80 107
20804/1 WO AK 3500 2% 70 93
20804/2 Att AK 4800 2% 96 128
20804/3 Saraco AK 3600 2% 72 96
20805/1 Kuntien Eldke AK 7 300 2% 146 195
20805/2 Avara AK 7300 2% 146 195
20806/1 Att AK 5800 2% 116 155
20806/2 Att AK 5800 2% 116 155
20807/1 Varma AK 6700 2% 134 179
20807/2 Att AK 5800 2% 116 155
20808/1 limarinen AK 4300 2% 86 115
20808/2 Nordea AK 3100 2% 62 83
20808/3 S-Asunnot AK 5100 2% 102 136
20809/1 Att AK 3600 2% 72 96
20809/2 Att AK 3600 2% 72 96
20809/3 Nuorisosaatio AKS 6700 2% 134 179
20810/1 kilpailu AK 4200 2% 84 112
20810/2 Att AK 6 000 2% 120 160
20810/3 Kaupunki YO 8000 2% 160 213
20810/4 kilpailu AK 5400 2% 108 144
20811/1 Kaupunki YO 3000 2% 60 80
20811/2 Kaupunki YU 34500 1% 345 460
20812/1 varaamatta KTY 6 700 2% 134 179
20812/2 varaamatta KTY 19200 2% 384 512
20813/2 varaamatta AK 4500 2% 90 120
20815/1 varaamatta AK 3800 2% 76 101
20815/2 varaamatta KTY 4200 2% 84 112
20815/3 varaamatta AK 4700 2% 94 125
20815/4 varaamatta AK 3600 2% 72 96
20816/1 varaamatta AK 5400 2% 108 144
20816/2 varaamatta KTY 4200 2% 84 112
20816/3 varaamatta AK 3700 2% 74 99
20816/4 varaamatta AK 5300 2% 106 141
20817/1 KvarteretVictoria rf  |KTY 4800 2% 96 128
20817/2 KvarteretVictoria rf |AK 5400 2% 108 144
20817/3 KvarteretVictoriarf |AK 5500 2% 110 147
20817/4 KvarteretVictoria rf |AK 4800 2% 96 128
20818/1 varaamatta AK 4500 2% 90 120
20818/2 varaamatta AK 4 400 2% 88 117
20818/3 varaamatta AK 5400 2% 108 144
20818/4 varaamatta AK 5000 2% 100 133
20819/1 varaamatta AK 4100 2% 82 109
20819/2 varaamatta AK 3300 2% 66 88
20819/3 varaamatta AK 4500 2% 90 120
20819/4 varaamatta AK 3800 2% 76 101
20820/1 Kaupunki YL 1300 2% 26 35
20820/2 varaamatta AK 3400 2% 68 91
20820/3 varaamatta AK 5700 2% 114 152
20820/4 varaamatta AK 5700 2% 114 152
Yhteensa 6359 8479
Jatkosuunnittelun yhteydessé tutkittavat tontit
Tontti nro. Rakennuttaja kaavamerkintd [km2_yht vss % vss-ala paikkamaara
(kaavan mukainen) |(2% tai 1%) |(km2 * vss %) |(vss-ala / 0,75)
20813/1 varaamatta AK 6 000 2% 120 160
20813/3 varaamatta AK 3100 2% 62 83
20814/1 varaamatta AK 4300 2% 86 115
20814/2 varaamatta AK 4 400 2% 88 117
Yhteensa 356 475




