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1 YLEISTA
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1.2

Osapuolet
Taman sopimuksen osapuolia ovat:

Kruunuvuorenrannan jatteen putkikerays Oy
(Jaljempané Jateyhtio)

y-tunnus: 2600622-4

osoite: Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki
séhkdposti:jarmo.mattila@jatkasaarenroori.fi

Kiinteiston xxx-xx-xxx-x, (jaljempéana Kiinteistd) vuokralaisena [tai omis-
tajana]

[Asunto-osakeyhtid ] (jaljempéand Osakasyhteiso)

y-tunnus

[osoite]

(telefaksi:)

(sahkoposti:)

Jateyhtioon ja Osakasyhteisoon viitataan jaljempana kasitteella Osapuolet.

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Helsingin kaupunginhallitus péétti kesakuussa 2013, ettd Kruunuvuoren-
rannan uudelle asuin- ja toimitila-alueelle toteutetaan alueellinen jatteen
putkikerdysjarjestelmd, johon alueen kiinteistot liittyvat. Helsingin kau-
punki on perustanut Jateyhtion jatteen putkikerdysjarjestelman rakennut-
tamista, omistamista ja hallinnointia varten. Putkikeraysjarjestelméalla ke-
rattavia jatteitd ovat sekajate-, biojate-, paperi ja pienkartonki, ellei Jateyh-
ti0 toisin paata. Jateyhtiolla on oikeus Hankintasopimuksesta ilmenevin
periaattein laajentaa mainittua jarjestelmaa alkuperaisen toiminta-alueen
ulkopuolelle.

Jateyhtion keskeisend tavoitteena on putkikeradysjarjestelmén seké siihen
liittyvan tiedotustoiminnan avulla Kruunuvuorenrannan alueella syntyvien
jatteiden mééran vahentaminen sekd syntypaikkalajittelun edistaminen. J&-
teyhtioll& on néiden tavoitteiden saavuttamiseksi oikeus maaraté esimer-
kiksi Kiinteistoliittymien riittavasta madarastd, sijoittelusta ja muista vas-
taavista teknisistd ja muista ratkaisuista.

Jateyhtio on kilpailuttanut putkikerdysjarjestelmén toteutuksen ja kunnos-
sapidon hankinnan seké tehnyt kilpailun voittajan kanssa hankintaa kos-
kevan sitovan sopimuksen. Putkikerdysjarjestelmé ja sen kunnossapitopal-
velu hankitaan Marimatic Oy:lta. Jarjestelmén toimittaja vastaa Putkike-
raysjérjestelman suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuuperiaatteel-
la. Putkikerdysjarjestelméa rakennetaan Jateyhtion omistukseen. Jateyhtio
hankkii jarjestelmélle tarvittavan operoinnin, hoidon ja ylldpidon Marima-
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tic Oy:lta, ellei Jateyhtié Palvelusopimuksen voimassaolon pééattyessa toi-
sin paata.

Osakasyhteisd on [saanut tonttivarauksen/voittanut tontinluovutuskilpai-
lun/omistaa tai muuten hallitsee] Kiinteistod. Kiinteiston varausta ja luo-
vutusta koskevien ehtojen mukaan Kiinteiston jatehuolto tulee jarjestaa
Putkikeraysjarjestelmalla. Osakasyhteiso huolehtii Kiinteiston jatteenke-
rayksen jarjestamisesta kustannuksellaan silt4 osin, kuin sitd ei voida put-
kikeraysjarjestelmaan liittyvien teknisten tai muiden rajoitteiden vuoksi
jarjestad po. jarjestelmalla (esimerkiksi lasi, metalli, huonekalut ja muut
jarjestelméén soveltumattomat jatteet).

Jateyhtio sitoutuu talla sopimuksella hankkimaan Putkikeréysjarjestelman
kiinteistokohtaisten osien (jaljempéna ”Kiinteistoliittymd”) suunnittelun ja
toimituksen asennettuna Kiinteistolle. Vastaavasti Osakasyhteiso sitoutuu
tilaamaan Kiinteistolle jatteen putkikerayspalvelun tuottamisen edellytta-
maét Kiinteistoliittyméan, joka jaé Jateyhtion omistukseen. Toimituksessa
noudatetaan tdman sopimuksen ja sen liitteiden ehtoja. Toimitukseen liit-
tyen Osapuolet sopivat talla sopimuksella mm.:

- Putkikeraysjarjestelman suunnittelun aloittamisesta kyseisen Kiinteis-
ton osalta

- Kiinteistoliittyman suunnitelmien hyvaksyttamisprosessista

- Putkikeraysjarjestelmaa toteutettaessa Jateyhtion, Toimittajan ja Osa-
kasyhteison vélilla noudatettavista vastuu- ja urakkarajoista

- Kiinteistoliittyman suunnittelukustannusten kattamisesta eri tilanteissa

- Putkikeraysjarjestelman suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon
liittyvien mydhempien sopimus- ja yhtidjarjestelyiden paapiirteista
(muun muassa osakemerkinnéstd ja kayttosopimuksen tekemisestd)

Maaritelmat

Hankintasopimus tarkoittaa Jateyhtion ja Marimatic Oy:n
valilla 29.8.2014 allekirjoitettua Putki-
keraysjarjestelmén suunnittelun, raken-
tamisen ja kunnossapitopalvelun han-
kintaa koskevaa sopimusta

Hankkeen esitietolomake suunnittelun laht6tiedot sisaltava lo-
make, joka liitetddn tah&n sopimukseen

Hanketietolomake toteutussuunnittelun péaatyttya taytetta-
va lomake, johon kirjataan kiinteisto-
liittymad koskevat keskeiset tiedot, ku-
ten urakkahinta sekad Syottopisteiden
mé&ara ja tyyppi

Investointivaihe tarkoittaa kutakin Putkikeréysjarjes-
telman osan rakentamista, joka alkaa
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Kiinteistod

Kiinteistoliittyma

Kéyttosopimus

Merkintdsopimus

Osakasyhteiso

Palvelusopimus

Puitesuunnitelma

Putkikeréysjarjestelma

Rakentaminen

kyseista osaa koskevan Urakkasopi-
muksen voimaantulosta ja paattyy tyo-
suorituksen hyvéksymiseen vastaanot-
totarkastuksessa

kohdan 1.1 mukainen tarkoitus seka
kiinteistolle sijoitettavat tai sill& olevat
rakennukset, laitteet, rakenteet ja muut
vastaavat.

tarkoittaa Putkikeréysjarjestelman run-
kolinjaan liittyvad, Kiinteistolle sijoi-
tettavaa tai yksinomaan sité varten ra-
kennettavaa Putkikerdysjarjestelman
0saa, johon kuuluvat muun muassa jat-
teen Syottopisteet, mahdolliset korva-
usilmaventtiilit seka jateputken runko-
linjan ja Syo6ttopisteiden valinen osuus
(kiinteistoputki)

tarkoittaa kohdan 2.2.3 mukaista Put-
kikerdysjarjestelmén kayttdehdot sisal-
tdvaa sopimusta

tarkoittaa kohdan 2.2.2 mukaista osa-
kemerkintdd koskevaa sopimusta

kohdan 1.1 mukainen merkitys

tarkoittaa Jateyhtion ja Toimittajan véa-
listé Putkikerdysjarjestelman operoin-
tia, hoitoa ja yllapitoa koskevaa koh-
dassa 2.1.3 mainittua pitkdaikaista so-
pimusta

tarkoittaa Hankintasopimukseen liitet-
tyd luonnossuunnitelmaa, jossa on ku-
vattu eri vaiheissa rakennettavat Putki-
keraysjarjestelmén osat

tarkoittaa imukoneistojen, putkistojen,
jatteen Syottopisteiden, hallintalaittei-
den ja tietokoneohjelmistojen seka
kaikkien muiden jatteen imukeraysjar-
jestelman toiminnan kannalta tarpeel-
listen osien kokonaisuutta

tarkoittaa Putkikerédysjarjestelmaan
kuuluvien osien ja laitteiden asentamis-
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1.4

141

Suunnittelu

Syottopiste

Toimittaja

Toteutussuunnitelma

Urakkaohjelma

Urakkarajataulukko

Urakkasopimus

ta ja tdméan edellyttdmien rakennustoi-
den suorittamista suunnitelmien mu-
kaisesti toimivan kokonaisuuden ai-
kaansaamiseksi

tarkoittaa toimivan Putkikerdysjarjes-
telmén yleissuunnittelua ja yksityis-
kohtaista toteutussuunnittelua

tarkoittaa Putkikerdysjarjestelmén
osaa, johon Kiinteiston kayttgjat syot-
tavat jatteitd Putkikerdysjarjestelméan
kuljetettavaksi

tarkoittaa Putkikerdysjarjestelméan ja
sen kunnossapidon hankinnan toimitta-
jaa Marimatic Oy:té

tarkoittaa Kiinteistoliittymén toteutusta
koskevaa yksityiskohtaista suunnitel-
maa

tarkoittaa Putkikerdysjérjestelman
suunnittelua ja toteutusta koskevan
KVR-urakan ehdot sisaltdvaa urakka-
ohjelmaa

tarkoittaa liitteend 3.4.5 olevaa tauluk-
koa, jolla mééaritetd&n osapuolten vas-
tuita ja velvoitteita

tarkoittaa Jateyhtion ja Toimittajan véa-
lilla tehtdvad KVR-urakkasopimusta,
jonka mukaisesti Kiinteistoliittyma
suunnitellaan ja toteutetaan Kiinteistol-
le

Osapuolten edustajat, hankkeen keskeiset tiedot ja toimitussisallon

maarittely

Jateyhtion edustajat

Jateyhtion edustajana toimii sopimusasioissa:

Toimitusjohtaja Jarmo Mattila

Osoite: Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki

Puh: 050 431 4031

S-posti: jarmo.mattila@jatkasaarenroori.fi
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Suunnitteluun ja toteutukseen seka toteutuksen valvontaan liittyvissé asi-
oissa:

Jateyhtion nime&ma rakennuttajakonsultti Procofin Oy

Osoite: Olarinluoma 7, 02200 Espoo
Puh: 040 833 1237
S-posti: jarkko.salonvaara@procofin.fi

Osakasyhteison edustajat, Kiinteiston keskeiset tiedot ja toimitussisélto

Osakasyhteison talonrakentamishankkeen lahtotiedot, Osakasyhteison yh-
teishenkildiden tiedot sek& alustaviin neuvotteluihin ja tehtyihin esiselvi-
tyksiin perustuvat arviot Jateyhtidlle tulevasta toimitussiséallosta (Kiinteis-
toliittyma) sek& toimituksen aikataulusta ilmenevat tdmén sopimuksen liit-
teend 1.4.2 olevasta hankkeen Esitietolomakkeesta. Esitietolomakkeessa
ilmoitetut hinta-arviot eivét ole Jateyhtioté sitovia.

Esitietolomakkeesta ilmenevé Kiinteiston paasuunnittelija toimii Osa-
kasyhteison suunnittelusta vastaavana edustajana, ellei jonkin suunnittelu-
alan osalta erikseen toisin sovita. Pd&suunnittelijan ja muiden keskeisten
suunnittelusta vastaavien tahojen vaihtumisesta on ilmoitettava viipymatta
Jateyhtiolle ja Toimittajalle.

Toteutussuunnitteluvaiheen pééatyttya tata sopimusta tdydennetddn Hanke-
tietolomakkeella, johon liitetddn Toteutussuunnitelma ja tarjous ja jonka
Osapuolet sekd Toimittaja allekirjoittavat. Hanketietolomakkeesta seké
sen liitteistd ilmenevat Jateyhtidlle kuuluvan toimituksen tarkka siséltd
(Kiinteistoliittymad), Toteutussuunnitelman perusteella madritelty Osa-
kasyhteisolle tuleva kustannus seké toimituksen aikataulu. Osapuolet ja
Toimittaja hyvaksyvat Toteutussuunnitelman Hanketietolomakkeen alle-
Kirjoituksin.

Hanketietolomake liitteineen tulee mainittujen tahojen allekirjoituksin ta-
mé&n sopimuksen osaksi.

PUTKIKERAYSJARJESTELMAA KOSKEVIEN SOPIMUSJARJESTELYIDEN
KUVAUS

2.1

211

Sopimukset Jateyhtion ja Toimittajan valilla

Hankintasopimus

Hankintasopimus on tehty Jateyhtion ja Toimittajan valilld. Hankintaso-
pimus koskee Putkikerdysjarjestelmén ja sen kunnossapidon hankintaa
kokonaisuutena sisaltden Putkikeraysjarjestelmén suunnittelun, rakentami-
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sen ja kunnossapitopalvelun hankintaa koskevat yleiset ehdot ja sovellet-
tavat yksikkohinnat.

Investointivaiheiden suunnittelua ja toteutusta koskevat urakkasopimukset

Putkikerdysjarjestelman rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, etta
kukin Investointivaihe on oma erillinen urakkansa, josta laaditaan kysei-
sen osan suunnittelua ja rakentamista koskeva KVR —urakkasopimus (jal-
jempéna "Urakkasopimus”). Tdmén suunnittelusopimuksen kohteena ole-
va Kiinteistoliittymé& on yksi Investointivaihe.

Taman suunnittelu- ja toteutussopimuksen tultua voimaan Jateyhtio tekee
Toimittajan kanssa Kiinteistoliittymén toteutusta koskevan Urakkasopi-
muksen, joka pita4 sisallaan Osakasyhteison Kiinteistolle asennettavan
Kiinteistoliittyman toteutussuunnittelua koskevan suunnittelutoimeksian-
non seka Toteutussuunnitelman mukaisen Kiinteist6liittymén toimittami-
sen ja asentamisen Kiinteistolle.

Urakkasopimus tehddan Hankintasopimuksen mukaisin yksikkéhinnoin ja
Kiinteistoliittymaa koskevalle urakalle vahvistetaan kiinted hinta toteutus-
suunnittelun valmistuttua. Vastaava hinta ja Toteutussuunnitelma sisélly-
tetdn tatd sopimusta mybhemmin tadydentdvaan Hanketietolomakkeeseen,
ja ne tulevat siten myos tdman sopimuksen osaksi. Osakasyhteiso suorittaa
tdman hinnan Jateyhtidlle myéhemmin osakkeiden merkintéhintana Mer-
kintdsopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

OsakasyhteisO hyvéksyy Urakkasopimuksen omalta osaltaan hanketieto-
lomakkeen allekirjoituksella ja sitoutuu myotavaikuttamaan sen toteutuk-
seen kohtuudella k&ytettavissaan olevin keinoin.

Palvelusopimus

Jateyhtio ja Toimittaja ovat allekirjoittaneet Hankintasopimukseen liitetyn
mallin mukaisen Palvelusopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Toimittaja
vastaa Operoinnista, Hoidosta ja Yll&pidosta useita vuosia kestdvan sopi-

muskauden ajan. Sopimuskausi paattyy kolmen vuoden kuluttua Putkike-

raysjarjestelman viimeisen Investointivaiheen valmistumisen jalkeen.

Sopimukset Jateyhtion ja Osakasyhteison valilla

Suunnittelu- ja toteutussopimus

Taman suunnittelu- ja toteutussopimuksen tarkoitusta on kuvattu edella
kohdassa 1.2.

Osakemerkinta

Toteutussuunnitelman pohjalta Jateyhtité maarittad Hankintasopimuksen
mukaisten yksikkohintojen perusteella Kiinteist6liittyman hinnan, jonka
Osakasyhteiso suorittaa Jateyhtidlle osakkeiden merkintdhintana. Tdmén
lisdksi Osakasyhteiso suorittaa osakkeiden merkintahintana Jateyhtiolle
Osakasyhteis6lle kuuluvan osuuden Putkikerdysjarjestelman yleisista osis-
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ta (jateasema ja runkoverkko laitteineen ja rakenteineen). T&mé osuus
madraytyy Helsingin kaupungin kiinteistdlautakunnan vastaisuudessa hy-
vaksymien periaatteiden mukaisesti.

Kiinteist6lautakunnan paatoksen XX. XX. XXXX mukaisesti yleisten osien
kustannus on 26,05€/osake (k-m2). Yleista osaa korotetaan vuosittain 5
%:lla.

Ellei Jateyhtio toisin paatd, merkittavien osakkeiden méaara riippuu asema-
kaavassa Kiinteistolle osoitetun rakennusoikeuden maarasta. Osakasyhtei-
sO sitoutuu toteuttamaan osakemerkinnén Jateyhtion maarittaman ajan-
kohtana ja ehdoin erillisen sopimuksen ("Merkintdsopimus”) mukaisesti.

Kéyttdsopimus

Putkikerdysjérjestelman kaytosta, hoidosta ja yllapidosta seka niihin liitty-
vien kustannusten jakamisesta sovitaan erillisella kayttosopimuksella, joka
allekirjoitetaan Jateyhtion maaradmana ajankohtana, kuitenkin viimeistaan
ennen Kiinteistoliittymén kayttéonottoa.

3 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

3.1

Osakasyhteison yleiset velvollisuudet

Osakasyhteis0 sitoutuu myotavaikuttamaan Kiinteistoliittymaén ja Putkike-
raysjérjestelman suunnittelutyon etenemiseen kaikin kaytettavissaan ole-
vin kohtuullisin keinoin. Osakasyhteison velvollisuuksiin kuuluu mm.:

- Osakasyhteison toimitettavaksi kuuluvien laht6tietojen ja talonraken-
nussuunnitelmien toimittaminen sovitun aikataulun mukaisesti tai
muuten oikea-aikaisesti Jateyhtiolle ja Toimittajalle. T&man vuoksi
Osakasyhteisd on velvollinen ilmoittamaan Jateyhtidlle ja Toimittajal-
le muun muassa Kiinteistélle liiketiloihin tulevan toiminnan luonteen
jateméaarien arvioimista varten ja Kiinteistoliittyman mitoitusta varten.

- Osallistuminen suunnittelukokouksiin ja muihin yhteisiin toimituksiin

- Kiinteiston rakennushankkeeseen osallistuvien suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden informoiminen Kiinteist6liittyméan ja Putkikeraysjar-
jestelman toteutukseen liittyvien kysymysten osalta

- Kiinteistoliittyman ja Putkikerdysjarjestelman suunnitelmien ja Kiin-
teisto& koskevien muiden suunnitelmien yhteensopivuuden ja ristirii-
dattomuuden varmistaminen

- Kiinteistoliittymien asentamisen ja turvallisen kayton, yllapidon seka
huollon edellyttamien tilavarausten, teknisten tilojen, sahko- ja muiden
mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-
kourujen, lapivientien ja muiden vastaavien toteuttaminen talonraken-
tamisen yhteydessa tai muutoin yhdessa sovittavana ajankohtana Jéte-
yhtion ja Toimittajan antamien ohjeiden sekd yhdessa hyvaksyttyjen
toteutussuunnitelmien mukaisesti.
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- Kiinteistoliittymén ja Putkikerdysjarjestelmén toteutuksesta johtuvien
velvollisuuksien sisallyttdminen Kiinteiston rakennushankkeen suun-
nittelusopimuksiin, pddurakkaan seka tarvittaessa muihin urakkasopi-
muksiin, rasite- ja yhteisjarjestelysopimuksiin seka Kiinteist6lle sijoi-
tettavien tilojen luovutusta koskeviin sopimuksiin (esim. vuokrasopi-
mukset).

- Tyoturvallisuuskoordinaattorin nimedminen Kiinteistolla tehtaville
toille

Osakasyhteison tulee osaltaan huolehtia, etteivat Kiinteist6lle tai sen I&-
heisyyteen sijoitetut Jateyhtion omistamat Kiinteistéliittyman ja Putkike-
raysjarjestelman osat Osakasyhteison, sen lukuun toimivan kolmannen tai
muun ulkopuolisen tahon toiminnan seurauksena rikkoonnu tai muutoin
vahingoitu. Osakasyhteist on téta varten velvollinen huolehtimaan Kiin-
teistonsd osalta asianmukaisen valvonnan jarjestamisestd. Asiaton oleskelu
Syottopisteiden laheisyydessa tulee pyrkid kohtuullisin toimin estaméaéan.

L&htotietojen toimittaminen

Osakasyhteison antamat l&htotiedot

OsakasyhteisO luovuttaa Esitietolomakkeesta ilmenevien tietojen lisaksi
Jateyhtiolle ja/tai Toimittajalle seuraavat suunnittelun laht6tiedot:

- Kiinteiston asemapiirros

- Kaytettavissé olevat luonnossuunnitelmat tai mahdollisuuksien mu-
kaan yksityiskohtaisemmat suunnitelmat

- Syottopisteiden sijoittelun periaateratkaisut ja niille tehdyt alustavat ti-
lavaraukset

- Tiedossa olevat ké&yttajat ja ndiden erityistarpeet

Edelld todetun liséksi Osakasyhteison tulee luovuttaa Toimittajalle muut
Kiinteistoliittyman ja Putkikerdysjarjestelmén suunnittelua varten valtta-
méattomat tiedot ja myotévaikuttaa jarjestelmén suunnitteluun ja toteutuk-
seen kohtuudella k&ytettavissaan olevin keinoin.

Jateyhtion hankkimat l&ht6tiedot

Jateyhtio huolehtii siitd, ettd Toimittaja luovuttaa Osakasyhteisolle seu-
raavat suunnittelun lahtétiedot:

- Putkikeraysjarjestelman eri osien kiinnityselimien rakenteille asetta-
mat vaatimukset

- Syo0ttopisteiden ja jarjestelman muiden osien tilatarpeet

- Lé&pivientien tarve ja koko
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Viranomaisluvat ja ilmoitukset

Jateyhtion hankittavaksi kuuluvat luvat

Jateyhtio hankkii Putkikerédysjarjestelman sijoittamiseen katualueelle tar-
vittavat luvat sekd muut Hankintasopimuksen liitteessé 2.2.4 luetellut vi-
ranomaisluvat.

1. Kaivu- ja sijoitusluvat katualueella

Osakasyhteison hankittavaksi kuuluvat luvat
Osakasyhteisd hankkii seuraavat luvat:

1. Rakennuslupa

Muiden kuin Jateyhtion ja Toimittajan vastuulle kuuluvaksi nimenomai-
sesti mainittujen lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen kuuluu
Osakasyhteison vastuulle.

Toimittajan velvollisuus

Hankintasopimuksen mukaan Toimittaja on velvollinen hankkimaan
omalla kustannuksellaan kaikki vélittémasti Putkikeraysjarjestelmén asen-
nustyohén mahdollisesti tarvittavat luvat, kuten

1. meluilmoitukset

2. yotyoluvat

3. johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien esivalmistelu ja asennustyon

valvonta
4. tyosuojeluilmoitukset (tyéturvallisuusasiakirjan yll&pito)
5. tyoviranomaisille ja verottajalle tehtévat ilmoitukset

Kiinteistoliittyman suunnittelu ja toteutus

Y leista

Putkikerdysjarjestelma pyritd&n lahtokohtaisesti suunnittelemaan ja raken-
taman siten, ettd jarjestelma on Kiinteistolla kayttéonotettavissa rakennuk-
sen kayttoonoton hetkelld. Putkikerdysjarjestelman rakentamisen alkuvai-
heessa Osakasyhteison tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettd Putkikerays-
jarjestelmé ei valttamatta ole kayttéonotettavissa Kiinteistolla Kiinteisto-
liittymien asennustyon valmistuttua, vaan aikaisintaan vuoden 2016 lopus-
sa. Jateyhtio ei vastaa Kiinteistoliittymén tai Putkikerdysjarjestelman
yleisten osien valmistumisen mahdollisesta viivastymisesta eika sen joh-
dosta mahdollisesti aiheutuvan tilapéisen jatehuollon kustannuksista eika
muista mahdollisista tilapdisesta jatehuollosta aiheutuvista haitoista eika
vahingoista.

Osakasyhteis611& on lahtokohtaisesti oikeus valita Kiinteistoliittyman
Syottopisteiden sijoituspaikat ja tyypit sekd muutenkin haluamansa ko-
koonpano Kiinteistoliittymélle Toimittajan tarjoamista Hankintasopimuk-
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sen mukaisista vaihtoehdoista. Jateyhtiolla on kuitenkin oikeus maarata
Kiinteistoliittymén tai sen tietyn osan kokoonpano ja toteutustapa, mikali
Putkikeraysjarjestelman turvallisuus, toimivuus, Jateyhtion toiminnalle
asetetut keskeiset tavoitteet tai muu vastaava syy sité edellyttad. Mikali
Osakasyhteiso ei maarita Kiinteistoliittyman kokoonpanoa sovittuun maa-
rapdivadn mennessg, Jateyhtiolla (tai Toimittajalla) on oikeus maarittaa
Kiinteistoliittymalle tarkoituksenmukaiseksi katsomansa kokoonpano to-
teutusta varten. HUOM! Mikaéli korttelin kiinteist6ill& on yhteinen jateke-
raysjérjestelmd. Sen kustannusten jakoperusteet maéaritellaan erikseen
my6hemmin kohdan 2.2.2 mukaan.

Tontille XXXXX/XX kohdistuva kustannus putkikeraysjarjestelman kiin-
teistoliittymastd on XXX. XXX, XX€ (alv 0%). Osuus perustuu tontin ra-
kennusoikeuden osuuteen koko korttelin rakennusoikeudesta

(XXX XK-m? IXXXXXK-m?).

Talonrakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon Kiinteistoliittyman ja
Putkikerdysjarjestelman rakentamisen, k&yton, hoidon ja yllapidon aset-
tamat vaatimukset Jateyhtion antamien ohjeiden ja vaatimusten mukaises-
ti. Vastaavasti Putkikerdysjarjestelman Kiinteistoliittyman toteutussuun-
nittelussa pyritdén ottamaan huomioon talonrakennussuunnitelmissa teh-
dyt tilavaraukset ja muut lahtotiedot silt& osin, kuin se on jarjestelméan
asettamat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja reunaehdot huomioon
ottaen mahdollista. Osapuolet toteavat, ettd suunnitteluprosessien yhteen-
sovittaminen edellyttad yhteistyota suunnitteluryhmien valilla. Mikali
mainittujen suunnitelmien yhteensovittamisessa ei saavuteta yksimieli-
syytta, Jateyhtioll4 on oikeus maaraté yhteensovittamisesta ottaen huomi-
oon kohtuullisessa maarin toisen Osapuolen intressit.

Osapuolet toteavat, ettd Kiinteistolle toteutettavan talonrakennushankkeen
suunnittelu on kaynnistynyt xx.xxX.xxxx ja rakentaminen on tarkoitus aloit-
taa XX.XX. XXXX.

Toteutussuunnitelma

Toimittaja laatii Jateyhtion toimeksiannosta (Urakkasopimus) Osakasyh-
teison antamien laht6tietojen perusteella Kiinteistoliittyman yksityiskoh-
taisen Toteutussuunnitelman, joka liitetd&dn Urakkasopimukseen seka ta-
méan sopimuksen liitteeksi tulevaan hanketietolomakkeeseen. Toteutus-
suunnitelman perusteella mééritell&&n ja suunnitelman ohessa toimitetaan
Hankintasopimuksen mukaisten yksikkohintojen ja muiden hintojen seké
ehtojen mukaisesti méaaritelty hinta Kiinteistoliittymalle.

Jateyhtio, Osakasyhteis0 ja Toimittaja hyvaksyvat lopulliset Toteutus-
suunnitelmat ja niiden perusteella méaritellyn hinnan hanketietolomak-
keen allekirjoituksin.

Jateyhtio tai Toimittaja toimittaa Osakasyhteistlle toteutussuunnitelmaan
liittyvan kartta-aineiston sekd pituus- ja poikkileikkaukset ainakin Micros-
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tation / dgn —tiedostomuodossa. Putkikerdysjarjestelmaa koskevat laitepii-
rustukset ja —suunnitelmat toimitetaan CAD/dwg -tiedostomuodossa.

Suunnittelun rajapinnat
Osakasyhteison velvollisuuksiin kuuluu:

(a) Kiinteistoliittyman asentamisen ja turvallisen kayton, yllapidon seka
huollon edellyttdmien tilavarausten, teknisten tilojen, séhko- ja muiden
mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-
kourujen, lapivientien ja muiden vastaavien suunnittelu silt4 osin, kuin
ne eivat nimenomaisesti kuulu Jateyhtion ja Toimittajan velvollisuuk-
siin.

(b) Kiinteist6liittyman tarkemittaukset ja tarkepiirustusten laatiminen

(c) Reiké&kuvien laatiminen (ARK, RAK)

(d) Rakenteiden mitoittaminen Toimittajan ilmoittamien kuormien, Kiin-
niketyyppien ym. tietojen perusteella (ARK, RAK)

Jateyhtion velvollisuuksiin kuuluu:
(@) Suunnitteluyhteistyon aloituskokouksen jérjestdminen

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd Toimittajalle kuuluvat suunnittelutehtavat
kéayvat ilmi Hankintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehdoista.

Kiinteistoliittyman suunnittelun rajapintojen osalta noudatetaan, ellei
muuta ole sovittu, liitteend 3.4.5 olevasta Urakkarajataulukosta ilmenevié
urakkarajaperiaatteita.

Jateyhtidlle tulevan toimituksen sisélto (Kiinteist6liittyma)

Toimitussisaltoon kuuluu Kiinteistoliittymén toteutussuunnittelu seka
asentaminen kayttovalmiiksi Kiinteistolle. Toimituksen urakkarajat on
maéaritelty jaljempana kohdassa 3.4.5.

Jateyhtio antaa Osakasyhteistlle my6hemmin Syo6ttopisteiden kayttoon
liittyvat ohjeet ja maaraykset sekd koulutuksen. Néista sovitaan osapuolten
valilla kayttosopimuksella.

Jateyhtion tarkka toimitussisalto ilmenee lopullisesti Osapuolten ja Toi-
mittajan hyvéksymasta Toteutussuunnitelmasta ja sitd mahdollisesti tay-
dentdvistd asiakirjoista, jotka liitetddn myohemmin laadittavaan Hanketie-
tolomakkeeseen sekd Jateyhtion ja Toimittajan vélilla tentdvaén Urakka-
sopimukseen.

Toimitusajankohta sovitaan Jateyhtion ja Osakasyhteison valilla lopulli-
sesti Hanketietolomakkeella sekd Jateyhtion ja Toimittajan véalilla Urakka-
sopimuksessa.
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Kiinteistoliittymét toimitetaan KiinteistOlle kayttovalmiiksi asennettuna,
huomioiden kuitenkin sen, mité edelld kohdassa 3.4.1. on jarjestelméan
kayttoonotosta todettu.

Jateyhtio pyrkii osaltaan huolehtimaan siit4, etta Kiinteistoliittymén suun-
nittelussa ja asennuksessa kéytetddn ammattitaitoista henkilokuntaa. Kiin-
teistOliittyman suunnittelusta ja toteutuksesta seka siitd, ettd toimitus tayt-
t44 lainsaadanndn ja muiden viranomaismaaraysten asettamat vaatimukset,
vastaa kuitenkin Toimittaja Jateyhtidlle. Taman sopimuksen velvollisuuk-
sien k&ytdnnon toteutuksen ja vastuun Jateyhtio siirtdd Toimittajalle Han-
kintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimitus (Kiinteistoliittymd asennuksineen) katsotaan Jateyhtion ja Osa-
kasyhteison valilla loppuun suoritetuksi, kun Osapuolet sekd Toimittaja
ovat toimituksen loppukatselmuksessa hyvaksyneet.

Toimituksen urakkarajat

Toimituksen urakkarajat ilmenevét taman sopimuksen liitteend 3.4.5 ole-
vasta Urakkarajataulukosta. Vastaavat urakkarajaukset sisallytetdan Jate-
yhtion ja Toimittajan véalilla tentdvdan Urakkasopimukseen.

OsakasyhteisO vastaa kustannuksellaan Urakkarajataulukosta ilmenevista
OsakasyhteisOlle kuuluvista urakoista ja toimenpiteisté. Edelleen Osa-
kasyhteist vastaa sellaisista mahdollisista urakoista ja toimenpiteistd, joita
el ole nimenomaisesti sisallytetty Jateyhtién tehtavaksi.

Osakasyhteison tulee siséllyttadé rakennushankkeessaan toimivien urakoit-
sijoiden suoritusvelvollisuuksiin tdman sopimuksen mukaiset ja tasté so-
pimuksesta seuraavat velvollisuudet.

Osakasyhteison tulee sopia k&dytanndn tydmaajarjestelyista suoraan Toi-
mittajan kanssa.

Sopimusaluetta koskevat oikeudet

Sopimusalueen kayttdoikeus tydn suorittamista varten

OsakasyhteisO antaa Toimittajalle oikeuden korvauksetta toimia Kiinteis-
tolla Kiinteistoliittyman ja Putkikeradysjarjestelman toteuttamisen edellyt-
tdmassé laajuudessa, ottaen kuitenkin huomioon padurakoitsijan edellyt-
tamat tydmaajérjestelyt ja toiden yhteensovituksen.

Rasiteluonteiset pysyvét oikeudet

Jateyhtiolla on oikeus pysyvasti sijoittaa Putkikeraysjarjestelmén ja Kiin-
teistoliittyman toimivuuden edellyttdmat jarjestelmén osat (kuten putkis-
tot, Syottopisteet, kaapelit, venttiilit ja muut laitteet) Kiinteiston alueelle ja
rakenteisiin Toteutussuunnitelmassa osoitettaviin paikkoihin. Jateyhtio ei
maksa OsakasyhteisOlle korvausta Putkikerdysjarjestelman sijoittamisesta
Kiinteiston alueelle. Samoin Jateyhti6lla on pysyva oikeus korvauksetta
kayttad, kunnossapitéd ja uusia jarjestelmaa ja sen osia Kiinteiston alueel-
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la. Helsingin kaupungin ja Osakasyhteison valisessé tontin luovutusasia-
kirjassa on asiaa koskeva rasitteenluonteinen kirjaus. Rasiteoikeuksista
laaditaan tarvittaessa erillinen sopimus.

Ty0- ja varastoalueet seké tyoturvallisuus

Osakasyhteison tulee osoittaa Kiinteist6lta tai sen laheisyydesta Toimitta-
jalle tarpeelliset ty6- ja varastoalueet KiinteistOliittyman toteutusta varten.
Mikali mainitut alueet sijaitsevat Kiinteistollg, ne on luovutettava osana
Kiinteistdn toteutusta korvauksetta Toimittajan kéyttoon.

Osakasyhteison tulee sopia Kiinteistoliittyman toteuttamiseksi tarpeellis-
ten tyo- ja varastoalueiden kayton ehdoista suoraan Toimittajan kanssa.

Osakasyhteiso jarjestaa kustannuksellaan Kiinteistoliittyman asennustyéta
suorittaville Toimittajan henkilostolle seké Jateyhtion tydmaavalvojalle
tarvittavat ty0-, tauko- ja sosiaalitilat Kiinteistolta tai sen laheisyydesta.

Osakasyhteis0 tai rakennushankkeen padurakoitsija vastaa siitg, ettd Kiin-
teist0l1a tyoskentelevat Toimittajan ja Jateyhtion tyontekijat/edustajat saa-
vat tehtdvien hoitamisen kannalta riittdvan tyoturvallisuusopastuksen ja
muun tarvittavan asiaa koskevan informaation.

4 MUUTOSTILANTEET

4.1

4.2

Putkikeraysjarjestelman aiheuttamat muutokset Kiinteiston suunni-
telmiin

Putkikerdysjarjestelman toteutuksen asettamat edellytykset ja vaatimukset
Kiinteiston suunnitelmille pyritaan selvittdmaan mahdollisimman tarkasti
ennen Toteutussuunnitelman hyvéksymista. Mikali Toteutussuunnitel-
maan tehdaan sen hyvaksymisen jalkeen muutoksia, jotka aiheuttavat
muutostarpeita Kiinteistén suunnitelmiin, ei Jateyhti6 ole vastuussa tal-
laisten muutosten aiheuttamista kustannuksista.

Kiinteiston suunnitelmien muutokset Toteutussuunnitelman hyvak-
symisen jalkeen

Mikali Kiinteiston suunnitelmiin tehdaan Toteutussuunnitelman hyvéksy-
misen jalkeen muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia Putkikerdysjarjes-
telman Toteutussuunnitelmaan, Osakasyhteiso vastaa tallaisten muutosten
aiheuttamista kustannuksista.

5 YHTEISET TOIMITUKSET

5.1

Suunnittelu- ja toteutusprosessin mukaiset kokoukset

Osapuolet sitoutuvat osallistumaan sovittuihin tyéryhmiin, suunnittelu-,
tybmaa-, ym. tarpeellisiin kokouksiin hankkeen aikana.
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6 OSAPUOLTEN VASTUUT

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

Vastuu suunnittelukustannuksista

Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen osakemerkinnén yhtey-
dessa

Osapuolten lahtokohtana on, ettd tdmén suunnittelu- ja toteutussopimuk-
sen perusteella ei peritd Osakasyhteisoltd maksuja, mikali Osakasyhteiso
merkitsee Jateyhtion edellyttdméssa aikataulussa Jateyhtion osakkeita
Kiinteist6lle asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta vastaavan méaa-
rén.

Jateyhtio perii Osakasyhteisolta Putkikerdysjarjestelman perusinvestointe-
ja (mm. jateasema ja runkoverkko) vastaavan osuuden liséksi kaikki Osa-
kasyhteison Kiinteistdlle tulevasta Kiinteistoliittymasta Jateyhtiolle aiheu-
tuvat kustannukset Osakasyhteisoltd Merkintdsopimuksen mukaisesti
osakkeen merkintahintana. Osakasyhteisd on velvollinen allekirjoittamaan
Merkintdsopimuksen, merkitsemaan sopimuksen mukaisen méaéaran Jéte-
yhtion B-osakkeita seké suorittamaan osakkeiden merkintdhinnan kolmen
(3) kuukauden kuluessa siitd, kun Osakasyhteisd on aloittanut rakentami-
sen omistamallaan kiinteistolla. Rakentamisen aloittamishetkeksi katso-
taan rakennusvalvonnan ensimmaisen aloituskokouksen paivaméaarg, joka
Osakasyhteison tulee ilmoittaa kirjallisesti Jateyhti6lle viipymétta sen jal-
keen, kun aloituskokouksen paivdmaara on sovittu.

Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen, jos osakemerkinta ei to-
teudu

Mikali OsakasyhteisO luopuu Kiinteistod koskevasta varauksesta, raken-
nushanke raukeaa tai Osakasyhteisd ei muusta syysté merkitse Jateyhtion
osakkeita siten, ettd timan sopimuksen mukaisesti Jateyhtidlle aiheutuneet
suunnittelu- ja toteutuskustannukset voidaan kattaa osakkeista Jateyhtiolle
suoritettavalla merkint&hinnalla, Osakasyhteiso sitoutuu korvaamaan
suunnittelu- ja toteutuskustannukset seké Jateyhtion vaatimuksesta myos
luopumisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon Jateyhtitlle.

Suunnittelu- ja toteutuskustannuksista perittdvan korvauksen mééra méaa-
raytyy Kiinteistoliittyman toteutuneiden kustannusten perusteella. Tassa
kohdassa tarkoitetussa tilanteessa Jateyhtié hankkii Toimittajalta selvityk-
sen hankkeen peruuttamiseen mennessa kertyneista tosiasiallisista suunnit-
telukustannuksista. Osakasyhteison muu korvausvelvollisuus Jateyhtiota
kohtaan on enintddn yht& suuri, kuin Jateyhtion korvausvelvollisuus Toi-
mittajaa kohtaan Hankintasopimuksen perusteella.

Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus

Osapuolet vastaavat tdmén sopimuksen rikkomisesta toiselle Osapuolelle
aiheutuneista valittdmista vahingoista, haitoista ja kustannuksista jaljem-
péna kohdassa 6.3 Jateyhtion osalta mainituin rajoituksin.
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Jateyhtitn vastuu

Jateyhtio vastaa Osakasyhteistlle ja mahdollisille kolmansille vain taman
sopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyonnisté ai-
heutuneista vélittomista vahingoista.

Jateyhtio ei vastaa Osakasyhteisdlle mahdollisesti aiheutuvasta liikevaih-
don tai tuloksen menetyksestd, kolmannen kanssa tehdyn sopimuksen téyt-
tdmisessa tapahtuvasta virheesté tai muusta valillisesta vahingosta.

Jateyhtio ei mydskadn vastaa Osakasyhteisdlle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista ja lisakustannuksista tilanteissa, joissa Osakasyhteist on lai-
minlyonyt ilmoittaa tai ilmoittanut liian vahdiseksi Kiinteistoliittyméaa mi-
toitettaessa Jateyhtille ja Toimittajalle Kiinteistolle sijoitettavan liiketoi-
minnan luonteen ja joissa Kiinteistdliittyman mitoitus ei tasta syysta riita
kattamaan Kiinteistolla sijaitsevien liiketilojen osalta kaikkea sen tuotta-
maa ja jarjestelman piiriin kuuluvaa jatehuoltoa. Osakasyhteiso on talloin
velvollinen jarjestdman mainitun jatteen osalta jatehuollon, ellei Jateyhti-
0n kanssa muuta sovita.

Jateyhtion vastuu sille kuuluvasta toimituksesta ja siitd mahdollisesti Osa-
kasyhteisolle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista on kaikissa tilan-
teissa rajattu siten, ettd Jateyhtio on velvollinen korvaamaan Osakasyhtei-
sOlle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia ja/tai vahin-
koja ainoastaan siind tapauksessa, ja siind méaarin, kuin Jateyhti6 saa vas-
taavan korvauksen Toimittajalta Hankintasopimuksen tai Toimittajan ja
Jateyhtion valilla tehdyn Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Jateyhti-
6n vastuu Kiinteistoliittyman tai muiden Putkikerdysjarjestelmén osien
Kiinteistdlle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista maaraytyy edella
mainitun mukaisesti.

Jateyhtio on velvollinen suorittamaan mahdollisen vahingonkorvauksen
tai muun vastaavan maksun OsakasyhteisOlle tai kolmannelle vasta sen
jalkeen, kun Jateyhtid on saanut vastaavan korvauksen Toimittajalta.

Selvyyden vuosi todetaan, ettd Putkikerdysjarjestelmén ja Kiinteistoliitty-
méan kaytostd, yllapidosta, huollosta, korjaamisesta ja uudistamisesta seké
naihin liittyvistd vastuukysymyksistd sovitaan kohdassa 2.2.3 mainitulla
kayttosopimuksella.

Osakasyhteis611& on oikeus tutustua Jateyhtion ja Toimittajan valilla teh-
tyyn Hankintasopimukseen ja Urakkasopimukseen mahdollisia liikesalai-
suuksia lukuun ottamatta.

Osakasyhteison vastuu toimituksen viivastymisesta seka Kiinteistoliit-
tymaélle aiheutetuista vahingoista

Mikali Kiinteistoliittymén toimitus Osakasyhteisgsta tai timan lukuun
toimivan kolmannesta johtuvasta syysta viivastyy, Osakasyhteiso on vel-
vollinen korvaamaan viivastyksesta Jateyhtiolle ja / tai Toimittajalle mah-
dollisesti aiheutuvan vahingon.
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Mikali Osakasyhteison Kiinteistolle asennettava Jateyhtion omistama
Kiinteistoliittymé Osakasyhteison, kolmannen tai muun Jateyhtiostd, Toi-
mittajasta tai Putkikerdysjarjestelmasta riippumattoman ulkopuolisen syyn
vuoksi vaurioituu tai vioittuu, Osakasyhteis0 on velvollinen korvaamaan
tastd Jateyhtiolle aiheutuneen vahingon.

7 MUUT EHDOT

7.1

7.2

Sopimuksen voimassaolon alkaminen ja paattyminen

Sopimuksen voimassaolo alkaa, kun molemmat Osapuolet ovat sen alle-
kirjoittaneet.

Sopimuksen voimassaolo péattyy, kun Toimittaja on toimittanut ja asenta-
nut Kiinteistoliittyman Kiinteist6lle ja Osapuolet ovat allekirjoittaneet Ja-
teyhtion osakkeiden merkinté koskevan Merkintdsopimuksen.

Mikali Merkintdsopimusta ei allekirjoiteta ja Kiinteistoliittyman (kiinteis-
tOkohtaisten jarjestelman osien) toimitus tdman johdosta keskeytetdan, so-
pimus paattyy, kun Osakasyhteisd on suorittanut Jateyhtiolle edell& koh-
dassa 6.1.2 mainitun korvauksen kokonaisuudessaan.

Edelld kohdassa 3.5.2. mainitut rasiteluonteiset oikeuden pysyvét sopi-
muksen paattymisesta huolimatta voimassa, ellei Jateyhtién kanssa erik-
seen toisin sovita. Sama koskee jaljempéna kohdassa 7.3 kasiteltyja salas-
sapitoa koskevia ehtoja.

Sopimuksen purkaminen
Osapuolilla on oikeus purkaa tdmé sopimus, mikali:

a. toinen Osapuoli laiminly6 olennaisesti tdman sopimuksen
ehtojen noudattamisen, eikd korjaa laiminlyontidén koh-
tuullisessa vahintaan 30 paivan madrdajassa saatuaan lai-
minlyontid koskevan kirjallisen huomautuksen;

b. toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai todetaan maksu-
kyvyttoméksi;

c. toisen Osapuolen todetaan olevan muuten sellaisessa tilas-
sa, ettei sen voida perustellusti katsoa selvidvan tdmén so-
pimuksen ja myohemmin laadittavan Merkintdsopimuksen
mukaisista velvollisuuksistaan; tai

d. toinen Osapuoli on pysyvasti tai pitkdaikaisesti estynyt
tayttdmasta taman sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan
vaikutuspiirin ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen joh-
dosta.
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Salassapito

Jateyhtiolla on téysi omistusoikeus kaikkiin tdiman toimeksiannon perus-
teella syntyviin Kiinteistoliittymaé ja Putkikerédysjarjestelmaa koskeviin
suunnitelmiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin seké tietoihin.

Osakasyhteiso vahvistaa allekirjoituksellaan olevansa tietoinen siit4, etta
Kiinteist6liittyman ja Putkikerdysjarjestelman suunnitteluperiaatteet ja
niihin liittyvat suunnitteluohjeet ja muu aineisto siséltavat Toimittajan lii-
kesalaisuuksien piiriin kuuluvaa luottamuksellista tietoa.

Osakasyhteisolla ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle tai muutoin saattaa
julkisesti saataville Kiinteistoliittymaa, eik& Putkikerdysjarjestelmaa tai
sen osaa koskevia teknisid tai muita tietoja ilman Jateyhtién nimenomaista
suostumusta. Osakasyhteisdlla on kuitenkin oikeus luovuttaa Kiinteistoliit-
tyméa ja Putkikerdysjarjestelmad tai sen osia koskevia suunnitelmia tai
muita tietoja kolmansille siind laajuudessa, joka on ehdottomasti tarpeen
Osakasyhteisdn omien suunnittelu- ja toteutusvelvoitteiden tayttamiseksi.

Sopimuksen siirtaminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtda tata suunnittelu- ja to-
teutussopimusta eika siihen perustuvia oikeuksia eika velvoitteita ilman
toisen Osapuolen suostumusta kolmannelle. Jateyhtiolla on kuitenkin
Osakasyhteis0d kuulematta oikeus siirtda korvauksetta tdma sopimus oi-
keuksineen ja velvoitteineen jatehuoltoa hoitavalla kuntayhtymalle tai
muulle yhteis6lle, jonka hallintoon Helsingin kaupunki osallistuu.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen, sovellettava laki

Osapuolten valilla syntyvissa erimielisyyksissé on ratkaisu pyrittava loy-
tdmaan Sopimusasiakirjojen ehdoista ja niista ilmenevista periaatteista sil-
loinkin, kun asiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysy-
myksiin.

Riitaisuudet ja erimielisyydet pyritdan ratkaisemaan keskindisin neuvotte-
luin sitd mukaa, kun niita ilmenee.

Mikali erimielisyyksia ei voida ratkaista keskindisissé neuvotteluissa, tasta
sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin kéréjéoi-
keudessa.

Osakasyhteis0 sitoutuu esittdméén mahdolliset vahingonkorvausvaatimuk-
set ensisijaisesti suoraan Toimittajalle. Osakasyhteisolla on oikeus esittaa
vahingonkorvausvaatimuksia Jateyhtiolle vasta, jos asiassa ei ole péaésty
Osakasyhteisdn ja Toimittajan valill4 sopimukseen.

Tahén sopimukseen sovelletaan Suomen lakia
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1.4.2
3.4.5
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Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tama suunnittelu- ja toteutussopimus on laadittu kahtena samasanaisena
kappaleena, yksi kummallekin Osapuolelle.

Helsingissd, xx.xx.2015
Jateyhtio

Kruunuvuorenrannan jatteen putkikerays Oy

Jarmo Mattila
toimitusjohtaja

Osakasyhteiso

Asunto Oy X

Hankkeen esitietolomake
Urakkarajataulukko
Hanketietolomake (tdydennetadn mydhemmin)
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