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TA K U ™ RAKENNUSOSA-ARVIO

12.6.2020

Sivu 1/2

Leena-Kaisa Laitinen
FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: TS
2821P10154 A1 HAM Suvilahti VE A.1 Paikkakunta:  Helsinki
29.5.2020 Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020
o Hintataso: 102,8 / 6.2020
Laajuus: 8 485 brm?2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 % Vrt €/brm?2

B1 Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 2296 000 271 7,0
Rakennuttaminen ja valvonta 1378 000 162 4,2
Liittymismaksut 350 000 41 1,1
Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensi 4024 000 474 12,3

B2 Rakennustekniset tyot

1 Aluetyot 591 000 70 1,8
1 Rakennuksen maatyot 507 000 60 1,5
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 793 000 94 2,4
3 Runko- ja vesikattorakenteet 5374 000 633 16,4
4 Taydentédvat rakenteet 1182 000 139 3,6
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 1983 000 234 6,0
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 632 000 75 1,9
7 Konetekniset tyot 680 000 80 2,1
8,9 Tyomaan kdytto- ja yhteiskust. 2928 000 345 8,9
Kate 3270 000 385 10,0
Yhteensa 17 940 000 2114 54,7
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 444 000 52 1,4
71 Vesi- ja viemarityot 565 000 67 1,7
71 Muut putkityot 619 000 73 19
72 Tlmanvaihtotyot 1124 000 132 3,4
72 Sadtolaitteet 356 000 42 1,1
72 Muut iv-tyot 111 000 13 0,3
Yhteensd 3219 000 379 9,8



Kustannustieto 2020 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO
Sivu 2/2

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 % Vrt €/brm?

B4 Sihkétyot

Valaistus 800 000 94 2,4
Séhkon jakelu 100 000 12 0,3
Sahkokeskukset 90 000 11 0,3
Muu sdahko 714 000 84 2,2
Yhteensi 1704 000 201 5,2
B5 Erillishankinnat 99 000 12 0,3
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensi 26 986 000 3180 82,3

Muut kustannukset
Tontti 1 000 000 118 3,1
Toiminta varustus

Toiminnan ylldpito

Rahoitus

Hankevaraukset 4795 000 565 14,6
Muut kustannukset 5795 000 683 17,7
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 32781 000 3863 100,0
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 7 867 000 927
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 40 648 000 4791
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TAKU™

RAKENNUSOSA-ARVIO
12.6.2020

Sivu 1/19

Leena-Kaisa Laitinen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: TS
2821P10154 A1 HAM Suvilahti VE A.1 Paikkakunta: Helsinki
29.5.2020 Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020
Hintataso: 102,8 / 6.2020
Laajuus: 8 485 brm?2
RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro Nimike Yks Maird €/yks € € Maara €/yks
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111 Maaosat
1111 Raivaustehtavét m2 3000 91 272 389
Pima-kuljetus, kasitteluy , valvonta era 1 270 000 270 000
raivaus, puuton maasto m2 3000 0,8 2 389
1112 Kaivannot rm2 188 158
liittyman kaivu katualueella, vaike erd* 1 8378 8378
TERASKELLO 179 781
kaivu teraskellon sisdpuolella m3 3500 23 80710
Kehikon sisilld kaivun ja pimakaiv m3* 3500 10 35 000
kaivu, US-linja, suuri ant. syv. 1.7m jm 160 42 6706
kaivumaiden kaatopaikkamaksu, s m3* 3500 6,4 22 365
kuljetuksen lisdhinta /km (et. >5 km m3* 3500 10 35000
1113 Kanaalit rm2 33113
Kanaalikaivu viemareille ja sahkoll m2* 2 000 10 20 000
vanh. putkien sijainnin tarkistus ~ era* 1 991 991
uusi kanaalikaivanto 3,0 m jm* 200 61 12122
1114 Téayttdosat rm2 93 881
Teraskellon kantava arinakerrros ~ m2* 1960 27 52032
soran kuljetuksen lisak. / 30km m3* 1960 3,6 7 103
jatevesiviem. alussorastus, suuri ra kpl* 1 376 376
al.sor.+taytto, eritt. p.viem.kan. (1 ri m2 2000 9,8 19 623
viem.routaeristys, syvyys 1.0m jm* 50 17 864
tayttokorkeus 1m tai taytto tukis.va usm2 340 24 8151
sorankulj.30km lisdhinta korkeus 3 m2* 340 6,2 2118
routaeristys 100mm m2* 260 14 3613
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2 2 000 17 34 451
alueen salaojitus, paljon m2* 2000 0,7 1429
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perustukset salaojitetaan, tav.om.ra rm2 2000 12 24 081
putkilinjojen teréslevyarinat m2* 50 59 2943
betonikaivo+kansi d=100, 3 m kpl* 2 1074 2147
pohjaveden yms tarkkailu era® 1 3 851 3851
1117 Erityiset maaosat brm2 27 689
radonin poistoputkisto rm2* 1960 14 27 689
Maaosat 649 682
112 Tuennat ja vahvistukset
1121 Paalut rm2 233 574
viemadrilinjojen paalutus, syvyys 15jm* 50 280 13 981
teraskello 219 593
Paalutus arvio jm 3500 53 184 593
-lisd vanhojen paalujen aih.haitta ~ jm” 3500 10 35 000
1122 Tuennat brm?2 60 275
Kaivannontojen tuenta m2* 400 151 60 275
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm?2
Tuennat ja vahvistukset 293 849
113 Paiillysteet
1131 Liikennealueiden paallysteet urm?2 71281
asfaltin poistaminen m2* 2 000 1,7 3428
asfaltin poisto, kapea kaista jm* 170 7,8 1318
asfaltti 4cm, painuva pohjamaa m2 2000 33 66 534
1132 Paikoitusalueiden paallysteet urm2
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden péallysteet urm2
1134 Kasvillisuus urm?2
1135 Erityisalueiden paéllysteet era
Paallysteet 71281
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm?2 8185 5,8 47 213
tavanom. toimisto- ym. rakennukse brm?2 8185 3,8 30 944
lipputanko 12 m kpl* 3 1254 3762
porrassaleikko m2* 10 350 3504
roskakori RST kpl* 10 635 6355
tupakantumppiastia kpl* 5 530 2 648
1142 Oleskeluvarusteet brm?2
1143 Leikkivarusteet erd
1144 Alueopasteet erd 1 10 000 10 000
alueopasteet era 1 10 000 10 000
1145 Erityiset aluevarusteet era
Alueen varusteet 57213
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Ro Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €/yks

115 Alueen rakenteet

1151 Pihavarastot brm?2
1152 Pihakatokset brm2 24 745
Paasisaankoynnin katos m2* 40 450 17 996
Lastauskatos m2* 30 225 6749
1153 Aidat ja tukimuurit brm?2
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2
1155 Alueen pysakdintirakenteet brm?2 1265
litkennemerkki kpl* 5 253 1265
1156 Erityiset aluerakenteet brm?2
Alueen rakenteet 26 009
Alueosat 1098 034
TALO-OSAT

121 Perustukset

1211 Anturat rm2 65 367
antura, vaestosuoja vsm2 142 46 6471
TERASKELLO 58 896
paaluanturat,kant.valis (paalu-kpl) kpl* 210 206 43 164
paaluant, paaluja 0.08 kpl/rm2 lisah kpl* 210 37 7726
antura, hissikuilu,tavarahissi kpl* 1 3461 3461
antura, hissikuilu, henkilohissi kpl* 1 1744 1744
antura, porrashuone hintaluokka 5 kpl* 2 1401 2 802

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 109 901
Lapivienti sokkelista max 200 mm  kpl* 6 250 1500
US-Vs sokklei paalulaatan padlta — jm* 206 92 18 871
TERASKELLO 89 530
véliseina sokkeli jm* 143 253 36 129
Ulkoseina sokkeli jm* 170 293 49 799
perusmuurin vedeneriste lisdhinta m2* 255 14 3602

1213 Erityiset perustukset rm2

Perustukset 175 269

122 Alapohjat

1221 Alapohjalaatat rm2 3380 155 525 261
TIILIKELLO 168 000
Tiillikellon AP, +2.85 tasolta paalu rm2 1400 120 168 000
- TATE putkitila ja tdytto ja TBlaatt
TERASKELLO 357261
tb 450 g=50kN/m2,ei lammonerist. rm2 1980 159 315277
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eritt. vaikea ratkaisu, lisdhinta rm2* 1980 21 41983
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat 525261
123 Runko
1231 Vaestonsuojat vssm 92 893
S1-viestosuoja vsm2 142 654 92 893
1232 Kantavat seinat m2 2490 213 529 988
Kantava viliseina Tiilikello m2 1330 213 283 290
Kantavat véliseinat Terds 1K m2 710 213 150 996
Kantavat valiseindt Terds 2K m2 450 213 95 702
1233 Pilarit bm3 57 1149 65476
TB pliar 5 kpl tiilikello bm3 7 1149 8041
TB-pilarit Terdskello bm3 50 1149 57 436
1234 Palkit brm?2 106 234
Pailkallavalupalkit/ seindmadiset pal bm3* 70 1107 77 462
TB- palkki tiilikello bm3* 26 1107 28772
1235 Vilipohjat m2 6928 303 2100 097
paikalla valettu valipohja Terdskell m2 1842 283 520776
paikalla valettuyldipohja Terdskello m2 1966 283 555 828
laattapalkiston tuentakork. 5m, lisi m2* 1842 25 45926
VP Tiilikello m2 3000 283 848 169
laattapalkiston tuentakork. 5m, lisi m2* 3000 25 74798
auditorion vino ja porrastettu vp,lis m2 120 80 9 600
vp-laatassa monimuotoisen julkisiv m2* 3000 15 45 000
1236 Ylapohjat m2 29 490
yp-laatassa monimuotoisen julkisiv m2* 1966 15 29 490
1237 Runkoportaat kpl 12 26 342 316 100
porras, paik.val. 1600/4200 norm.  kpl 10 9597 95971
T.poistumisporras kpl 2 9 597 19 194
T-alulan kierreporras + kaide m2 16 1500 24 000
Nayttelytiloje padaporras 1-6.krs m2 175 825 144 447
vaativan portaan lisdhinta jm* 50 125 6238
askelmat lisdhinta m2* 175 150 26 250
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko 3240277

124  Julkisivut

1241 Ulkoseinat m2 4 040 377 1521714
TERASKELLON ulkoseinit 338979
harkkoseind, yli 3m m2 1300 164 212 602
harkkoseonén aukkopalkit ARVIO m2* 1600 21 33 926
Teréskellon verhouksen puhdistus m2* 1300 30 39 000
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Perforoidutn aukot olevaan US pelt m2* 300 178 53451
EISIS Teraskellon terdskehikon ku
TILIKELLON ULKOSEINAT 1182735
US 2 nédyttelyrakennuksen ullkosei m2 2700 350 945 000
erittdin paljon kulmia ja monimuot m2* 2700 82 221735
Aukot olevaan ulkoseindgan ARVIO m2 40 400 16 000
1242 Ikkunat m2 700 400 280 240
Teraskellon ikkunat 1/6 osa julksiv. m2 300 398 119 316
avattava ikkuna 3,0m2 m2* 60 31 1836
Tiilikellon ikkunat arvio m2 400 398 159 088
1243 Ulko-ovet kpl 15 4937 74 059
TIILIKELLO 34944
Ulko-ovet tiilikello kpl 9 2998 26 983
autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 3981 7962
TERASKELLO 39115
Ulko-ovet terdskello kpl 6 2998 17 989
autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 3981 7962
nosto-ovi, kdsikadyttoinen m2 30 240 7193
nosto- ja taittooven pielirakenteet ~m2* 10 126 1263
nosto- ja taittooven terastukirakent era* 1 2112 2112
autom. avautuminen/sulkeutumine kpl* 1 2 597 2 597
1244 Julkisivuvarusteet brm?2 68 583
arkadin ldammoner. + verhos m2* 35 247 8 648
mainosten kiinnitysalusta m2* 500 120 59 935
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm?2
Julkisivut 1944 597
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2 75190
kattoterassin kaide terdskello jm* 200 376 75190
1252 Katokset m2 50 090
Lastaiuskatos m2* 50 173 8 651
Padsisdankaynnin katos m2* 100 414 41439
1253 Erityiset ulkotasot brm2 120 000
Yhdyskdytava kellon valissa erd* 1 120 000 120 000
Ulkotasot 245 280
126 Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2 1938 220 426 512
YP 1 kantavan laatan paalta m2 1850 220 407 000
- vesieristeen nostot n. 1 m jm 205 50 10 250
YP2 m?2 88 105 9262
1262 Raystédsrakenteet jm 175 143 24 952
Teraskellon raystds jm 160 92 14 642
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vesikaton liityminen ulkoseindan  jm* 205 47 9 594
tasakaton rdystds, matala 0,3m jm 15 48 716
1263 Vesikatteet m2
1264 Vesikattovarusteet m2
1265 Lasikattorakenteet m2 291 770 224 065
Terdoskellon kattoikkuna m2 113 632 71378
Lasikatto 1.krs m2 28 632 17 687
pyorea lasikatto 6.krs m2 150 900 135 000
1266 Kattoikkunat ja luukut m2
1267 Erityiset vesikattorakenteet brm?2
Vesikatot 675528
Talo-osat 6 806 212
TILAOSAT
131 Tilan jako-osat
1311 Viliseindt m2 2 400 56 134 009
VS 1.krs terdaskello m2 100 56 5590
muurauskorkeus >4m m2* 345 10 3471
VS 2 krs terdskello m2 350 56 19 565
VS tiilikello m2 1100 56 61 600
muurauskorkeus >4m m2* 550 10 5533
muut vélisiendt m2 850 45 38 250
1312 Lasivéliseinat m2 403 173 69 638
Toimistojen jakoseinét ja ovet m2 270 233 62 988
- kiinted otsapinta m2 133 50 6 650
1313 Erityisvaliseinét m2 162 432 69 949
WLC.tilojen jaloseinat m2 100 110 10 996
lastauksen nosto-ovet m2 30 900 27 000
siirtoseindn yldosa, terdsrunko.+ 2x m2* 10 286 2 865
siirtoseind 48db m2 32 909 29 087
1314 Kaiteet jm 100 923 92297
lasirakennekaide jm 100 923 92297
1315 Viliovet kpl 116 1225 142 054
TERASKELLO 63143
Viliovet 1.krs terdskello kpl 25 767 19180
Viliovet 2 krs terdskello kpl 15 767 11 508
autom. palosulkujarj. kpl* 1 2 657 2 657
sos.tliojen ovet kpl 10 480 4798
korttilukko kpl* 50 500 25 000
TIILIKELLO 78910
Viliovet tiilikello kpl 60 767 46 031
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sos.tliojen ovet kpl 6 480 2 879

korttilukko kpl* 60 500 30 000
1316 Erityisovet m2
1317 Tilaportaat m2
1318 Erityiset tilajako-osat brm?2

Tilan jako-osat 507 946

132 Tilapinnat

1321 Lattioiden pintarakenteet m2
1322 Lattiapinnat m2 7 489 121 903 946
Pinnan 1k 1 m2
Pinnan 1k 2 m2 584 19 11 202
Pinnan 1k 3 m2
Pinnan 1k 4 m2 2057 51 105 073
Pinnan 1k 5 m2 895 73 65 695
Pinnan 1k 6 m2 721 60 43 060
Pinnan lk 7 m2 86 134 11 498
Pinnan 1k 8 m2 100 76 7 605
Pinnan 1k 9 m2 274 144 39 403
Pinnan 1k 10 m2 2773 224 620411
1323 Sisakattorakenteet m2
1324 Sisédkattopinnat m2 7 489 98 730917
Pinnan lk 1 m2 641 19 11914
Pinnan 1k 2 m2 939 12 11375
Pinnan 1k 3 m2 1200 65 78 039
Pinnan 1k 4 m2 584 96 56 041
Pinnan 1k 5 m2 4125 139 573 548
1325 Seinien pintarakenteet m2
1326 Seindpinnat m2 11734 30 347 782
Pinnan Ik 1 m2 615 19 11426
Pinnan 1k 2 m2 7714 15 115 749
Pinnan 1k 3 m2 1568 45 71316
Pinnan 1k 4 m2 330 68 22313
Pinnan 1k 5 m2 1507 84 126 978
1327 Erityiset tilapinnat m?2
Tilapinnat 1982 644

133 Tilavarusteet

Tilaluettelon mukaan m2 7 489 65 488 089 488 089
1331 Vakiokiintokalusteet m2
1332 Erityiskiintokalusteet m2 60 000
Aulan palvelutiski era* 1 60 000 60 000
1333 Varusteet m2 64128
sahkokayttoiset pimennysverhot =~ m2* 400 160 64128
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1334 Vakiolaitteet m2
1335 Tilaopasteet m2 20 000
opasteet era 1 20 000 20 000
1336 Erityiset tilavarusteet m2
pilarin tormayssuoja, alaosan RST- kpl 396
Tilavarusteet 632217
134 Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2 100 353 35297
metallirakenteinen hoitotaso m2 100 353 35297
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl
1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat 35297
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylmé&huone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m?2
Tilaelementit
Tilaosat 3158 105
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Lammitys
2111 Lammon alueosat brm2
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3
2113 Lammon siirtoputkisto brm2 444 000
Lammityslaitteet era 1 444 000 444 000
2114 Lammonluovuttimet brm2
2115 Erityinen lammitys brm?2
Lammitys 444 000
212 Kylmi
2121 Kylman alueosat brm2
2122 Kylmaén tuotantolaitteet brm2
2123 Kylman siirtoputkisto brm2
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2124 Kylméanluovuttimet kpl
2125 Erityinen kylma brm?2
Kylma
213 Kaiyttovesi
2131 Kayttoveden alueosat brm?2
2132 Kayttoveden tuotantolaitteet brm?2
2133 Kayttovesiverkosto brm2
2134 Erityinen kéyttovesi brm?2
Kayttovesi
214 Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm?2
2142 Jatevesiverkosto brm2
2143 Jateveden kasittely brm?2
2144 Erityinen jatevesi brm?2
Jatevesi
215 Vesi- ja viemarikalustus
2151 Hanat ja sekoittajat kpl
2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 565 000
Vesi-ja viemarilyot era 1 565 000 565 000
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brm2
2154 Erityinen vesi- ja viemérikalustus brm?2
Vesi- ja viemérikalustus 565 000
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijarjestelmét urm?2
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmét brm?2
2163 Erityiset sadevesijdrjestelmat brm?2
Sadevesi
217  Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajarjestelmat brm2
2172 Hoyryjarjestelmét brm2
2173 Kaasujérjestelmét brm?2
2174 Muut putkijarjestelmat brm?2
2175 Muut putkiosat brm2 619 000
Muut putkityot era 1 619 000 619 000
Erityiset putkiosat 619 000
Putkiosat 1628 000
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ILMANVAIHTO-OSAT
221 Tuloilma
2211 Tuloilman alueosat brm2
2212 Tuloilmakoneet kpl
2213 Tuloilmakanavat brm?2 1124 000
IImanvaihtoty6t era 1 1124000 1124 000
2214 Tuloilmanpéételaitteet brm2
2215 Erityinen tuloilma brm?2
Tuloilma 1124 000
222 Poistoilma
2221 Poistoilman alueosat brm?2
2222 Poistoilmakoneet kpl
2223 Poistoilmakanavat brm?2
2224 Poistoilman paatelaitteet brm?2
2225 Erityinen poistoilma brm?2
Poistoilma
223  Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset ilmastointijérjestelmat brm2
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm?2 111 000
Muut IV tyot erd 1 111 000 111 000
Erityiset ilmanvaihto-osat 111 000
Ilmanvaihto-osat 1235 000
SAHKOOSAT
231 Sidhkodenergian tuotto ja syotto
2311 Muuntamo erd
2312 Padkeskus brm?2 90 000
Sahkokeskukset erd 1 90 000 90 000
2313 Varavoima erd
2314 Kayttomaadoitus era
2315 Erityinen sahkon tuotto era
Sahkoenergian tuotto ja syottd 90 000
232 Sidhkon asennusreitit ja jakelu
2321 Sahkon asennusreitit brm?2
2322 Sahkén paajakelu brm?2 100 000
Sahkon jakelu erd 1 100 000 100 000
2323 Tilojen sahkoistys brm2
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2324 Laitteistojen sahkoistys brm2
2325 Erityiset sahkon asennusreitit brm2
Sahkon asennusreitit ja jakelu 100 000
233 Sihkon paitelaitteet
2331 Alueen sahkolaitteet urm2
2332 Sahkoliitantajarjestelmat brm2
2333 Séhkokojeet ja laitteet brm2
2334 Erityiset sahkon paéatelaitteet brm2
Sahkon péaételaitteet
234 Valaistus
2341 Alueen valaistus urm2
2342 Ulkovalaistus brm2 100 000
ulkovalaistus era 1 100 000 100 000
2343 Tilojen valaistus m2 700 000
tilojen valaistus era 1 700 000 700 000
2344 Erityinen valaistus m?2
Valaistus 800 000
235 Sidhkoélimmitys
2351 Alueen sahkolammitys urm2
2352 Tilojen sahkolammitys m2
2353 Erityinen sahkélammitys m?2
Sahkolammitys
236  Erityiset sihkdosat
2361 Erityiset sahkdjdrjestelmat brm2
2362 Erityiset sahkolaitteet brm2
Erityiset sahkojarjestelmat
Sihkoosat 990 000
TIETO-OSAT
241 Rakennusautomaatio
2411 Saatokeskukset brm2 356 000
Saatolaitteet era 1 356 000 356 000
2412 Saadon péadtelaitteet brm2
2413 Erityinen automatiikka ja sadto brm2
Rakennusautomaatio 356 000

242 Turvallisuus
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2421 Rikosilmoitusjdrjestelmat brm?2 50 000
rikosilmoitusjarj. era 1 50 000 50 000
2422 Valvontajérjestelmat brm2 117 576
kulunvalvontajdrj., keskuslaitt., suu era 1 40 643 40 643
tydajanseuranta, lisahinta erd 1 5825 5825
kulkuvalvottu, hissi kpl 4 1354 5417
kulkuvalvottu ovi kpl 50 406 20315
kameravalvontajarj., keskuslaitt., su era 1 14902 14902
ulkokamera kpl 10 677 6772
sisakamera kpl 50 474 23701
2423 Palontorjuntajdrjestelmat brm?2 8485 15 130 000
osoitteellinen paloilmoitusjérj., toi brm?2 8485 15 130 000
2424 Erityiset turvallisuusjarjestelmat brm?2 50 000
erityiset turvallisuusjdrjestelmédt  era 1 50 000 50 000
Turvallisuus 347 576
243  Viestintd
2431 Tiedon aluejérjestelmat brm2
2432 Tiedonsiirtojarjestelmat brm?2
2433 Tietoverkkojarjestelmét brm2 50 000
tietoverkkojérjestelma erd 1 50 000 50 000
2434 Puhelinverkkojarjestelmat brm?2
2435 Antennijarjestelmat brm2
2436 Av-jarjestelmat brm?2 316714
AV-laitteet, neuvottetila erd 3 4742 14 226
AV-laitteet, auditorio erd 7 24 385 170 697
danentoistojéarjestelmd, vaativa hum 7 429 18 131 790
2437 Erityiset viestintéjarjestelmat brm?2
Viestinta 366 714
244 Merkinanto
2441 Sisdanpyyntojarjestelmat brm2
2442 Kutsujarjestelmat brm?2
2443 Ajannayttojarjestelmat brm2
2444 Opastevalojdrjestelmat brm2
2445 Erityiset merkinantojarjestelmat brm?2
Merkinanto
245  Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojérjestelmét brm?2
2452 Muut tietolaitteet brm?2
Erityiset tieto-osat
Tieto-osat 1070 289
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LAITEOSAT

251 Siirtolaitteet

2511 Hissit kpl 4 170 000 680 000
Tavarahiissi 2- tasoa kpl 1 130 000 130 000
6-tas 0.5m 5000kg hydr. kdantéo.  kpl 1 150 000 150 000
maisemahissit 16h 6-tas 1.6 m/s kpl 2 200 000 400 000
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl
Siirtolaitteet 680 000

252 Tilalaitteet

2521 Keittiolaitteet era 21 600
Kahvilan laitteet m2* 72 300 21 600
2522 Pesulalaitteet era
2523 Véestonsuojalaitteet erd
2524 Allaslaitteet erd
2525 Erityiset tilalaitteet erd 77 051
auditorio konek. tuolikat hlo* 120 642 77 051
Tilalaitteet 98 651
Laiteosat 778 651
HANKETEHTAVAT
Osat 11... 24 yhteensa 15 985 640
Osat 11... 25 + 34 yhteensa 19 233 932
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensd 22962 409

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311 Rakennuttaminen

3111 Hankkeen valmistelu

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus

3113 Rakentamisen valmistelu 1377745
Rakennuttaminen % 6,0 1377 745

3114 Rakentamisen ohjaus

3115 Vastaan-ja kédyttéonoton ohjaus

3116 Takuuajan rakennuttaminen

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen

Rakennuttaminen 1377 745
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312 Paikallisvalvonta
3121 Rakentamisen tydmaavalvonta
3122 Tekniikan tydmaavalvonta

3123 Muu paikallisvalvonta

Paikallisvalvonta

313 Hankkeen hallinto

3131 Hankkeen hallintotehtavit
3132 Lupatehtdvat

3133 Rakentamisen vakuuttaminen
3134 Muu rakennuttamisen hallinto

Hankkeen hallinto

Hankkeen johtotehtavit 1377745

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321 Tilasuunnittelu
3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu

3212 Tilayhteyssuunnittelu

Tilasuunnittelu

322 Rakennussuunnittelu

3221 Paasuunnittelu 2296 241
Sunnittelu % 10,0 2296 241

3222 Arkkitehtisuunnittelu

3223 Rakennesuunnittelu

3224 LVI-suunnittelu

3225 Sahkosuunnittelu

3226 Sisustuunnittelu

Rakennussuunnittelu 2296 241

323 Suunnittelun asiantuntijatehtavat
3231 Geotekniset asiantuntijatehtavat
3232 Akustiset asiantuntijatehtavat
3233 Maisema-asiantuntijatehtavat
3234 Palo-asiantuntijatehtavat

3235 Talousasiantuntijatehtavat

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtavat

Suunnittelun asiantuntijatehtavat

324 Hanketietotehtavit
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3241 Kopiointitehtavat

3242 Tietokantatehtavat

3243 Huoltokirjatehtavat

3244 Erityiset hanketietotehtavéat
Hanketietotehtavat

Suunnittelutehtavit 2296 241

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto
3311 Tydmaan yleisjohto

3312 Laskentatehtdavat

3313 Hankintatehtavit

3314 Yritystehtavat 3269 768
tyomaakate, Padkaupunkiseutu % 14,0 2692 750
yleiskulut ja riski % 3,0 577 018

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtav
Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 3269 768

332 Tyomaan johtotehtdvit
Tyomaan johtotehtavét erittelemattominkk 18 26 063 458 709
3321 Vastaava tyonjohto
3322 Tyodnsuunnittelu ja ohjaus
3323 Tyomaan tyoturvallisuus

3324 Rakennustyon tyonjohto ja valvonta

Tyomaan johtopalvelut 458 709
Rakentamisen johtotehtavit 3728 477
TYOMAATEHTAVAT

341 Tyomaapalvelut

TyoOnaikaiset rakenteet, asennukset ja kofieet 6,0 959 138
Kayttoaineet ja energia % 3,0 479 569
Muu kaytto ja yllapito % 3,0 479 569
Muut erillislisét (talvilisatyo, aluevuokr# yms. 1 200000 200 000

3411 Tyomaarakennukset

3412 Tydmaa-alue

3413 Avustavat rakennustyot 111 364
LVIS-aputy6t, konellinen iv brm?2 8 485 2,3 19 364
hissiaputyot kpl 5 1430 7150
Palokatkot brm?2 8 485 10 84 850
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3414 Kayttoaineet ja energia
3415 Tydmaan lammitys ja kuivaus
3416 Tydmaan puhtaanapito ja suojaus
3417 Tyomaan vartiointi
3418 Muut tydmaan palvelut
Tyomaapalvelut 2229 641

342 Tyomaakalusto
Nostot ja siirrot kk 8 30 000 240 000
3421 Nostot ja siirrot
3422 Telineet
3423 Tyodmaakuljetukset
3424 Muu tyémaan kalusto

Tyomaakalusto 240 000

TyOmaatehtavit 2469 641

Osat 11... 34 yhteensa 26 636 395
KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411 Tonttitehtavit

4111 Tontin hankinta ja vuokraus
4112 Verot ja rasitteet

4113 Erityiset tonttitehtavat

Tonttitehtavat

412  Liittymit

4121 Liittyminen rakennuksiin

4122 Liittyminen verkostoihin 350 000
Liityminen jarjestelmiin V,J, HjaS € 1 150 000 150 000
kdukokylma liittyma varaus € 1 200 000 200 000
4123 Erityiset liittymat
Liittymat 350 000

413 Maa-alueen kehittiminen

4131 Kiinteistokehitys 1 000 000
erillisessd urakassa tehty paalulaatt erd 1 1000 000 1 000 000
4132 Kaavoitus
Maa-alueen kehittaminen 1 000 000
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Maa-aluetehtavit

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421 Rahoitustehtavit

4211 Lainoitustehtavat

4212 Yhtiotehtavat

4213 Erityiset rahoitustehtavat

1350 000

Rahoitustehtavat

422 Markkinointitehtavit
4221 Asuntomarkkinointi

4222 Toimitilamarkkinointi
4223 Muu markkinointi

Markkinointitehtavat

Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511 Irtaimisto
5111 Irtaimet kalusteet

5112 Irtaimet varusteet

Irtaimisto

512 Toiminnan kojeet ja laitteet
5121 Toiminnan kojeet

5122 Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521 Viliaikainen toiminta
5211 Valiaikaiset tilat
5212 Viliaikaiset rakenteet ja laitteet

5213 Muu viliaikainen toiminta
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Viliaikainen toiminta

522 Kaiyttoonotto
5221 Muutto

5222 Kayttokoulutus
5223 Muut kéyttdonotto

Kayttoonotto

Toiminnan ylldpito

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

611 Asiakirjamuutokset
6111 Suunnitelmamuutokset
6112 Rakentamismuutokset
lisd- ja muutostyot, vaikea 1-3 hinta % 10,0

Asiakirjamuutokset

612 Hintamuutokset
6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos
6122 Rakennusaikainen hintamuutos
rak.aikainen muutos 20 kk, 1-3 hint % 3,0
6123 Muu hintamuutos

2 663 639

799 092

2 663 639

2 663 639

799 092

Hintamuutokset

799 092

Suunnitelma- ja hintamuutokset

MUUT VARAUKSET

621 Riskit
6211 Sijaintiriskit
ahdas rak.paikka 1-3 hintaerista % 5,0
6212 Olosuhderiskit
6213 Muut riskit

1331 820

3462731

1331 820

Riskit

622  Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus

6222 Muu erityinen varaus

1331820

Erityiset varaukset
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Muut varaukset 1331 820
HANKE YHTEENSA (alv 0%) 32780 946
Arvonlisdvero (ei sisélld tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 7 867 427
HANKE YHTEENSA (alv 24%) 40 648 373
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TAKU™

RAKENNUSOSA-ARVIO

9.6.2020
Sivu 1/23
Pekka Saarnio
Hanar Ky
Hanke: Vaihe: LVIA-rakennustapaselostus 28.5.2020
LVIA tyot HAM Suvilahti Al (arvion pvm Paikkakunta: Helsinki
1062020) H.aahtela—ind.: 103,0 / 1.2020
Hintataso: 102,8 / 6.2020
Laajuus: 8 485 brm?2
RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111 Maaosat
1111 Raivaustehtavat m2
1112 Kaivannot rm2
1113 Kanaalit rm2
1114 Tayttoosat rm2
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2
1117 Erityiset maaosat brm?2
Maaosat
112 Tuennat ja vahvistukset
1121 Paalut rm2
1122 Tuennat brm?2
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm?2
Tuennat ja vahvistukset
113 Paillysteet
1131 Liikennealueiden paallysteet urm?2
1132 Paikoitusalueiden péaallysteet urm2
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paéllysteet ~ urm?2
1134 Kasvillisuus urm?2
1135 Erityisalueiden péaéllysteet era
Paallysteet
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm?2
1142 Oleskeluvarusteet brm2
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1143 Leikkivarusteet era
1144 Alueopasteet erd
1145 Erityiset aluevarusteet erd
Alueen varusteet
115 Alueen rakenteet
1151 Pihavarastot brm?2
1152 Pihakatokset brm2
1153 Aidat ja tukimuurit brm?2
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2
1155 Alueen pysakointirakenteet brm2
1156 Erityiset aluerakenteet brm?2
Alueen rakenteet
Alueosat
TALO-OSAT
121 Perustukset
1211 Anturat rm2
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm?2
1213 Erityiset perustukset rm2
Perustukset
122 Alapohjat
1221 Alapohjalaatat rm2
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat
123 Runko
1231 Viestonsuojat vssm2
1232 Kantavat seinat m2
1233 Pilarit bm3
1234 Palkit brm2
1235 Vilipohjat m2
1236 Ylapohjat m2
1237 Runkoportaat kpl
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko
124  Julkisivut
1241 Ulkoseinat m2
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1242 Tkkunat m2
1243 Ulko-ovet kpl
1244 Julkisivuvarusteet brm2
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm?2
Julkisivut
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2
1252 Katokset m2
1253 Erityiset ulkotasot brm?2
Ulkotasot
126 Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2
1262 Raystédsrakenteet jm
1263 Vesikatteet m2
1264 Vesikattovarusteet m2
1265 Lasikattorakenteet m2
1266 Kattoikkunat ja luukut m2
1267 Erityiset vesikattorakenteet brm?2
Vesikatot
Talo-osat
TILAOSAT
131 Tilan jako-osat
1311 Valiseinat m2
1312 Lasivaliseinat m2
1313 Erityisvaliseinét m2
1314 Kaiteet jm
1315 Viliovet kpl
1316 Erityisovet m2
1317 Tilaportaat m2
1318 Erityiset tilajako-osat brm?2
Tilan jako-osat
132 Tilapinnat
1321 Lattioiden pintarakenteet m2
1322 Lattiapinnat m2
Pinnan lk 1 m2
Pinnan lk 2 m2
Pinnan lk 3 m2
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Pinnan lk 4 m2
Pinnan 1k 5 m2
Pinnan 1k 6 m2
Pinnan lk 7 m2
Pinnan 1k 8 m2
Pinnan 1k 9 m2
Pinnan lk 10 m2
1323 Sisdkattorakenteet m2
1324 Sisédkattopinnat m2
Pinnan 1k 1 m2
Pinnan 1k 2 m2
Pinnan 1k 3 m2
Pinnan lk 4 m2
Pinnan 1k 5 m2
1325 Seinien pintarakenteet m2
1326 Seindpinnat m2
Pinnan 1k 1 m2
Pinnan 1k 2 m2
Pinnan lk 3 m2
Pinnan lk 4 m2
Pinnan 1k 5 m2
1327 Erityiset tilapinnat m2
Tilapinnat
133 Tilavarusteet
Tilaluettelon mukaan m2
1331 Vakiokiintokalusteet m2
1332 Erityiskiintokalusteet m2
1333 Varusteet m2
1334 Vakiolaitteet m2
1335 Tilaopasteet m2
1336 Erityiset tilavarusteet m2
Tilavarusteet
134 Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl
1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylmé&huone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
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1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m2
Tilaelementit
Tilaosat
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Lammitys
2111 Lammon alueosat brm2 8 485
Laajuus Al brm?2 8485
_liitetddn Helsingin Energian
kaukoldmpoverkostoon/Helen Oy
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3 64 232 1,1 71179
Laajuus Al rm3 64 232
_Olevat lammitysjdrjestelmat
puretaan
lammontuotantolaitt. purku era*® 1 1213 1213
kaukol.alakeskus rm3* 64 232 0,7 42 393
*lisd, lampoenergian erillismittaus ~ erd* 3 2062 6185
*lisd, alipaineilmanpoistin era* 3 7 129 21 388
(kompressoripaisunta-automaatti
automaattikaasunpoista)
2113 Lammon siirtoputkisto brm?2 13 679 20 272093
Laajuus Al brm?2 8485
Laajuus Al hum?2 8017

_olevien verkostojen purku

verkostojen tyhjennys hum?2* 8017 1,0 7616
lampdjohtojen purku, n hum?2* 8017 3,3 26 296
asbestipurku/ErillUr jm* 26

_patterilimmitysverkosto

uuden lampdj. vanhaan rak. lisdk. hum?2* 4907 2,0 9569
lampdjohdot, julkinen rak. n brm2 5194 12 62951
_lattialammitysverkosto

lattialdmmitys, bet.lattia m2* 2270 60 136 200
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_lammitys (kierratys)ilmalla m2* 780

(putkisto lask. IV-kojeiden

lj-verkostoon)

_IV-kojeiden lampdjohdot

Viliotsikko 29 461

uuden lampdj. vanhaan rak. lisdk. hum?2* 8017 04 3127

tuloilmak.lampd;j. k ...0..3 kpl* 2 2037 4074

tuloilmak.lampdj. k 1-1.5 kpl* 1 2227 2227

tuloilmak.lampdj. k 2-3 kpl* 2910

tuloilmak.lampdj. k 4-6 kpl* 3 3 869 11 606

_oviverho- ja ksk-kojeiden

lampdjohdot,varaus

oviverho- ksk-ja tk-koj. la.joh. era* 1 8427 8427
2114 Lammonluovuttimet brm2 6 036 17 100 480

Laajuus Al brm?2* 8485

Laajuus Al hum?2 8017

_olevien lammonluovuttimien purku

lammonluovuttimien purku,varaus  hum2* 8017 3,3 26 296

_vesipatterilimmitys

radiaattorit, julk.rak. n brm?2 5194 8,1 42 019

erik.radiaattoreita ...50% brm?2* 5194 1,7 8 622

_lammitys (kierratys)ilmalla brm?2 842

_lammitys (kierratys)ilmalla m2* 780

oviverho-, tuulik ja kiertoilmakojeet 23543

oviverholaitteistot (sis.k.) erd* 2 4214 8428

oviverholaitteisto (sis.k. ltakédytto) kpl* 1 7110 7110

kiertoilmaldmmitin erd* 1 8 004 8 004
2115 Erityinen lammitys brm2 12 478

Laajuus Al rm3 64 232

Laajuus Al brm?2 8 485

Laajuus Al (ohjelma-ala) m2 7 849

Laajuus Al hum?2 8017

Laajuus A1 (valitila) brm?2 3993

Laajuus A1 (valitila) hum? 3918

Lammitys 443752

212 Kylmi
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2121 Kylmaén alueosat brm?2 8485
Laajuus Al brm?2 8485
_Kohde liitetdan Helsingin Energian
kaukojddhdytysverkostoon.
-liittyman putket mittauskeskukseen
sis. liittymismaksuun
(arvioitu pos. 4122)
2122 Kylmaén tuotantolaitteet brm2 8485 6,6 56 071
Laajuus Al brm2 8485
_KK-alakeskus kW 800
kaukojylmékeskus, varaus era* 1 49 900 49 900
-kaukojdahdytysenergian mittaus era® 3 2 057 6171
(jarjestelmittdin)
2123 Kylman siirtoputkisto brm2 8485 35 297 218
Laajuus Al brm?2 8485
Laajuus Al hum?2 8017
uudet jadhd.putket, lisdhinta hum?2* 8017 1,9 15 602
_IV-koneiden jadhdytysverkosto
jadhdytys ilmalla IV-koj. putkisto brm?2* 8485 12 101 616
_Tilajadhdyttimien jadhdytys-
verkostot brm2* 5450
vesikiertoinen jaahdytys,varaus era® 1 180 000 180 000
vesik. suuret kiertoilmal. 50 W/m2, esibrm2* 16
vesikiertoinen jadhdytys 50 W/m2 brm?2* 31
2124 Kylméanluovuttimet kpl 143 915
Tilajadhdytyslaitteet
tilajadhdytyslaitteet,varaus era* 1 110 000 110 000
puhallinkonv. 35 dB(A) ...2 kW kpl 1869
puhallinkonv. 35 dB(A) ...6 kW kpl 5191
puhallinkonv. 35 dB(A) ...8 kW kpl 6 852
puhallinkonv. 35 dB(A) ...10 kW kpl 8514
sét.paneeli/jadhd.katto...130W/m2 m2 219
-Teletilaan, sahkopéakeskukseen ja
vastaaviin
tilajadhdytyslaitteet,varaus era® 1 24 950 24 950
paikallinen jadhdytysyksikko ...8kW  kpl 8290
viileat tilat +4C, 10m2 m2 12 747 8965
2125 Erityinen kylma brm?2
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Kylma 497 204
213 Kaiyttovesi
2131 Kayttoveden alueosat brm?2 8485
Laajuus Al brm2 8485
_liitetetaan HSY:n verkostoihin/HSY
2132 Kayttoveden tuotantolaitteet brm?2
2133 Kayttovesiverkosto brm2 8485 15 128176
Laajuus Al brm2 8485
_olevat vesijohdot puretaan
vesijohtojen purku, keskitetty hum?2* 8017 2,8 22 608
asbestipurku/ErillUr jm* 26
_uusi vesijohtoverkosto
vesijohtojen uusiminen, lisdhinta hum?2* 8017 2,8 22 528
vesijohdot tsto/koulu 0,03 pist/brm2 brm2* 8 485 9,0 76 450
_mittausjdrjestelmét KV ja LV
vaylavarustuksella
*kokonaiskulutuksen mittaukset
veden mittaus (kv ja Iv) erd* 1 3769 3769
*kahvilan mittaukset
veden mittaus (kv jalv) era* 1 2822 2822
2134 Erityinen kdyttovesi brm?2
Kayttovesi 128 176
214 Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm?2 8 485
Laajuus Al brm?2 8485
_liitetetaan HSY:n verkostoihin
2142 Jatevesiverkosto brm?2 8485 21 177 982
Laajuus Al brm?2 8 485
_olevat viemadrijohdot puretaan/RU
_uusi viemariverkosto
viemaériputkisto, tsto/koulu 0,03 pist/bbrm2* 8 485 14 114 759
*dB-viemadriputkiston lisak. brm?2* 8 485 7,5 63223
2143 Jateveden kasittely brm?2
2144 Erityinen jatevesi brm?2
Jatevesi 177 982
215 Vesi- ja viemarikalustus
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2151 Hanat ja sekoittajat kpl 144 245
Laajuus Al brm?2 8485
Hanat ja sekoittajat, vesikalusteet brm?2 8485 17 144 245
2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 33940
Laajuus Al brm2* 8485
Pesu-,WC-, viemarikalusteet brm2 8 485 4,0 33940
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brm?2 8485 1,5 12728
Laajuus Al brm?2* 8485
laitteiden liitokset LV-jdrjestelmiin ~ brm2 8485 15 12728
2154 Erityinen vesi- ja viemérikalustus brm?2
Vesi- ja viemarikalustus 190913
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijdrjestelmét urm2 67 880
Laajuus Al brm?2 8485
_sade- ja pohjavedet johdetaan
hulevesiviemariverkostoon.
sadevesiviemarit, varaus brm?2 8 485 8,0 67 880
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmét brm?2
2163 Erityiset sadevesijarjestelmat brm?2
Sadevesi 67 880
217  Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajarjestelmat brm?2
2172 Hoyryjérjestelmt brm?2
2173 Kaasujérjestelmét brm?2
2174 Muut putkijarjestelmat brm?2 8485 1,0 8485
Laajuus Al brm?2 8485
alkusammutuslaitteet,varaus brm?2* 8 485 1,0 8 485
2175 Muut putkiosat brm?2
Erityiset putkiosat 8485
Putkiosat 1514 392
ILMANVAIHTO-OSAT
221 Tuloilma
2211 Tuloilman alueosat brm2
2212 Tuloilmakoneet kpl 19 18 302 347 745
Laajuus Al brm2 8485
Viliotsikko 2424
tuloilmakojeiden purku,varaus era* 1 2424 2424
tuloilmakojeiden purku kpl* 559



Kustannustieto 2020 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 10/23
Ro Nimike Yks Maara €/yks € €
tuloilmakojeiden purku kpl* 1305
Viliotsikko 193 153
tuloilmakoje koko 6 4,0..6,0m3/s  kpl 3 14 454 43 363
pyoriva kiekko LTO 6 kpl 3 23 741 71224
jaahdytys, lisahinta IV-koje, kojekok kpl* 3 7 254 21763
kostutus kojekoko 6 kpl 3 11211 33 634
jatk.sdat.tuloilmal. 4-9 m3/s, taajuud kpl* 3 4730 14 189
_lampoenergian erillismittaukset:
*lisd, lampoenergian erillismittaus ~ erd* 3 1497 4490
*lisd, jadhd.energian erillismittaus era*® 3 1497 4490
Viliotsikko 26072
tulop-/poistoilmakoje koko ...0,25 m3/ kpl 2 3745 7490
*vah. sahkoinen esilammitys kpl* 2 -659 -1318
*levylammdonvaihdin LTO kpl 2 3224 6 447
*jadhdytys, lisdhinta kpl* 2 3453 6905
*jalkilammitysyksikko vesipatt. kpl* 2 1457 2915
*jatk.sdat.tuloilmal. ...0.25 m3/s kpl* 2 351 701
_lampdenergian erillismittaukset:
*lisd, lampoOenergian erillismittaus ~ erd* 2 733 1466
*lisd, jadhd.energian erillismittaus era*® 2 733 1466
_IMS-saatimet ja vaimentimet: brm?2 7671
Viliotsikko 62775
IMS-sdatimet +adanenv., varaus era* 1 62775 62775
IMS-saatimet +danenv. 0,015 paria / brbrm2* 8,2
_Olosuhdetiloihin tilakohtaiset
jalkijadhdytyspatterit ja hdyrykostutti
Viliotsikko 63 321
jadhdytys, lisdhinta IV-koje, k ...0.2  kpl* 1 3383 3383
kostutus kojekoko ...0.2 kpl* 1 3871 3871
jadhdytys, lisdhinta IV-koje, k ...0.4  kpl* 1 3634 3634
kostutus kojekoko ...0.4 kpl 1 4097 4097
jadhdytys, lisdhinta IV-koje k...0.1 kpl* 1 3258 3258
kostutus kojekoko ...0.1 kpl 1 3757 3757
jaahdytys, lisdhinta IV-koje, k...0.5  kpl* 1 3957 3957
kostutus kojekoko ...0.5 kpl 1 3957 3957
jaahdytys, lisdhinta IV-koje k ...1.1 ~ kpl* 1 4511 4511
kostutus kojekoko ...1.1 kpl 1 4 888 4888
jaahdytys, lisdhinta IV-koje k ..0.6 kpl* 1 3 884 3 884
kostutus kojekoko ...0.6 kpl 1 4323 4323
jadhdytys, lisahinta IV-koje, k ..4.2  kpl* 1 7 407 7 407
kostutus kojekoko ...4.2 kpl 1 8394 8394
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2213 Tuloilmakanavat brm?2 8485 35 294 494

Laajuus Al brm?2* 8485

Laajuus Al hum?2 8017

kanaviston purku, normaali brm?2* 8017 0,8 6481

kanavat vanhaan rak., lisdk., paljon ~ hum2* 8017 3,5 28 083

_kerroskanavistot (7398 m2) brm2 7976

tuloilmakanavat, huonekoht-iv1,7 brm2* 7976 15 115 659

kanaviston eristyksen lisdhinta brm?2* 7976 51 40 437

suorakaidekanavia ...70% brm2* 7976 6,6 52 855

_konehuonekanavistot (472 m2) brm?2 509

tuloilmakanavat, konekoht-iv era* 1 19 460 19 460

tuloilmakanavat, konekoht-iv brm2 38

*varaus,elektron. palopeltien lisdak ~ era* 1 14 019 14 019

_tilakohtaiset vaimentimet:ja saato-

pellit. varaus

(tiloihin joille ei asenneta IMS -yksikoi

vaimentimet:ja sdatop.(tulo+poisto) — erd* 1 17 500 17 500

vaimentimet:ja sdatopellit (t+p) pari 350
2214 Tuloilmanpaatelaitteet brm?2 8485 10 88 586

Laajuus Al brm2* 8485

_sekoittava ilmanjako

(toimisto-, kasittely ja vast. tilat)

seind-ja kattojakolaitt v brm2 5195 9,3 48 061

_néyttelytilojen tuloilmalaitteet

piennopeusyksikoilla brm?2 2450 15 36 750

_normaali sekoittava ilmanjako

seind-ja kattojakolaitt. n brm2 330 7,3 2411

_konekohtainen ilmanjako

(iv-koneh. ja vast. tekn. tilat)

konekohtainen ilmanjako brm?2 510 2,7 1364
2215 Erityinen tuloilma brm?2 3993 26 102 662

Laajuus A1 (vélitila) brm?2 3993

Ulkovaipan uloimpien seindmien vali 102 662

tuloilmakoje koko 1 ...1,0 m3/s kpl 1 4919 4919

*levyldammonvaihdin LTO 1 kpl 1 5111 5111

*etuldammitysyksikko vesipatt. kpl* -1 1814 -1 814

*sahkoinen jalkilammitysyks., lisak.  kpl* 1 989 989
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*jaahdytys, lisdhinta IV-koje, kojekokkpl* 1 4287 4287
*atk.sdat.tuloilmal. 1-4 m3/s, taajuud kpl* 1 3153 3153
kanavat vanhaan rak., lisak., normaali hum2* 3918 0,8 3089
tuloilmakanavat, konekoht-iv 1.0 brm?2* 3993 8,0 31761
kanaviston eristyksen lisdhinta brm2* 3993 5,1 20 244
suorakaidekanavia 30% brm2* 3993 5,1 20 244
konekohtainen ilmanjako brm?2* 3993 2,7 10 680
Tuloilma 833 488
222 Poistoilma
2221 Poistoilman alueosat brm?2
2222 Poistoilmakoneet kpl 4 12738 50953
Laajuus Al brm?2 8485
Viliotsikko 1791
poistoilmakojeiden purku,varaus era* 1 1791 1791
poistoilmakojeiden purku kpl* 336
poistoilmakojeiden purku kpl* 783
Viliotsikko 49 162
kammio/keskipakopuhallin koko 6  kpl 3 9120 27 360
jatkuvasddt.poisto 4-9 m3/s, taajuude kpl* 3 4730 14 189
kammio/keskipakopuhallin koko 1 kpl 1 3162 3162
jatkuvasddt.poisto 1-4 m3/s, taajuude kpl* 1 3153 3153
hissikonehuoneen ja -kuilun IV kpl* 1 1299 1299
2223 Poistoilmakanavat brm?2 8 485 26 222 625
Laajuus Al brm2* 8 485
Laajuus Al hum?2 8017
kanaviston purku, paljon hum?2* 8017 2,0 15922
kanavat vanhaan rak., lisak. hum?2* 8017 1,2 9281
_kerroskanavistot (7398 m2) brm2* 7976
poistoilmakanavisto,huonekoht-iv1l,7 brm2 7 976 9,7 77 053
suorakaidekanavia ...70% brm?2* 7 976 6,6 52 855
kanaviston eristyksen lisdhinta brm?2* 7976 51 40 437
_konehuonekanavistot (472 m2) brm?2 509
poistoilmakanavisto,konekoht-iv erd* 1 13 058 13 058
poistoilmakanavisto, konekoht-iv brm?2 26
*varaus,elektron. palopeltien lisdk era* 1 14 019 14 019
2224 Poistoilman paatelaitteet brm2 8485 4,3 36 899
Laajuus Al brm?2* 8485
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_sekoittavan ilmanjaon poistolaitteet

seind-ja kattojakolaitt v brm?2 5195 4,0 20 583

_ndyttelytilojen poistoilmalaitteet

piennopeusyksikoilla brm?2 2450 6,0 14 700

_normaalin poiston paatelaitteet

seind-ja kattojakolaitt. brm2 330 31 1031

_konekoht. poiston paatelaitteet

konekohtainen ilmanpoisto brm2 510 1,1 585
2225 Erityinen poistoilma brm?2 3993 21 83127

Laajuus A1 (vélitila) brm2 3993

Ulkovaipan uloimpien seindmien vali 83127

kammio/keskipakopuhallin koko 1 kpl 1 3162 3162

jatkuvasdat.poisto 1-4 m3/s, taajuude kpl* 1 3153 3153

kanavat vanhaan rak., lisak., normaali hum2* 3918 0,8 3089

poistoilmakanavisto, konekoht-iv 3.4 brm2* 3993 7,2 28 652

suorakaidekanavia ...30% brm2* 3993 5,1 20 244

kanaviston eristyksen lisdhinta brm2* 3993 5,1 20 244

konekohtainen ilmanpoisto brm?2* 3993 1,1 4 583

Poistoilma 393 604

223  Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset ilmastointijarjestelmat brm?2 8485 14 121 439

Laajuus Al brm?2 8485

Kohdeilmanvaihtojarjestelma 56 439

_vetokaappijarjestelma ruisku-

maalausta varten

erillispoistokoje kpl 1 2400 2400
*erillispoistokanava (paloer.) kpl 1 1388 1388
*vetokaappi maalausta varten kpl* 1 4385 4 385

_purunpoistojdrjestelma

purunpoistolaitteisto 10 pistetta kpl 1 15028 15028
purunpoistopiste kpl 8 1408 11267
polynpoisto-/siivouspiste kpl 2 1025 2050
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_vetokaappijérjestelma poisto-
ilmapuhaltimella.
erillispoistokoje kpl 1 2400 2400
*erillispoistokanava (paloer.) kpl 1 1388 1388
*vetokaappi kpl* 1 4385 4385
Verstastiloihin sulkupellilla
varustetut kohdepoistot,varaus
kohdepoistopiste,varaus era* 1 4250 4250
_Kohdepoistohuuville erillis-
poistoipuhaltimet
erillispoistokojeet,varaus erd* 1 7 497 7497
Koneellinen savunpoistojérjestelma 65 000
_Savunpoistopuhaltimet, -kanavat
savunpoistoluukut
savunpoistojarjestelméd,varaus erd* 1 65 000 65 000
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm?2
Erityiset ilmanvaihto-osat 121 439
Ilmanvaihto-osat 1348 530
SAHKOOSAT
231 Sihkéenergian tuotto ja sy6ttd
2311 Muuntamo era
2312 Padkeskus brm2
2313 Varavoima era
2314 Kayttomaadoitus era
2315 Erityinen sdhkon tuotto erd
Séhkdenergian tuotto ja sy6ttd
232 Sdhkon asennusreitit ja jakelu
2321 Sahkon asennusreitit brm?2
2322 Séhkon paajakelu brm2
2323 Tilojen sahkoistys brm2
2324 Laitteistojen sahkdistys brm?2
2325 Erityiset sahkon asennusreitit brm?2
Sahkon asennusreitit ja jakelu
233 Sdhkon paitelaitteet
2331 Alueen sdhkolaitteet urm?2
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2332 Sahkoliitantajarjestelmat brm?2
2333 Sahkokojeet ja laitteet brm?2
2334 Erityiset sahkon paatelaitteet brm2
Sahkon paételaitteet
234 Valaistus
2341 Alueen valaistus urm?2
2342 Ulkovalaistus brm?2
2343 Tilojen valaistus m2
2344 Erityinen valaistus m?2
Valaistus
235 Sidhkoélimmitys
2351 Alueen sdahkolammitys urm2
2352 Tilojen sahkolammitys m2
2353 Erityinen sahkolammitys m?2
Sahkoélammitys
236 Erityiset sihkdosat
2361 Erityiset sahkojarjestelmat brm?2
2362 Erityiset sahkolaitteet brm?2
Erityiset sahkojarjestelmat
Sahkoosat
TIETO-OSAT
241 Rakennusautomaatio
2411 Saatokeskukset brm2 12 478 27 332082
Laajuus Al brm?2 8 485
Viliotsikko 319 310
keskitt.valv.jarj. 400...1000 kpl* 1000 255 255 310
*keskitt.valv jdrj. ohjelmall. pist. kpl* 500 128 64 000
Laajuus A1 (vélitila) brm?2 3993
Viliotsikko 12772
keskitt.valv jarj. 400...1000 kpl* 40 255 10 212
*keskitt.valv.jédrj. ohjelmall. pist. kpl* 20 128 2 560
2412 Saadon padtelaitteet brm2 8485 2,2 18 900
Laajuus Al brm2 8485

Palopellit ( ohjaus, valv. ja halytykset)
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palopeltien mikrokytimet era*® 1 7 800 7 800
palopeltien mikrokytimet kpl 78
palopeltien savuilmaisimet era* 1 11 100 11 100
savuilmaisin kpl 111
2413 Erityinen automatiikka ja sa&to brm2 8 485 0,6 5121
Laajuus Al brm?2 8 485
Savunhallinnanohjaus
savunhallinnanohjaus,varaus era* 1 5121 5121
Rakennusautomaatio 356 103
242  Turvallisuus
2421 Rikosilmoitusjdrjestelmat brm?2
2422 Valvontajarjestelmat brm2
2423 Palontorjuntajarjestelmat brm?2
2424 Erityiset turvallisuusjarjestelmat brm?2
Turvallisuus
243  Viestintd
2431 Tiedon aluejérjestelmét brm?2
2432 Tiedonsiirtojarjestelmat brm?2
2433 Tietoverkkojarjestelmat brm?2
2434 Puhelinverkkojarjestelmét brm?2
2435 Antennijarjestelmat brm?2
2436 Av-jarjestelmat brm?2
2437 Erityiset viestintdjarjestelmét brm?2
Viestinta
244 Merkinanto
2441 Sisaanpyyntojarjestelmat brm2
2442 Kutsujarjestelmat brm?2
2443 Ajannayttojarjestelmat brm?2
2444 Opastevalojarjestelmat brm2
2445 Erityiset merkinantojarjestelmat brm?2
Merkinanto
245  Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojdrjestelmat brm?2
2452 Muut tietolaitteet brm?2
Erityiset tieto-osat
Tieto-osat 356 103
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LAITEOSAT
251 Siirtolaitteet
2511 Hissit kpl
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl
Siirtolaitteet
252 Tilalaitteet
2521 KeittiOlaitteet era
2522 Pesulalaitteet era
2523 Vdestonsuojalaitteet erd
2524 Allaslaitteet era
2525 Erityiset tilalaitteet era
Tilalaitteet
Laiteosat
HANKETEHTAVAT
Osat 11... 24 yhteensa 3219025
Osat 11... 25 + 34 yhteensa 3619 596
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensa 4126 340

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311 Rakennuttaminen

3111 Hankkeen valmistelu

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus
3113 Rakentamisen valmistelu

3114 Rakentamisen ohjaus

3115 Vastaan-ja kédyttoonoton ohjaus
3116 Takuuajan rakennuttaminen

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen

Rakennuttaminen

312 Paikallisvalvonta
3121 Rakentamisen tydmaavalvonta
3122 Tekniikan tydmaavalvonta

3123 Muu paikallisvalvonta

Paikallisvalvonta
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313

3131
3132
3133
3134

Hankkeen hallinto
Hankkeen hallintotehtavat
Lupatehtavat

Rakentamisen vakuuttaminen

Muu rakennuttamisen hallinto

Hankkeen hallinto

Hankkeen johtotehtavit

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321
3211
3212

322

3221
3222
3223
3224
3225
3226

323

3231
3232
3233
3234
3235
3236

324

3241
3242
3243
3244

Tilasuunnittelu
Toiminnallinen tilasuunnittelu

Tilayhteyssuunnittelu

Tilasuunnittelu

Rakennussuunnittelu
Paasuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
Rakennesuunnittelu
LVI-suunnittelu
Sahkosuunnittelu

Sisustuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Suunnittelun asiantuntijatehtavat
Geotekniset asiantuntijatehtavat
Akustiset asiantuntijatehtavat
Maisema-asiantuntijatehtavat
Palo-asiantuntijatehtavat
Talousasiantuntijatehtdvat

Muut suunnittelun asiantuntijatehtdvat

Suunnittelun asiantuntijatehtavat

Hanketietotehtavit
Kopiointitehtavat
Tietokantatehtavat
Huoltokirjatehtédvat
Erityiset hanketietotehtavét

Hanketietotehtavat

Suunnittelutehtavit
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RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT
331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto
3311 Tyomaan yleisjohto
3312 Laskentatehtavat
3313 Hankintatehtdvat
3314 Yritystehtavat 506 743
tyomaakate, Padkaupunkiseutu % 14,0 506 743
3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtavat
Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 506 743
332 Tyomaan johtotehtavit
TyOmaan johtotehtdvét erittelemattomina kk
3321 Vastaava tyonjohto
3322 Tyonsuunnittelu ja ohjaus
3323 Tydmaan tyoturvallisuus
3324 Rakennustyon tyonjohto ja valvonta
Tyomaan johtopalvelut
Rakentamisen johtotehtavit 506 743
TYOMAATEHTAVAT
341 Tyomaapalvelut
Tyonaikaiset rakenteet, asennukset ja kone§t 3,5 112 666
Kéyttdaineet ja energia % 2,0 64 381
Muu kaytto ja yllapito % 2,5 80476
Muut erillislisat (talvilisatyo, aluevuokrat ¢ms.) 1
3411 Tydmaarakennukset
3412 Tydmaa-alue
3413 Avustavat rakennustyot 143 049
Laajuus Al brm?2 8 485
Lampdjoht lapiviennit hum?2 8017 3,3 26 456
Jadhd.joht lapivien, as, tsto ym. hum?2 8017 2,8 22 448
Véhan vesi- ja viem lapivienteja hum?2 8017 2,9 23 329
Kon tuloilma, pienid ja suuria tiloja ~ hum?2 8017 6,8 54 516
Laajuus A1 (vélitila) brm?2 3993
Kon tulo-ja poistoilma hum?2 3918 4,2 16 300

3414 Kayttoaineet ja energia

3415 Tydmaan lammitys ja kuivaus
3416 Tydmaan puhtaanapito ja suojaus
3417 TyOmaan vartiointi

3418 Muut tydmaan palvelut
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342

3421
3422
3423
3424

Ty6maapalvelut

Ty6maakalusto

Nostot ja siirrot kk
Nostot ja siirrot

Telineet

Ty6maakuljetukset

Muu tydmaan kalusto

400 571

Tyomaakalusto

Tyomaatehtavat

Osat 11... 34 yhteensa

KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411

4111
4112
4113

412
4121
4122

4123

413

4131
4132

Tonttitehtavit
Tontin hankinta ja vuokraus
Verot ja rasitteet

Erityiset tonttitehtavat

400 571

4126 340

Tonttitehtavat

Liittymat
Liittyminen rakennuksiin
Liittyminen verkostoihin
kaukokylmaliittymad,varaus € 1

Erityiset liittymat

200 000

200 000
200 000

Liittymat

Maa-alueen kehittiminen
Kiinteistokehitys

Kaavoitus

200 000

Maa-alueen kehittaminen

Maa-aluetehtavit

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421
4211

Rahoitustehtivit

Lainoitustehtavat

200 000
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4212 Yhtidtehtavat
4213 Erityiset rahoitustehtavit

Rahoitustehtavat

422 Markkinointitehtavait
4221 Asuntomarkkinointi

4222 Toimitilamarkkinointi
4223 Muu markkinointi

Markkinointitehtavat

Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511 Irtaimisto
5111 Irtaimet kalusteet

5112 Irtaimet varusteet

Irtaimisto

512 Toiminnan kojeet ja laitteet
5121 Toiminnan kojeet

5122 Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521 Viliaikainen toiminta
5211 Valiaikaiset tilat
5212 Viliaikaiset rakenteet ja laitteet

5213 Muu viliaikainen toiminta

Valiaikainen toiminta

522 Kiyttoonotto
5221 Muutto

5222 Kayttokoulutus
5223 Muut kayttoonotto

Kayttoonotto
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Toiminnan ylldpito

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

611 Asiakirjamuutokset
6111 Suunnitelmamuutokset
6112 Rakentamismuutokset
lisd- ja muutosty6t, vaikea 1-3 hintaeri %

Asiakirjamuutokset

612 Hintamuutokset

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos

6122 Rakennusaikainen hintamuutos
rak.aikainen muutos 16 kk, 1-3 hintae %

6123 Muu hintamuutos

2,0

2,1

82 527
82 527
82 527

86 653
86 653

Hintamuutokset

86 653

Suunnitelma- ja hintamuutokset

MUUT VARAUKSET

621 Riskit

6211 Sijaintiriskit
6212 Olosuhderiskit
6213 Muut riskit

riskivaraus 1-3 hintaerista %

5,0

169 180

206 317
206 317

Riskit

622  Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus

6222 Muu erityinen varaus

206 317

Erityiset varaukset

Muut varaukset

206 317

HANKE YHTEENSA (alv 0%)

Arvonlisévero (ei sisdlld tontin hankintaa ja hankerahoitusta)

4701 837
1128 441
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RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 23/23
Ro Nimike Yks Maara €/yks € €
HANKE YHTEENSA (alv 24%) 5830278
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TA K U ™ RAKENNUSOSA-ARVIO

9.6.2020
Sivu 1/2
Pekka Saarnio
Hanar Ky
Hanke: Vaihe: LVIA-rakennustapaselostus 28.5.2020
LVIA tyot HAM Suvilahti Al (arvion pvm Paikkakunta: Helsinki
1062020) H.aahtela—ind.: 103,0 / 1.2020
Hintataso: 102,8 / 6.2020
Laajuus: 8 485 brm?2
PERUSTAMISKUSTANNUKSET
Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 % Vrt €/brm?
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 73
Rakennuttaminen ja valvonta 46
Liittymismaksut 200 000 24 4,3 10
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 200 000 24 4,3 129
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyot
1 Rakennuksen maatyot
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet
3 Runko- ja vesikattorakenteet 79
4 Taydentdvat rakenteet 7
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 180
6 Kalusteet, varusteet, laitteet
7 Konetekniset tyot 1
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 401 000 47 8,5 106
Kate 507 000 60 10,8 128
Yhteensa 907 000 107 19,3 509
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 444 000 52 9,4 38
71 Vesi- ja viemarity6t 565 000 67 12,0 49
71 Muut putkityot 619 000 73 13,2 1
72 Tlmanvaihtotyot 1124 000 133 23,9 151
72 Saatolaitteet 356 000 42 7,6 13
72 Muut iv-tyot 111 000 13 2,4 10
Yhteensd 3219 000 379 68,5 261
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RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 2/2

Talo 80 -nimikkeisto € €/brm2 % Vrt €/brm?
B4 Sihkotyot

Valaistus 89

Sahkon jakelu 5

Sahkokeskukset 11

Muu sahko 101

Yhteensa 207
B5 Erillishankinnat
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensi 4 326 000 510 92,0 1105
Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylldpito

Rahoitus

Hankevaraukset 375000 44 8,0 67
Muut kustannukset 375 000 44 8,0 67
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 4702 000 554 100,0 1172
Arvonlisidvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 128 000 133 281
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 5830 000 687 1454
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