
12.6.2020

  Leena-Kaisa Laitinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

2821P10154 A1 HAM  Suvilahti VE A.1 

29.5.2020

Vaihe: TS

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 102,8 / 6.2020

Laajuus: 8 485 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 2 296 000 7,0271  

Rakennuttaminen ja valvonta 1 378 000 4,2162  

Liittymismaksut 350 000 1,141  

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 4 024 000 12,3474  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 591 000 1,870  

1  Rakennuksen maatyöt 507 000 1,560  

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 793 000 2,494  

3  Runko- ja vesikattorakenteet 5 374 000 16,4633  

4  Täydentävät rakenteet 1 182 000 3,6139  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 983 000 6,0234  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 632 000 1,975  

7  Konetekniset työt 680 000 2,180  

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 2 928 000 8,9345  

Kate 3 270 000 10,0385  

Yhteensä 17 940 000 54,72 114  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 444 000 1,452  

71  Vesi- ja viemärityöt 565 000 1,767  

71  Muut putkityöt 619 000 1,973  

72  Ilmanvaihtotyöt 1 124 000 3,4132  

72  Säätölaitteet 356 000 1,142  

72  Muut iv-työt 111 000 0,313  

Yhteensä 3 219 000 9,8379  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus 800 000 2,494  

Sähkön jakelu 100 000 0,312  

Sähkökeskukset 90 000 0,311  

Muu sähkö 714 000 2,284  

Yhteensä 5,2201  1 704 000

B5  Erillishankinnat 99 000 0,312  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  26 986 000 82,33 180  

Muut kustannukset  

Tontti 1 000 000 3,1118  

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 4 795 000 14,6565  

Muut kustannukset  5 795 000 17,7683  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 32 781 000 100,03 863  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 7 867 000 927  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 40 648 000 4 791  
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12.6.2020

  Leena-Kaisa Laitinen

FMC Laskentapalvelut Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

2821P10154 A1 HAM  Suvilahti VE A.1 

29.5.2020

Vaihe: TS

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 102,8 / 6.2020

Laajuus: 8 485 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2 3 000 91 272 389   

Pima-kuljetus, käsitteluy , valvonta erä 1 270 000 270 000   

raivaus, puuton maasto m2 3 000 0,8 2 389   

1112 Kaivannot rm2 188 158   

liittymän kaivu katualueella,  vaike erä* 1 8 378 8 378   

TERÄSKELLO 179 781   

kaivu teräskellon sisäpuolella  m3 3 500 23 80 710   

Kehikon sisällä kaivun ja pimakaiv m3* 3 500 10 35 000   

kaivu, US-linja, suuri ant. syv. 1.7m jm 160 42 6 706   

kaivumaiden kaatopaikkamaksu, s m3* 3 500 6,4 22 365   

kuljetuksen lisähinta /km (et. >5 km m3* 3 500 10 35 000   

1113 Kanaalit rm2 33 113   

Kanaalikaivu viemäreille ja sähköll m2* 2 000 10 20 000   

vanh. putkien sijainnin tarkistus erä* 1 991 991   

uusi kanaalikaivanto   3,0 m jm* 200 61 12 122   

1114 Täyttöosat rm2 93 881   

Teräskellon kantava arinakerrros m2* 1 960 27 52 032   

soran kuljetuksen lisäk. / 30km m3* 1 960 3,6 7 103   

jätevesiviem. alussorastus, suuri ra kpl* 1 376 376   

al.sor.+täyttö, eritt. p.viem.kan. (1 ri m2 2 000 9,8 19 623   

viem.routaeristys, syvyys 1.0m jm* 50 17 864   

täyttökorkeus 1m tai täyttö tukis.va usm2 340 24 8 151   

sorankulj.30km lisähinta korkeus 3 m2* 340 6,2 2 118   

routaeristys 100mm m2* 260 14 3 613   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2 2 000 17 34 451   

alueen salaojitus, paljon m2* 2 000 0,7 1 429   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

perustukset salaojitetaan, tav.om.ra rm2 2 000 12 24 081   

putkilinjojen teräslevyarinat m2* 50 59 2 943   

betonikaivo+kansi d=100, 3 m kpl* 2 1 074 2 147   

pohjaveden yms tarkkailu erä* 1 3 851 3 851   

1117 Erityiset maaosat brm2 27 689   

radonin poistoputkisto rm2* 1 960 14 27 689   

Maaosat 649 682   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2 233 574   

viemärilinjojen paalutus, syvyys  15 jm* 50 280 13 981   

teräskello 219 593   

Paalutus arvio jm 3 500 53 184 593   

-lisä vanhojen paalujen aih.haitta jm¨ 3 500 10 35 000   

1122 Tuennat brm2 60 275   

Kaivannontojen tuenta m2* 400 151 60 275   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset 293 849   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2 71 281   

asfaltin poistaminen   m2* 2 000 1,7 3 428   

asfaltin poisto, kapea kaista   jm* 170 7,8 1 318   

asfaltti 4cm, painuva pohjamaa m2 2 000 33 66 534   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet 71 281   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2 8 185 5,8 47 213   

tavanom. toimisto- ym. rakennukse brm2 8 185 3,8 30 944   

lipputanko 12 m kpl* 3 1 254 3 762   

porrassäleikkö m2* 10 350 3 504   

roskakori RST kpl* 10 635 6 355   

tupakantumppiastia kpl* 5 530 2 648   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä 1 10 000 10 000   

alueopasteet erä 1 10 000 10 000   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet 57 213   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2 24 745   

Pääsisäänköynnin katos m2* 40 450 17 996   

Lastauskatos m2* 30 225 6 749   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2 1 265   

liikennemerkki kpl* 5 253 1 265   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet 26 009   

  

Alueosat 1 098 034   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2 65 367   

antura, väestösuoja vsm2 142 46 6 471   

TERÄSKELLO 58 896   

paaluanturat,kant.välis (paalu-kpl) kpl* 210 206 43 164   

paaluant, paaluja 0.08 kpl/rm2 lisäh kpl* 210 37 7 726   

antura, hissikuilu,tavarahissi kpl* 1 3 461 3 461   

antura, hissikuilu,henkilöhissi kpl* 1 1 744 1 744   

antura, porrashuone  hintaluokka 5 kpl* 2 1 401 2 802   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 109 901   

Läpivienti sokkelista max 200 mm kpl* 6 250 1 500   

US-Vs sokklei paalulaatan päältä jm* 206 92 18 871   

TERÄSKELLO 89 530   

väliseinä sokkeli jm* 143 253 36 129   

Ulkoseinä sokkeli jm* 170 293 49 799   

perusmuurin vedeneriste lisähinta m2* 255 14 3 602   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset 175 269   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 3 380 155 525 261   

TIILIKELLO 168 000   

Tiillikellon AP , + 2.85 tasolta paalu rm2 1 400 120 168 000   

- TATE putkitila ja täyttö ja  TBlaatt   

TERÄSKELLO 357 261   

tb 450 q=50kN/m2,ei lämmönerist. rm2 1 980 159 315 277   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

eritt. vaikea ratkaisu, lisähinta rm2* 1 980 21 41 983   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 525 261   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm 92 893   

S1-väestösuoja vsm2 142 654 92 893   

1232 Kantavat seinät m2 2 490 213 529 988   

Kantava väliseinä  Tiilikello m2 1 330 213 283 290   

Kantavat väliseinät Teräs 1K m2 710 213 150 996   

Kantavat väliseinät  Teräs 2K m2 450 213 95 702   

1233 Pilarit bm3 57 1 149 65 476   

TB pliar 5 kpl tiilikello bm3 7 1 149 8 041   

TB-pilarit Teräskello bm3 50 1 149 57 436   

1234 Palkit brm2 106 234   

Pailkallavalupalkit/ seinämäiset pal bm3* 70 1 107 77 462   

TB- palkki tiilikello bm3* 26 1 107 28 772   

1235 Välipohjat m2 6 928 303 2 100 097   

paikalla valettu välipohja Teräskell m2 1 842 283 520 776   

paikalla valettuyläipohja Teräskello m2 1 966 283 555 828   

laattapalkiston tuentakork. 5m, lisä m2* 1 842 25 45 926   

VP Tiilikello m2 3 000 283 848 169   

laattapalkiston tuentakork. 5m, lisä m2* 3 000 25 74 798   

auditorion vino ja porrastettu vp,lis m2 120 80 9 600   

vp-laatassa monimuotoisen julkisiv m2* 3 000 15 45 000   

1236 Yläpohjat m2 29 490   

yp-laatassa monimuotoisen julkisiv m2* 1 966 15 29 490   

1237 Runkoportaat kpl 12 26 342 316 100   

porras, paik.val. 1600/4200 norm. kpl 10 9 597 95 971   

T.poistumisporras kpl 2 9 597 19 194   

T-alulan kierreporras + kaide m2 16 1 500 24 000   

Näyttelytiloje pääporras 1-6.krs m2 175 825 144 447   

vaativan portaan lisähinta jm* 50 125 6 238   

askelmat lisähinta m2* 175 150 26 250   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 3 240 277   

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2 4 040 377 1 521 714   

TERÄSKELLON  ulkoseinät 338 979   

harkkoseinä, yli 3m m2 1 300 164 212 602   

harkkoseonän aukkopalkit ARVIO m2* 1 600 21 33 926   

Teräskellon verhouksen puhdistus m2* 1 300 30 39 000   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Perforoidutn aukot olevaan US pelt m2* 300 178 53 451   

EI SIS  Teräskellon teräskehikon ku   

TIILIKELLON ULKOSEINÄT 1 182 735   

US 2 näyttelyrakennuksen ullkosei m2 2 700 350 945 000   

erittäin paljon kulmia ja monimuot m2* 2 700 82 221 735   

Aukot olevaan ulkoseinään ARVIO m2 40 400 16 000   

1242 Ikkunat m2 700 400 280 240   

Teräskellon ikkunat  1/6 osa julksiv m2 300 398 119 316   

avattava ikkuna 3,0m2 m2* 60 31 1 836   

Tiilikellon ikkunat arvio m2 400 398 159 088   

1243 Ulko-ovet kpl 15 4 937 74 059   

TIILIKELLO 34 944   

Ulko-ovet tiilikello kpl 9 2 998 26 983   

autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 3 981 7 962   

TERÄSKELLO 39 115   

Ulko-ovet teräskello kpl 6 2 998 17 989   

autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 3 981 7 962   

nosto-ovi, käsikäyttöinen m2 30 240 7 193   

nosto- ja taittooven pielirakenteet m2* 10 126 1 263   

nosto- ja taittooven terästukirakent erä* 1 2 112 2 112   

autom. avautuminen/sulkeutumine kpl* 1 2 597 2 597   

1244 Julkisivuvarusteet brm2 68 583   

arkadin lämmöner. + verhos m2* 35 247 8 648   

mainosten kiinnitysalusta m2* 500 120 59 935   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut 1 944 597   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2 75 190   

kattoterassin kaide   teräskello jm* 200 376 75 190   

1252 Katokset m2 50 090   

Lastaiuskatos m2* 50 173 8 651   

Pääsisäänkäynnin katos m2* 100 414 41 439   

1253 Erityiset ulkotasot brm2 120 000   

Yhdyskäytävä  kellon välissä erä* 1 120 000 120 000   

Ulkotasot 245 280   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 1 938 220 426 512   

YP 1 kantavan laatan päältä m2 1 850 220 407 000   

-  vesieristeen nostot  n. 1 m jm 205 50 10 250   

YP2 m2 88 105 9 262   

1262 Räystäsrakenteet jm 175 143 24 952   

Teräskellon räystäs jm 160 92 14 642   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

vesikaton liityminen ulkoseinään jm* 205 47 9 594   

tasakaton räystäs, matala 0,3m jm 15 48 716   

1263 Vesikatteet m2   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2 291 770 224 065   

Teröskellon kattoikkuna m2 113 632 71 378   

Lasikatto   1.krs m2 28 632 17 687   

pyöreä lasikatto   6.krs m2 150 900 135 000   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot 675 528   

  

Talo-osat 6 806 212   

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 2 400 56 134 009   

VS 1.krs teräskello m2 100 56 5 590   

muurauskorkeus >4m      m2* 345 10 3 471   

VS 2 krs teräskello m2 350 56 19 565   

VS tiilikello m2 1 100 56 61 600   

muurauskorkeus >4m      m2* 550 10 5 533   

muut välisienät  m2 850 45 38 250   

1312 Lasiväliseinät m2 403 173 69 638   

Toimistojen  jakoseinät ja ovet m2 270 233 62 988   

- kiinteä otsapinta m2 133 50 6 650   

1313 Erityisväliseinät m2 162 432 69 949   

WC.tilojen jaloseinät m2 100 110 10 996   

lastauksen nosto-ovet m2 30 900 27 000   

siirtoseinän yläosa, teräsrunko.+ 2x m2* 10 286 2 865   

siirtoseinä 48db m2 32 909 29 087   

1314 Kaiteet jm 100 923 92 297   

lasirakennekaide jm 100 923 92 297   

1315 Väliovet kpl 116 1 225 142 054   

TERÄSKELLO 63 143   

Väliovet 1.krs teräskello kpl 25 767 19 180   

Väliovet 2 krs teräskello kpl 15 767 11 508   

autom. palosulkujärj. kpl* 1 2 657 2 657   

sos.tliojen ovet kpl 10 480 4 798   

korttilukko kpl* 50 500 25 000   

TIILIKELLO 78 910   

Väliovet tiilikello kpl 60 767 46 031   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

sos.tliojen ovet kpl 6 480 2 879   

korttilukko kpl* 60 500 30 000   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 507 946   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2 7 489 121 903 946   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 584 19 11 202   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2 2 057 51 105 073   

Pinnan lk 5 m2 895 73 65 695   

Pinnan lk 6 m2 721 60 43 060   

Pinnan lk 7 m2 86 134 11 498   

Pinnan lk 8 m2 100 76 7 605   

Pinnan lk 9 m2 274 144 39 403   

Pinnan lk 10 m2 2 773 224 620 411   

1323 Sisäkattorakenteet m2   

1324 Sisäkattopinnat m2 7 489 98 730 917   

Pinnan lk 1 m2 641 19 11 914   

Pinnan lk 2 m2 939 12 11 375   

Pinnan lk 3 m2 1 200 65 78 039   

Pinnan lk 4 m2 584 96 56 041   

Pinnan lk 5 m2 4 125 139 573 548   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 11 734 30 347 782   

Pinnan lk 1 m2 615 19 11 426   

Pinnan lk 2 m2 7 714 15 115 749   

Pinnan lk 3 m2 1 568 45 71 316   

Pinnan lk 4 m2 330 68 22 313   

Pinnan lk 5 m2 1 507 84 126 978   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 1 982 644   

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2 7 489 65 488 089 488 089   

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2 60 000   

Aulan palvelutiski erä* 1 60 000 60 000   

1333 Varusteet m2 64 128   

sähkökäyttöiset pimennysverhot m2* 400 160 64 128   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2 20 000   

opasteet erä 1 20 000 20 000   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

pilarin törmäyssuoja, alaosan RST- kpl 396   

Tilavarusteet 632 217   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2 100 353 35 297   

metallirakenteinen hoitotaso m2 100 353 35 297   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat 35 297   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 3 158 105   

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2 444 000   

Lämmityslaitteet erä 1 444 000 444 000   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys 444 000   

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 565 000   

Vesi-ja viemärilyöt erä 1 565 000 565 000   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus 565 000   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2 619 000   

Muut putkityöt erä 1 619 000 619 000   

Erityiset putkiosat 619 000   

   

Putkiosat 1 628 000   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl   

2213 Tuloilmakanavat brm2 1 124 000   

Ilmanvaihtotyöt erä 1 1 124 000 1 124 000   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma 1 124 000   

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2 111 000   

Muut IV työt erä 1 111 000 111 000   

Erityiset ilmanvaihto-osat 111 000   

   

Ilmanvaihto-osat 1 235 000   

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2 90 000   

Sähkökeskukset erä 1 90 000 90 000   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö 90 000   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2 100 000   

Sähkön jakelu erä 1 100 000 100 000   

2323 Tilojen sähköistys brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 100 000   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2 100 000   

ulkovalaistus erä 1 100 000 100 000   

2343 Tilojen valaistus m2 700 000   

tilojen valaistus erä 1 700 000 700 000   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus 800 000   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat 990 000   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 356 000   

Säätölaitteet erä 1 356 000 356 000   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio 356 000   

   

242 Turvallisuus   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2 50 000   

rikosilmoitusjärj. erä 1 50 000 50 000   

2422 Valvontajärjestelmät brm2 117 576   

kulunvalvontajärj., keskuslaitt., suu erä 1 40 643 40 643   

työajanseuranta, lisähinta erä 1 5 825 5 825   

kulkuvalvottu, hissi kpl 4 1 354 5 417   

kulkuvalvottu ovi kpl 50 406 20 315   

kameravalvontajärj., keskuslaitt., su erä 1 14 902 14 902   

ulkokamera kpl 10 677 6 772   

sisäkamera kpl 50 474 23 701   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2 8 485 15 130 000   

osoitteellinen paloilmoitusjärj., toi brm2 8 485 15 130 000   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2 50 000   

erityiset turvallisuusjärjestelmät erä 1 50 000 50 000   

Turvallisuus 347 576   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2 50 000   

tietoverkkojärjestelmä erä 1 50 000 50 000   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2 316 714   

AV-laitteet, neuvottetila erä 3 4 742 14 226   

AV-laitteet, auditorio erä 7 24 385 170 697   

äänentoistojärjestelmä, vaativa hum 7 429 18 131 790   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä 366 714   

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat 1 070 289   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl 4 170 000 680 000   

Tavarahiissi 2- tasoa kpl 1 130 000 130 000   

6-tas 0.5m 5000kg hydr. kääntöo. kpl 1 150 000 150 000   

maisemahissit 16h 6-tas 1.6 m/s kpl 2 200 000 400 000   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet 680 000   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä 21 600   

Kahvilan laitteet m2* 72 300 21 600   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä 77 051   

auditorio konek. tuolikat hlö* 120 642 77 051   

Tilalaitteet 98 651   

   

Laiteosat 778 651   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 15 985 640   

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 19 233 932   

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 22 962 409   

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu 1 377 745   

Rakennuttaminen % 6,0 1 377 745   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 1 377 745   

Sivu 13/19

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät 1 377 745   

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 2 296 241   

Sunnittelu % 10,0 2 296 241   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 2 296 241   

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 2 296 241   

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 3 269 768   

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 14,0 2 692 750   

yleiskulut ja riski % 3,0 577 018   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtäv   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 3 269 768   

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminäkk 18 26 063 458 709   

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 458 709   

  

Rakentamisen johtotehtävät 3 728 477   

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 6,0 959 138   

Käyttöaineet ja energia % 3,0 479 569   

Muu käyttö ja ylläpito % 3,0 479 569   

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.€ 1 200 000 200 000   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 111 364   

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 8 485 2,3 19 364   

hissiaputyöt kpl 5 1 430 7 150   

Palokatkot brm2 8 485 10 84 850   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 2 229 641   

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 8 30 000 240 000   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 240 000   

  

Työmaatehtävät 2 469 641   

   

Osat 11… 34 yhteensä 26 636 395   

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin 350 000   

Liityminen järjestelmiin V,J,H ja S € 1 150 000 150 000   

käukokylmä liittymä varaus € 1 200 000 200 000   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät 350 000   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys 1 000 000   

erillisessä urakassa tehty paalulaatt erä 1 1 000 000 1 000 000   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen 1 000 000   

   

Sivu 16/19

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Maa-aluetehtävät 1 350 000   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   
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Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset 2 663 639   

lisä- ja muutostyöt, vaikea 1-3 hinta % 10,0 2 663 639   

Asiakirjamuutokset 2 663 639   

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 799 092   

rak.aikainen muutos 20 kk, 1-3 hint % 3,0 799 092   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset 799 092   

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 3 462 731   

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit 1 331 820   

ahdas rak.paikka 1-3 hintaeristä % 5,0 1 331 820   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit   

Riskit 1 331 820   

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

   

Muut varaukset 1 331 820   

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 32 780 946   

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 7 867 427   

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 40 648 373   
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9.6.2020

  Pekka Saarnio

Hanar Ky

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

LVIA työt HAM  Suvilahti A1 (arvion pvm 

10.6.2020)

Vaihe: LVIA-rakennustapaselostus 28.5.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 102,8 / 6.2020

Laajuus: 8 485 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2   

1112 Kaivannot rm2   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet   

  

Alueosat   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm2   

1232 Kantavat seinät m2   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko   

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2   

1262 Räystäsrakenteet jm   

1263 Vesikatteet m2   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot   

  

Talo-osat   

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2   

1312 Lasiväliseinät m2   

1313 Erityisväliseinät m2   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

1323 Sisäkattorakenteet m2   

1324 Sisäkattopinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat   

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2   

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

Tilavarusteet   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat   

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2 8 485   

Laajuus A1 brm2 8 485   

_liitetään Helsingin Energian   

kaukolämpöverkostoon/Helen Oy   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3 64 232 1,1 71 179  

Laajuus A1 rm3 64 232   

_Olevat lämmitysjärjestelmät   

puretaan   

lämmöntuotantolaitt. purku erä* 1 1 213 1 213   

kaukol.alakeskus rm3* 64 232 0,7 42 393   

*lisä, lämpöenergian erillismittaus erä* 3 2 062 6 185   

*lisä, alipaineilmanpoistin erä* 3 7 129 21 388   

(kompressoripaisunta-automaatti   

automaattikaasunpoista)   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2 13 679 20 272 093  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Laajuus A1 hum2 8 017   

___   

_olevien verkostojen purku   

verkostojen tyhjennys hum2* 8 017 1,0 7 616   

lämpöjohtojen purku, n hum2* 8 017 3,3 26 296   

asbestipurku/ErillUr jm* 26   

___   

_patterilämmitysverkosto   

uuden lämpöj. vanhaan rak. lisäk. hum2* 4 907 2,0 9 569   

lämpöjohdot, julkinen rak.    n brm2 5 194 12 62 951   

___   

_lattialämmitysverkosto   

lattialämmitys, bet.lattia m2* 2 270 60 136 200   

___   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

_lämmitys (kierrätys)ilmalla m2* 780   

(putkisto lask. IV-kojeiden   

lj-verkostoon)   

_______   

_IV-kojeiden lämpöjohdot   

Väliotsikko 29 461   

uuden lämpöj. vanhaan rak. lisäk. hum2* 8 017 0,4 3 127   

tuloilmak.lämpöj. k ...0..3 kpl* 2 2 037 4 074   

tuloilmak.lämpöj. k 1-1.5 kpl* 1 2 227 2 227   

tuloilmak.lämpöj. k 2-3 kpl* 2 910   

tuloilmak.lämpöj. k 4-6 kpl* 3 3 869 11 606   

_oviverho- ja ksk-kojeiden   

lämpöjohdot,varaus   

oviverho-,ksk-ja tk-koj. lä.joh. erä* 1 8 427 8 427   

_______   

2114 Lämmönluovuttimet brm2 6 036 17 100 480  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

Laajuus A1 hum2 8 017   

___   

_olevien lämmönluovuttimien purku   

lämmönluovuttimien purku,varaus hum2* 8 017 3,3 26 296   

___   

_vesipatterilämmitys   

radiaattorit, julk.rak.    n brm2 5 194 8,1 42 019   

erik.radiaattoreita ...50% brm2* 5 194 1,7 8 622   

___   

_lämmitys (kierrätys)ilmalla brm2 842   

_lämmitys (kierrätys)ilmalla m2* 780   

oviverho-,tuulik.ja kiertoilmakojeet 23 543   

oviverholaitteistot (sis.k.) erä* 2 4 214 8 428   

oviverholaitteisto (sis.k. ltakäyttö) kpl* 1 7 110 7 110   

kiertoilmalämmitin erä* 1 8 004 8 004   

___   

2115 Erityinen lämmitys brm2 12 478   

Laajuus A1 rm3 64 232   

Laajuus A1 brm2 8 485   

Laajuus A1 (ohjelma-ala) m2 7 849   

Laajuus A1 hum2 8 017   

___   

Laajuus A1 (välitila) brm2 3 993   

Laajuus A1 (välitila) hum2 3 918   

Lämmitys 443 752  

   

212 Kylmä   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2121 Kylmän alueosat brm2 8 485   

Laajuus A1 brm2 8 485   

_Kohde liitetään Helsingin Energian   

kaukojäähdytysverkostoon.   

-liittymän putket mittauskeskukseen   

sis. liittymismaksuun   

(arvioitu pos. 4122)   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2 8 485 6,6 56 071  

Laajuus A1 brm2 8 485   

_KK-alakeskus kW 800   

kaukojylmäkeskus, varaus erä* 1 49 900 49 900   

-kaukojäähdytysenergian mittaus erä* 3 2 057 6 171   

(järjestelmittäin)   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2 8 485 35 297 218  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Laajuus A1 hum2 8 017   

_______   

uudet jäähd.putket, lisähinta hum2* 8 017 1,9 15 602   

___   

_IV-koneiden jäähdytysverkosto   

jäähdytys ilmalla IV-koj. putkisto brm2* 8 485 12 101 616   

_Tilajäähdyttimien jäähdytys-   

verkostot brm2* 5 450   

vesikiertoinen jäähdytys,varaus erä* 1 180 000 180 000   

vesik. suuret kiertoilmal. 50 W/m2, esibrm2* 16   

vesikiertoinen jäähdytys 50 W/m2 brm2* 31   

___   

2124 Kylmänluovuttimet kpl 143 915  

Tilajäähdytyslaitteet   

___   

tilajäähdytyslaitteet,varaus erä* 1 110 000 110 000   

puhallinkonv. 35 dB(A) ...2 kW kpl 1 869   

puhallinkonv. 35 dB(A) ...6 kW kpl 5 191   

puhallinkonv. 35 dB(A) ...8 kW kpl 6 852   

puhallinkonv. 35 dB(A) ...10 kW kpl 8 514   

sät.paneeli/jäähd.katto...130W/m2 m2 219   

___   

-Teletilaan, sähköpääkeskukseen ja   

vastaaviin   

tilajäähdytyslaitteet,varaus erä* 1 24 950 24 950   

paikallinen jäähdytysyksikkö ...8kW kpl 8 290   

___   

viileät tilat +4C, 10m2 m2 12 747 8 965   

2125 Erityinen kylmä brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Kylmä 497 204  

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2 8 485   

Laajuus A1 brm2 8 485   

_liitetetään HSY:n verkostoihin/HSY   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2 8 485 15 128 176  

Laajuus A1 brm2 8 485   

___   

_olevat vesijohdot  puretaan   

vesijohtojen purku, keskitetty hum2* 8 017 2,8 22 608   

asbestipurku/ErillUr jm* 26   

___   

_uusi vesijohtoverkosto   

vesijohtojen uusiminen, lisähinta hum2* 8 017 2,8 22 528   

vesijohdot tsto/koulu 0,03 pist/brm2 brm2* 8 485 9,0 76 450   

___   

_mittausjärjestelmät KV ja LV   

väylävarustuksella   

*kokonaiskulutuksen mittaukset   

veden mittaus (kv ja lv) erä* 1 3 769 3 769   

*kahvilan mittaukset   

veden mittaus (kv ja lv) erä* 1 2 822 2 822   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi 128 176  

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2 8 485   

Laajuus A1 brm2 8 485   

_liitetetään HSY:n verkostoihin   

2142 Jätevesiverkosto brm2 8 485 21 177 982  

Laajuus A1 brm2 8 485   

___   

_olevat viemärijohdot  puretaan/RU   

___   

_uusi viemäriverkosto   

viemäriputkisto, tsto/koulu 0,03 pist/bbrm2* 8 485 14 114 759   

*dB-viemäriputkiston lisäk. brm2* 8 485 7,5 63 223   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi 177 982  

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2151 Hanat ja sekoittajat kpl 144 245  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Hanat ja sekoittajat, vesikalusteet brm2 8 485 17 144 245   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 33 940  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

Pesu-,WC-, viemärikalusteet brm2 8 485 4,0 33 940   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2 8 485 1,5 12 728  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2 8 485 1,5 12 728   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus 190 913  

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2 67 880  

Laajuus A1 brm2 8 485   

_sade- ja pohjavedet johdetaan   

hulevesiviemäriverkostoon.   

sadevesiviemärit, varaus brm2 8 485 8,0 67 880   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi 67 880  

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2 8 485 1,0 8 485  

Laajuus A1 brm2 8 485   

alkusammutuslaitteet,varaus brm2* 8 485 1,0 8 485   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat 8 485  

   

Putkiosat 1 514 392  

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 19 18 302 347 745  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Väliotsikko 2 424   

tuloilmakojeiden purku,varaus erä* 1 2 424 2 424   

tuloilmakojeiden purku kpl* 559   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

tuloilmakojeiden purku kpl* 1 305   

Väliotsikko 193 153   

tuloilmakoje koko  6   4,0...6,0 m3/s kpl 3 14 454 43 363   

pyörivä kiekko LTO   6 kpl 3 23 741 71 224   

jäähdytys, lisähinta IV-koje,   kojekok kpl* 3 7 254 21 763   

kostutus   kojekoko 6 kpl 3 11 211 33 634   

jatk.säät.tuloilmal.  4-9  m3/s, taajuud kpl* 3 4 730 14 189   

_lämpöenergian erillismittaukset:   

*lisä, lämpöenergian erillismittaus erä* 3 1 497 4 490   

*lisä, jäähd.energian erillismittaus erä* 3 1 497 4 490   

___   

Väliotsikko 26 072   

tulop-/poistoilmakoje koko ...0,25 m3/ kpl 2 3 745 7 490   

*väh. sähköinen esilämmitys kpl* 2 -659 -1 318   

*levylämmönvaihdin LTO kpl 2 3 224 6 447   

*jäähdytys, lisähinta kpl* 2 3 453 6 905   

*jälkilämmitysyksikkö vesipatt. kpl* 2 1 457 2 915   

*jatk.säät.tuloilmal. ...0.25 m3/s kpl* 2 351 701   

_lämpöenergian erillismittaukset:   

*lisä, lämpöenergian erillismittaus erä* 2 733 1 466   

*lisä, jäähd.energian erillismittaus erä* 2 733 1 466   

___   

_IMS-säätimet ja vaimentimet: brm2 7 671   

Väliotsikko 62 775   

IMS-säätimet +äänenv., varaus erä* 1 62 775 62 775   

IMS-säätimet +äänenv. 0,015 paria / brbrm2* 8,2   

___   

_Olosuhdetiloihin tilakohtaiset   

jälkijäähdytyspatterit ja höyrykostutti   

Väliotsikko 63 321   

jäähdytys, lisähinta IV-koje, k ...0.2 kpl* 1 3 383 3 383   

kostutus   kojekoko ...0.2 kpl* 1 3 871 3 871   

jäähdytys, lisähinta IV-koje, k ...0.4 kpl* 1 3 634 3 634   

kostutus   kojekoko ...0.4 kpl 1 4 097 4 097   

jäähdytys, lisähinta IV-koje,k...0.1 kpl* 1 3 258 3 258   

kostutus   kojekoko ...0.1 kpl 1 3 757 3 757   

jäähdytys, lisähinta IV-koje, k...0.5 kpl* 1 3 957 3 957   

kostutus   kojekoko ...0.5 kpl 1 3 957 3 957   

jäähdytys, lisähinta IV-koje,k ...1.1 kpl* 1 4 511 4 511   

kostutus   kojekoko ...1.1 kpl 1 4 888 4 888   

jäähdytys, lisähinta IV-koje,k ..0.6 kpl* 1 3 884 3 884   

kostutus   kojekoko ...0.6 kpl 1 4 323 4 323   

jäähdytys, lisähinta IV-koje, k ...4.2 kpl* 1 7 407 7 407   

kostutus   kojekoko ...4.2 kpl 1 8 394 8 394   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

___   

2213 Tuloilmakanavat brm2 8 485 35 294 494  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

Laajuus A1 hum2 8 017   

___   

kanaviston purku, normaali brm2* 8 017 0,8 6 481   

kanavat vanhaan rak., lisäk., paljon hum2* 8 017 3,5 28 083   

___   

_kerroskanavistot (7398 m2) brm2 7 976   

tuloilmakanavat, huonekoht-iv1,7 brm2* 7 976 15 115 659   

kanaviston eristyksen lisähinta brm2* 7 976 5,1 40 437   

suorakaidekanavia ...70% brm2* 7 976 6,6 52 855   

_konehuonekanavistot (472 m2) brm2 509   

tuloilmakanavat, konekoht-iv erä* 1 19 460 19 460   

tuloilmakanavat, konekoht-iv brm2 38   

*varaus,elektron. palopeltien lisäk erä* 1 14 019 14 019   

___   

_tilakohtaiset vaimentimet:ja säätö-   

pellit. varaus   

(tiloihin joille ei asenneta IMS -yksiköi   

vaimentimet:ja säätöp.(tulo+poisto) erä* 1 17 500 17 500   

vaimentimet:ja säätöpellit (t+p) pari 350   

___   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2 8 485 10 88 586  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

___   

_sekoittava ilmanjako   

(toimisto-, käsittely ja vast. tilat)   

seinä-ja kattojakolaitt v brm2 5 195 9,3 48 061   

_näyttelytilojen tuloilmalaitteet   

piennopeusyksiköillä brm2 2 450 15 36 750   

_normaali sekoittava ilmanjako   

seinä-ja kattojakolaitt. n brm2 330 7,3 2 411   

_konekohtainen ilmanjako   

(iv-koneh. ja vast. tekn. tilat)   

konekohtainen ilmanjako brm2 510 2,7 1 364   

2215 Erityinen tuloilma brm2 3 993 26 102 662  

Laajuus A1 (välitila) brm2 3 993   

_______   

Ulkovaipan uloimpien seinämien väli 102 662   

tuloilmakoje koko  1  ...1,0 m3/s kpl 1 4 919 4 919   

*levylämmönvaihdin LTO 1 kpl 1 5 111 5 111   

*etulämmitysyksikkö vesipatt. kpl* -1 1 814 -1 814   

*sähköinen jälkilämmitysyks., lisäk. kpl* 1 989 989   

Sivu 11/23

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

*jäähdytys, lisähinta IV-koje,   kojekokkpl* 1 4 287 4 287   

*jatk.säät.tuloilmal.  1-4 m3/s, taajuud kpl* 1 3 153 3 153   

___   

kanavat vanhaan rak., lisäk., normaali hum2* 3 918 0,8 3 089   

tuloilmakanavat, konekoht-iv 1.0 brm2* 3 993 8,0 31 761   

kanaviston eristyksen lisähinta brm2* 3 993 5,1 20 244   

suorakaidekanavia 30% brm2* 3 993 5,1 20 244   

___   

konekohtainen ilmanjako brm2* 3 993 2,7 10 680   

_______   

Tuloilma 833 488  

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl 4 12 738 50 953  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Väliotsikko 1 791   

poistoilmakojeiden purku,varaus erä* 1 1 791 1 791   

poistoilmakojeiden purku kpl* 336   

poistoilmakojeiden purku kpl* 783   

Väliotsikko 49 162   

kammio/keskipakopuhallin koko 6 kpl 3 9 120 27 360   

jatkuvasäät.poisto  4-9 m3/s, taajuude kpl* 3 4 730 14 189   

kammio/keskipakopuhallin koko 1 kpl 1 3 162 3 162   

jatkuvasäät.poisto  1-4 m3/s, taajuude kpl* 1 3 153 3 153   

hissikonehuoneen ja -kuilun IV kpl* 1 1 299 1 299   

2223 Poistoilmakanavat brm2 8 485 26 222 625  

Laajuus A1 brm2* 8 485   

Laajuus A1 hum2 8 017   

___   

kanaviston purku, paljon hum2* 8 017 2,0 15 922   

kanavat vanhaan rak., lisäk. hum2* 8 017 1,2 9 281   

___   

_kerroskanavistot (7398 m2) brm2* 7 976   

poistoilmakanavisto,huonekoht-iv1,7 brm2 7 976 9,7 77 053   

suorakaidekanavia ...70% brm2* 7 976 6,6 52 855   

kanaviston eristyksen lisähinta brm2* 7 976 5,1 40 437   

_konehuonekanavistot (472 m2) brm2 509   

poistoilmakanavisto,konekoht-iv erä* 1 13 058 13 058   

poistoilmakanavisto,konekoht-iv brm2 26   

*varaus,elektron. palopeltien lisäk erä* 1 14 019 14 019   

___   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2 8 485 4,3 36 899  

Laajuus A1 brm2* 8 485   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

___   

_sekoittavan ilmanjaon poistolaitteet   

seinä-ja kattojakolaitt v brm2 5 195 4,0 20 583   

___   

_näyttelytilojen poistoilmalaitteet   

piennopeusyksiköillä brm2 2 450 6,0 14 700   

___   

_normaalin poiston päätelaitteet   

seinä-ja kattojakolaitt. brm2 330 3,1 1 031   

___   

_konekoht. poiston päätelaitteet   

konekohtainen ilmanpoisto brm2 510 1,1 585   

2225 Erityinen poistoilma brm2 3 993 21 83 127  

Laajuus A1 (välitila) brm2 3 993   

_______   

Ulkovaipan uloimpien seinämien väli 83 127   

kammio/keskipakopuhallin koko 1 kpl 1 3 162 3 162   

jatkuvasäät.poisto  1-4 m3/s, taajuude kpl* 1 3 153 3 153   

___   

kanavat vanhaan rak., lisäk., normaali hum2* 3 918 0,8 3 089   

poistoilmakanavisto,konekoht-iv 3.4 brm2* 3 993 7,2 28 652   

suorakaidekanavia ...30% brm2* 3 993 5,1 20 244   

kanaviston eristyksen lisähinta brm2* 3 993 5,1 20 244   

___   

konekohtainen ilmanpoisto brm2* 3 993 1,1 4 583   

_______   

Poistoilma 393 604  

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2 8 485 14 121 439  

Laajuus A1 brm2 8 485   

_______   

Kohdeilmanvaihtojärjestelmä 56 439   

_vetokaappijärjestelmä ruisku-   

maalausta varten   

erillispoistokoje kpl 1 2 400 2 400   

*erillispoistokanava (paloer.) kpl 1 1 388 1 388   

*vetokaappi maalausta varten kpl* 1 4 385 4 385   

___   

_purunpoistojärjestelmä   

purunpoistolaitteisto   10 pistettä kpl 1 15 028 15 028   

purunpoistopiste kpl 8 1 408 11 267   

pölynpoisto-/siivouspiste kpl 2 1 025 2 050   

___   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

_vetokaappijärjestelmä poisto-   

ilmapuhaltimella.   

erillispoistokoje kpl 1 2 400 2 400   

*erillispoistokanava (paloer.) kpl 1 1 388 1 388   

*vetokaappi kpl* 1 4 385 4 385   

___   

Verstastiloihin sulkupellillä   

varustetut kohdepoistot,varaus   

kohdepoistopiste,varaus erä* 1 4 250 4 250   

___   

_Kohdepoistohuuville erillis-   

poistoipuhaltimet   

erillispoistokojeet,varaus erä* 1 7 497 7 497   

_______   

Koneellinen savunpoistojärjestelmä 65 000   

_Savunpoistopuhaltimet, -kanavat   

savunpoistoluukut   

savunpoistojärjestelmä,varaus erä* 1 65 000 65 000   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat 121 439  

   

Ilmanvaihto-osat 1 348 530  

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 12 478 27 332 082  

___   

Laajuus A1 brm2 8 485   

Väliotsikko 319 310   

keskitt.valv.järj.  400...1000 kpl* 1 000 255 255 310   

*keskitt.valv.järj. ohjelmall. pist. kpl* 500 128 64 000   

___   

Laajuus A1 (välitila) brm2 3 993   

Väliotsikko 12 772   

keskitt.valv.järj.  400...1000 kpl* 40 255 10 212   

*keskitt.valv.järj. ohjelmall. pist. kpl* 20 128 2 560   

___   

2412 Säädön päätelaitteet brm2 8 485 2,2 18 900  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Palopellit ( ohjaus, valv. ja hälytykset)   

Sivu 15/23

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

palopeltien mikrokytimet erä* 1 7 800 7 800   

palopeltien mikrokytimet kpl 78   

palopeltien savuilmaisimet erä* 1 11 100 11 100   

savuilmaisin kpl 111   

___   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2 8 485 0,6 5 121  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Savunhallinnanohjaus   

savunhallinnanohjaus,varaus erä* 1 5 121 5 121   

___   

Rakennusautomaatio 356 103  

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä   

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat 356 103  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 3 219 025  

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 3 619 596  

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 4 126 340  

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen   

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät   

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu   

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 506 743  

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 14,0 506 743   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävät   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 506 743  

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminä kk   

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut   

  

Rakentamisen johtotehtävät 506 743  

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 3,5 112 666  

Käyttöaineet ja energia % 2,0 64 381  

Muu käyttö ja ylläpito % 2,5 80 476  

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 143 049  

Laajuus A1 brm2 8 485   

Lämpöjoht läpiviennit hum2 8 017 3,3 26 456   

Jäähd.joht läpivien, as, tsto ym.   hum2 8 017 2,8 22 448   

Vähän vesi- ja viem  läpivientejä hum2 8 017 2,9 23 329   

Kon tuloilma, pieniä ja suuria tiloja   hum2 8 017 6,8 54 516   

Laajuus A1 (välitila) brm2 3 993   

Kon tulo-ja poistoilma hum2 3 918 4,2 16 300   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Työmaapalvelut 400 571  

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto   

  

Työmaatehtävät 400 571  

   

Osat 11… 34 yhteensä 4 126 340  

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin 200 000  

kaukokylmäliittymä,varaus € 1 200 000 200 000   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät 200 000  

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät 200 000  

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset 82 527  

lisä- ja muutostyöt, vaikea 1-3 hintaeri% 2,0 82 527   

Asiakirjamuutokset 82 527  

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 86 653  

rak.aikainen muutos 16 kk, 1-3 hintae % 2,1 86 653   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset 86 653  

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 169 180  

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit 206 317  

riskivaraus 1-3 hintaeristä % 5,0 206 317   

Riskit 206 317  

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   

   

Muut varaukset 206 317  

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 4 701 837  

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 128 441  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 5 830 278  
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9.6.2020

  Pekka Saarnio

Hanar Ky

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

LVIA työt HAM  Suvilahti A1 (arvion pvm 

10.6.2020)

Vaihe: LVIA-rakennustapaselostus 28.5.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 102,8 / 6.2020

Laajuus: 8 485 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset   73

Rakennuttaminen ja valvonta   46

Liittymismaksut 200 000 4,324  10

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 200 000 4,324  129

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt   

1  Rakennuksen maatyöt   4

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet   4

3  Runko- ja vesikattorakenteet   79

4  Täydentävät rakenteet   7

5  Sisäpuoliset pintarakenteet   180

6  Kalusteet, varusteet, laitteet   

7  Konetekniset työt   1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 401 000 8,547  106

Kate 507 000 10,860  128

Yhteensä 907 000 19,3107  509

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 444 000 9,452  38

71  Vesi- ja viemärityöt 565 000 12,067  49

71  Muut putkityöt 619 000 13,273  1

72  Ilmanvaihtotyöt 1 124 000 23,9133  151

72  Säätölaitteet 356 000 7,642  13

72  Muut iv-työt 111 000 2,413  10

Yhteensä 3 219 000 68,5379  261
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   89

Sähkön jakelu   5

Sähkökeskukset   11

Muu sähkö   101

Yhteensä   207

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  4 326 000 92,0510 1 105

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 375 000 8,044  67

Muut kustannukset  375 000 8,044  67

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 4 702 000 100,0554 1 172

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 128 000 133  281

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5 830 000 687 1 454
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