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Yleistiedot

Rakennuskohde

Rakennuskohteen nimi
Paloheinéntunneli, Jokeri2 joukkoliikennetunneli

Osoite
Kuninkaantammi-Paloheina

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.)
Keskuspuiston pohjoisosan asemakaava 11905 ja Kuusmiehentien asemakaava 12019.
Tunneli avoluiskineen ja suuaukkorakennelmineen ulottuu kiinteistdjen 402-4-19, 431-1-659 ja 35-K alueille.

Rakennusaineet ja -osat, yleista

Maanalainen kalliotunneli. Ajoneuvojen sisdédnajo Kuninkaantammen paasta Paletinkierron kiertoliittymasta ja
Paloheinéan paasta Kuusmiehentien kiertoliittymasta. Ei jalankulkua, vain hélytysajoneuvoilla ja
huoltoajoneuvoilla kulku sallittu. Hatédpoistuminen toisen tunnelin puolikkaan kautta. Tunnelin tekniset tilat
sijoittuvat tunnelin suuaukoille seké valille ja pumppaamo tunnelin alimpaan kohtaan .

Paloluokka Autopaikat
P1 (kalliotilan osuus)

Laajuustiedot

SUUNNITELMISTA MITATUT

Bruttoala (m?)
16 087

Tilavuus (m°)
115 068

Lansipdan avo-osuus
98 m

Lansipaan betonitunnelin osuus
53m

Kalliotunnelin osuus
990 m

Itapd&n betonitunneliosuus
103 m

[tapaan avo-osuus
47 m
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Rakennuttaja ja suunnittelijat

Kayttaja

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)
Rakennusyksikkd

Artturi Lahdetie

PL 1400, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puhelin 09 310 35245
Sahkoposti
artturi.lahdetie@hel.fi

Rakennuttaja

Helsingin kaupungin rakennusvirasto
HKR-rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto

Annina Mattsson

PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 010 33 26434
Sahkoposti
annina.mattsson@hel.fi

Paasuunnittelu

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Vesa-Matti Lehtovaara, Paasuunnittelija
Osoite

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Puhelin 09-868 90300
Sahkoposti
vesa-matti.lehtovaara@rockplan.fi

Projektip&allikko
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Juha Salmelainen, Projektipaallikk®
Osoite

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Puhelin 09-868 90300
Sahkoposti
juha.salmelainen@rockplan.fi

Arkkitehtisuunnittelu
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Vesa-Matti Lehtovaara, Vastaava arkkitehti
Leena Juutila, Projektiarkkitehti

Osoite

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Puhelin 09-868 90300
Sahkoposti
vesa-matti.lehtovaara@rockplan.fi

Rakennesuunnittelu

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Mikko Piitulainen, Vastaava rakennesuunnittelija,
laadunvalvonta

Osoite

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Puhelin 09-868 90300
Sahkoposti
mikko.piitulainen@rockplan.fi

Kalliorakennesuunnittelu
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Guido Nuijten

Osoite

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Puhelin 09-868 90300
Sahkoposti
guido.nuijten@rockplan.fi

Katusuunnittelu
Finnmap Infra Oy
Rauno Matila

Osoite

Ratapihantie 11, PL 114
00521 HELSINKI

Puhelin 09 8565 3820
Sahkoposti
rauno.matila@finnmap-infra.fi

Liikennesuunnittelu
Traficon Oy

Caj Holm

Osoite

Lansiportti 4, 02210 Espoo

Puhelin 09-804 1922
Sahkoposti
caj.holm@traficon.fi

Pohjarakennesuunnittelu
Finnmap Infra Oy

likka Karki

Osoite

Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI

Puhelin 045 6703 216
Sahkoposti
iikka.karki@finnmap-infra.fi
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Maisemasuunnittelu Puhelin 09 8775 3221

Studio Terra Oy Sahkdposti

Sarianne Silfverberg sarianne.silfverberg@studioterra.fi
Osoite

Kirstinkatu 12, 00510 HELSINKI

LVIA-suunnittelu Puhelin 09 874 4236

Vantaan talotekniikka Oy Séhkoposti

Pekka Nieminen pekka.nieminen@vantaan-talotekniikka.fi
Osoite

Aulikinkuja 3, 01420 VANTAA

Séahkdsuunnittelu Puhelin 09 2318 7062
S&hkoinsinooritoimisto Ahonen Oy Séhkoposti

Pasi Tamminen pasi.tamminen@sahkoinsinooritoimisto.fi
Osoite

Fonseenintie 1, 00370 HELSINKI

Palotekninen suunnittelu Puhelin 09 4730 6221

KK-Palokonsultti Oy Sahkoposti

Kalervo Korpela kalervo.korpela@kk-palokonsultti.com
Osoite

Pihatérma 1 A, 02240 ESPOO

11 Alue

111 Raivaus ja purku

Kuninkaantammen puoleisen tunnelin lansipdan osalla tehtavd maaston raivaus; puiden
kaato ja kantojen poisto tehdaan omana urakkanaan vuoden 2013 aikana.

Muut maankaivu- ja louhintaty6t sisaltyvat tunnelin louhintaurakkaan

112 Kaivannot ja taytot
Tunnelin alkupéiden kaivannot tehdaan erillisen kaivantosuunnitelman mukaisesti.

Tunnelin lantinen ja itdinen paa tehddan avolouhintana erillisen louhintasuunnitelman
mukaisesti.

Varsinaiset kalliotilat (tunneli ja tekniset tilat) toteutetaan tunnelilouhintana.

Salaojien ja viemardinnin edellyttamat urat ja kuopat toteutetaan uralouhintana.

113 Kuivatusrakenteet

Kalliotilaa ympardiva kalliomassa tiivistetdédn injektoimalla. Ruiskubetonin ja kallion valiin
asennetaan tarpeellinen maard ruiskubetonisalaojia, joista vesi kulkeutuu tierakenteiden
salaojituskerroksiin.

Tien salaojarakennekerrokseen sijoitetaan salaojaputket, -kaivot ja pumppaamot pohjan
kuivatusta varten.
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114 Tuennat ja vahvistukset
Kalliotila  vahvistetaan kalliopulteilla sek& ruiskubetonilla erillisten  laskemien
edellyttamassa laajuudessa kallion laatu huomioiden.

Tunnelin Kuninkaantammen p&an kaivannot tehdaan luiskattuna.
Tunnelin Paloheindn paan kaivannot tehdaan osittain luiskaamalla ja osittain tuettuna
ponttiseinarakenteena.

115 Alueen paallysrakenteet

Kalliotunnelin, betonitunnelin ja avoluiskan rakennekerrokset ajoradalla on ja reunakiven
takana rakennesuunnitelmien mukaan.

Kuninkaantammen paassa avoluiskan ja betonitunnelin maanpéaéllinen ymparistd
palautetaan ennalleen Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavan hengen mukaisesti.

Paloheindn paassa avoluiskan reunaluiskien istutukset, kasvualustat ja nurmiverhoukset
tehdaan vihertyoselityksen mukaan. Betonitunnelin maanpé&allinen ymparistd sovitetaan
yhteen erillisen Paloheinan majan ympariston yleissuunnitelman kanssa.

116 Aluevarusteet
Liikennemerkit asennetaan erillisen liikennesuunnitelman mukaan.

Paloheindn paan avoluiskassa on molemmin puolin pysakeilla katokset ja roska-astiat.
Katokset HSL/HKL:n Jokeri-Brandin mukaiset HKL:n erillishankintana.

122 Perustukset ja alapohjat

1221 Anturat
Anturaperustukset tehdaéan kallionvaraisina ja ne ankkuroidaan kallioon.

Tunnelin suuaukkojen perustukset tehdaan tarvittaessa maanvaraisina
rakennesuunnitelmien mukaan.

Kantavien seinien anturat ovat kalliotilassa terdsbetonia.

1222 Perusmuurit, -pilarit ja —palkit

Terasbetoniseinien perusmuurit ovat paikalla valettua terdsbetonia. Maanpinnalla
perusmuurit vesi- ja lampderistetaan.

1223 Alapohjat
Tunnelin tierakenteet toteutetaan asfalttirakenteisina rakennesuunnitelman mukaan.

Tunnelin pintakallistus on noin 2%:n tunnelin poikittaissuunnassa lattiakaivojen suuntaan.
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Teknisten tilojen alapohjat rakennetaan 100 mm (kuituja 25 kg/m® paksuna
teraskuitubetonirakenteisena maanvaraisena laattana.

1224 Alapohjan erityisrakenteet

Pumppaamon ja vesisailion alaosaan tehdaan terasbetonisena tasausvaluna h>200 mm #
8-200 raudoituksella ylapinnassa.

1225 Alapohjan kanaalit

Tarvittavat kanaalit ovat kalliokanaaleja, jotka tehd&aén louhintaurakan yhteydessa.

1229 Erityiset perustukset ja alapohjat

Joukkoliikennetunnelin reunakoroke koostuu tunnelin tierakenteen paalle liimattavista
betonisista 80 mm korkeasta reunakivista ja asfaltista.

123 Runko

1232 Kantavat seinat

Seinat tehdaén paikalla valettuina teréasbetoniseinind rakennesuunnitelmien mukaisesti
ottaen huomioon louhintaurakassa tehdyt ylilouhinnat ja ry6stot.

1234 Palkit

Yhteiskannakkepalkit ovat tunnelin kallioholviin k2500 mm ankkuroituja, kuumasinkittyja
terdsrakenteita (UPE100 S355JRG3), joihin tunnelin mm. kaapelihyllyt ja valaisimet
kiinnitetaan.

1235 Valipohjat

Pumppaamon valipohja toteutetaan kuumasinkitysta 40x3 ruuturitilastd, jotka asennetaan
pumppaamon seinien suuntaisiin  kuumasinkittyjen teraspalkkien (L70x70x7) paalle.
RitilGihin tehd&&n varaukset pumppujen kansistoille.

1236 Ylapohjat

Betonitunnelien ylapohjat ja teknisten tilojen betonirakenteiset yldpohjat lampo- ja
vesieristetaan.

Kalliotunnelin teknistentilojen ylapohjat ovat veden- ja lAmmadneristettyja ontelolaatta (P18)
rakenteita.

1239 Erityiset runkorakenteet

Raitiovaunun ajolangan Kkiinnitysorren kannakkeet ovat epoksipinnoitettuja ja
kuumasinkittyja T20 harjateras ryhmia (2+2). Harjaterasten tunneliin esiin tulevat paat
kierteistetaan ja suojataan.

Kaikki ripustukset ja kannakkeet on kiinnitettava kallioon, valipohjiin tai kantaviin seiniin,
kiinnitykset rakennesuunnitelmien mukaan.
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Alapohjan erityisrakenteita ovat mm. lattiakanaalit ja niiden kannet, kaapelinvetokaivot ja
niden kannet ja pumppaamojen kansirakenteet. Erityisrakenteet tehdaan
rakennesuunnitelmien mukaan.

124 Julkisivut

1241 Ulkoseinéat

Kalliotunnelin ulkoseindt muodostuvat paaosin ruiskubetonoidusta kalliosta, jonka
sisdpinnassa on lammaoneristetty betonielementti.
Betonitunnelien ulkoseinat ovat lammaoneristettyja terasbetoniseinia.

Tunnelin suuaukkojen julkisivut tehdaan paikalla valettuna lauta- ja vanerimuottipintaisina
terdsbetonista. Betonipinta varjatadan kemiallisesti, varisdvy Umbra.

1243 Ulko-ovet
Tunnelin véaliseinan poistumistieovet ovat tehdasmaalattuja, terdspalo-ovia EI120.

Teknisten tilojen ulko-ovet ovat tehdasmaalattuja teraspalo-ovia EI60.

Elementtiverhoukseen Kiinnitettavat tarkastusluukut ovat tehdasmaalattuja
teraspaloluukkuja.

Oviautomatiikka ja kulunvalvontalaitteet oviluettelon ja erillisen suunnitelman mukaan.

1244 Julkisivuvarusteet
IV-saleikot alumiinia teknisten tilojen ulkoseiniin

126 Vesikatot

1261 Vesikattorakenteet

Kalliotunnelin vesikaton muodostaa ruiskubetonoitu kallio. Ruiskubetonirakenne
salaojitetaan ja tiivistetdan louhintaurakassa.

Betonitunneleiden vesikatto on terasbetonirakenteinen lampo- ja vesieristetty tasakatto,
jonka paalla maataytto.

132 Tilajako-osat

1321 Véliseinat
Valiseinét ovat paikalla valettuja terasbetoniseinia tai terasbetonielementteja.
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Palo-osastojen vélisien seinien Kiinnitykset ja I|&pivientien tiivistykset tulee olla
osastointiluokkien mukaiset.

Betonivaliseinien liittym&kohdissa kallioon tehddan rajaruiskutus rakennesuunnitelmien
mukaan.

1325 Valiovet
Ovet tehdasmaalattuja terasulko-ovia, kts 1243, vari ARK-suunnitelmien mukan.

133 Tilapinnat

1331 Lattian pintarakenteet
Teréasbetonilattioiden pinnat kasitellaan pélynsidonta-aineella

1332 Lattiapinnat
Teknisten tilojen betonilattioiden pinnat terashierretédan ja kasitelladn polynsidonta-aineella
Masterkure 113 tai vastaava.

SPK-, muuntamo- ja telelaitetilojen lattioille puolijohtava muovimatto.

Lattian pintaan tulevat kanavien kannet vahvistettuja teraslevykansia.

1334 Sisékattopinnat
Betonikattopinnoissa yleensa polynsidontakasittely

1336 Seinapinnat

Betoniseinapinnoissa polynsidontakasittely.

Paaluvalilla 1190-1250 betonitunnelissa ulkokaarteessa seinaan maalataan huomionuolet
erillisen suunnitelman mukaan.

Poistumisteiden ovien ymparille maalataan huomiovari.

134 Tilavarusteet

1345 Tilaopasteet
Oviin numerot ja kayttdtarkoitus maalaten tai tarrakirjaimin.

Pelastuslaitoksen edellyttamat opasteet, ks. Palotekninen selvitys seka poistumisteiden
merkki- ja turvavalaistukset ja opasteet SA- ja ARK- suunnitelmien mukaan.

1346 Erityiset tilavarusteet

Sahkatiloissa CO2-sammuttimet, muissa tiloissa ja tunnelissa kummassakin puolikkaassa
jauhesammuttimet 1kpl/45m (n.1kpl/ 315m2) Paloteknisen selvityksen mukaan, sijainti
arkkitehdin piirustusten mukaan.
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Palopostit LVI-suunnitelmien mukaan (PU), sijainnit ARK- suunnitelmien mukaan.

Puhelimet, painikkeet, hatakeskusten varustus LVIS-erikoissuunnitelmien mukaan.

135 Muut tilaosat

1351 Hoitotasot ja kulkurakenteet
Vesivarastoaltaan tikkaat ja oviaukon suojakaide kuumasinkittya terasta.

252 Tilalaitteet

2539 Erityiset tilalaitteet
Puomilaitteet likennesuunnitelmien mukaan.

Pumput LVI-suunnitelmien mukaan.

Impulssipuhaltimet, niiden maarat ja sijainnit LVI- suunnitelmien mukaan. Kiinnitykset
kallioon ja betoniseindan rakennesuunnitelmien mukaan.
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