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HELSINGIN KAUPUNKI KATUKIVEYS- JA SAUMAUSTYÖT VUONNA 2014
HKL-Raitioliikenne/rata

A. Heikkilä
Tarjoaja: Arvioitu Kivilinja Oy Graniitti Oy

Yksikkö määrä
1 KATUKIVEYSTYÖT Hinta yhteensä Hinta yhteensä

1.1 Rata-alueen kiveys m² 2 600,00 132 600,00 150 800,00
1.2 Vanhan saumausmassan poisto kivistä " 500,00 3 500,00 7 000,00
1.4 Lisähinta asennettaessa kivet maakosteaan betoniin " 900,00 20 700,00 18 000,00
1.5 Reunakiven oikaisu tai uuden asennus jm 500,00 18 500,00 18 500,00
1.6 Pysäkkikiven oikaisu " 120,00 12 960,00 13 080,00
1.7 Laskutyöhinta erittelemättömille miestöille h 500,00 24 000,00 20 500,00
1.8         "                   kuorma-autolle " 120,00 8 040,00 8 400,00
1.9         "                   Kaivurille " 220,00 20 240,00 14 300,00
1.91 Urakoitsijan uusi reunakivi V22 jm 400,00 16 800,00 26 800,00
1.92 Urakoitsijan uusi suojatie noppakivi,valko/musta m² 150,00 11 250,00 15 000,00
1.93 Urakoitsijan uusi pysäkkikivi k 50cm, l 30 cm, pit ≥ 100cm - ≤200cm jm 50,00 7 750,00 13 000,00
1.95 Urakoitsijan betonikiveys musta 278x138x80 m² 50,00 1 250,00 3 000,00
1.96           "                       "              valk.              " m² 50,00 1 750,00 3 000,00

2 Ruohoradan kiveys
2.1 Kiveyksen asennus*) m² 3 100,00 133 300,00 170 500,00

3 KATUSAUMAUSTYÖT
3.1 Uusi saumaustyö (kiskonvierrussaumat mukana) m² 2 800,00 103 600,00 162 400,00
3.2 Vanhan saumauksen korjaus " 150,00 6 900,00 10 200,00
3.3 Kiskonvierrussaumaus (4saumaa 12±5 mm) rtm 100,00 2 400,00 6 300,00
3.31 Kiskonvierussaumaus (4saumaa leveys 25 - 50mm) " 50,00 1 900,00 3 900,00

**) 3.4 Kiskonalustansaumaus ( 2 saumaa n, 1.5cm korkea n.20cm leveä) " 4 800,00 273 600,00 297 600,00
3.5 Bitumisauman jyrsintä asfalttiin jm 200,00 2 600,00 3 200,00

4 KATUKIVIEN MADALTAMINEN JA BETONIKIVEYS
4.1 Nupukiven madaltaminen korkeuteen 50-70mm  m² 1 000,00 3 000,00 15 000,00
4.2 Noppakiven            "              "              "     " 100,00 300,00 2 000,00
4.3 Betonikiveys " 300,00 13 800,00 11 700,00

Yhteensä 820 740,00 994 180,00
Yötyölisä = (hinn.yht x 20%) x 49 244,40 59 650,80

*) sis.  multauksen ja ruohon siemenen
**) sis. valumuotin teon urakoitsijan materiaalista (0-8mm hiekasta tai betonista)

Vertailuhinta yhteensä 869 984,40 1 053 830,80
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