HELSINGIN KAUPUNGIN
LIIKENNELAITOS -liikelaitos

TARJOUSTEN HINTAVERTAILU
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1. Tuntiveloitushinnat
- asentaja/ohjelmoija 500,00[h 43750,00]€[ 87,50 [€/t 27500,00/€ [ 55,00 [€i 47500,00]€ [ 95,00 [€/t 48500,00]€ [ 97,00 [€t 35 000,00[€ [ 70,00 [€it
- suunnittelija 200,00|h 17 500,00|€ | 87,50 |€/t 13000,00/€ | 65,00 |€ft 19 000,00/€ [ 95,00 [€it 19 400,00/€ | 97,00 [€it 15 600,00/€ | 78,00 [€it
- projektipaallikko 200,00/h 17 500,00/€[ 87,50 |€/t 13.000,00/€ | 65,00 |€ft 21 000,00/€ [ 105,00 |€it 19 400,00/€ | 97,00 [€it 19 200,00/€ | 96,00 [/t
2. Vuokrakaluston veloitus
- vuokrakalusto (erikoistydkalut) 5 000,00]eur 5900,00]€] 1,18 [kerr 5500,00[€ [ 1,10 [kerr 5500,00[€ [ 1,10 [kerr 5500,00[€ [ 1,10 [kerr 6000,00]€ [ 1,20 [kerr
3. Siirto- ja kuljetuskustannukset
- kuorma-auto 20,00[km 16,00[€] 0,80 [€/km 24,00[€ [ 1,20 [€/km 30,00[€ [ 1,50 [€/km 36,00€ [ 1,80 [€/km 74,00[€ [ 3,70 [€/km
4. Materiaalit ja alihankinta
- tarvikkeet, materiaalit 20 000,00]eur 23 600,00[€] 1,18 [kerr 24 000,00/€ [ 1,20 [kerr 22400,00[€ [ 1,12 Jkerr 20 000,00[€ | 1,00 [kerr 24 000,00/€ [ 1,20 Jkerr
- alihankinta 80 000,00 ]|eur 94 400,00/€| 1,18 [kerr 88000,00/€ | 1,10 |kerr 88 000,00]€ 1,10 |kerr 80 000,00[€ | 1,00 |kerr 96 000,00/€ | 1,20 [kerr
Yhteensa 202 666,00 € 171 024,00 € 203 430,00 € 192 836,00 € 195 874,00 €

Hinta (alv 0%) Ero -%
HELSINGIN LVIS
SAATOLAITEPALVELU OY 171 024,00 € 0,00 %
RA SYSTEMS OY 192 836,00 € 12,75 %
SAHKOINSINOORITOIMISTO
NIEMISTO OY 195 874,00 € 14,53 %
CAVERION SUOMI OY 202 666,00 € 18,50 %
NTS NETWORKS OY 203 430,00 € 18,95 %




