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Dokumentin tiedot 

Laatija Mikko Tourunen 

Puhelin 020 7393 927 

Sähköposti mikko.tourunen@fmcgroup.fi 

Selvityksen lähtötiedot 

Kustannusarvion laskenta perustuu Arkkitehtitoimisto 

Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:n 29.4.-16, ins. tsto Pon-

tek Oy:n 10.5.-16 ja rakennuttajalta saatuun aineistoon. 

Tilaaja 

Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy / Pekka 

Koski-Lammi 

Hankekuvaus 

Hanke on Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjaus.  
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Lähtökohdat 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-

tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä 

TAKU 2015-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (5/2016). 

Käytetty Haahtela-indeksi on 89,0 rakennuskustannusin-

deksin ollessa 108,8 (2010 = 100). 

 

 

Suunnitelmista johtuen kustannukset ovat keskimääräisiä 

vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkem-

mat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen ra-

kentamisen hintaan. 

 

Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu ja rakennuttami-

nen) on arvioitu. LVIAS-töiden kustannukset perustuvat 

suunnittelijoilta saatuihin hintoihin. 

Tontti-ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu. 

 

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämän 

tyyppinen hanke tulisi pystyä toteuttamaan. Toteutuksen 

siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia tämän hetken 

arvion mukaan n. 1 - 3 %. 

Yhteenveto 

Laskelmatiedot

Laskelmaversio: 1

Laskelmien päiväys: 19.5.2016

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 29.4.2016

Bruttoala (mitattu) brm2: 375

Tehokkuusluku: 1,32

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 2 836 000

Alv 24% €: 681 000

Yhteensä € (alv 24%): 3 517 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 7 563

Hinta €/brm2 (alv 24%): 9 379

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi: 108,8

Varaukset: 12,0 %
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Laskentaperusteet 

Yleistä 

- kohteeseen on ulkopuolelta tutustuttu paikanpäällä 

- arkkitehti- ja rakennekuvien pohjalta on laadittu mää-

räluettelo, joka on hinnoiteltu suoritepohjaisesti 

- brm2 on tilaluettelon mukainen, olemassaoleva kaape-

litunneli huomioiden 415 brm2 

- rakennuttajan kustannukset ja suunnittelukustannuk-

set (LVIA annettu) on arvio 

Aluetyöt 

- väliaikaista sähkönsyöttöasemaa ei ole huomioitu, liit-

tyvä väliaikainen sähkökanaali on huomioitu 

- tonttiliittymän poistoon liittyvät rakennustekniset työt 

on huomioitu, e-mail 3.5.-16 / Hallasaari  

- sääsuojaa ei ole huomioitu 

Maanrakennus 

- perusvesikaivo on huomioitu (RSE53), suunnitelmissa 

ei ole esitetty 

Perustukset 

Runkorakenteet 

Täydentävät rakenteet 

- arkkitehtikuvien mukaan 

Pintarakenteet 

- tavoitehinta-arvion mukaan 

- nykyiseen kaapelitunneliin on huomioitu sisäpuolen 

maalaus 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- tavoitehinta-arvion mukaan 

- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita 

ei ole huomioitu 

Talotekniikka 

- LVIS-suunnittelijoiden antaman kustannusarvion mu-

kaan 

Vertailu edelliseen laskentavaiheeseen 

Varaukset ja hankekate 

- lisä- ja muutostyövarauksena on huomioitu 4 % 

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 1 % (oletettu 

kohteen aloitus 2016) 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 2 % 

- riskivarauksena on huomioitu 5 % 

- hankekatteena on käytetty 14 % 

Erillishinnat 

- LVIA-kustannusarvio (optio): kaasupalonsammutus 

72000 € (alv.0%), ei ole huomioitu 
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Riskit 

- suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi laskelmaan voi 

sisältyä riskiä, jota ei ole voitu huomioida laskelmissa 

- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, 

joita ei ole voitu näiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-

nittelun edetessä 

 

Liitteet 

- kustannuslaskelmat 



18.5.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

16418  Siilitien sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 90,0 / 5.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 209 000 7,4557  

Rakennuttaminen ja valvonta 154 000 5,4409  

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 362 000 12,8966  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 63 000 2,2167  

1  Rakennuksen maatyöt 58 000 2,0155  

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 25 000 0,967  

3  Runko- ja vesikattorakenteet 104 000 3,7277  

4  Täydentävät rakenteet 70 000 2,5187  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 50 000 1,8134  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 1 000  3  

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 127 000 4,5339  

Kate 268 000 9,4714  

Yhteensä 766 000 27,02 042  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 5 000 0,213  

71  Vesi- ja viemärityöt 8 000 0,321  

71  Muut putkityöt 135 000 4,8360  

72  Ilmanvaihtotyöt 96 000 3,4256  

72  Säätölaitteet 54 000 1,9144  

72  Muut iv-työt   

Yhteensä 298 000 10,5795  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   

Sähkön jakelu 394 000 13,91 052  

Sähkökeskukset 424 000 14,91 130  

Muu sähkö 327 000 11,5872  

Yhteensä 40,43 054  1 145 000

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 571 000 90,76 856  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 265 000 9,3707  

Muut kustannukset  265 000 9,3707  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 836 000 100,07 563  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 681 000 1 815  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 517 000 9 378  
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18.5.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

16418  Siilitien sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 90,0 / 5.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2 600 2,5 1 500  

raivaus, vähän puita m2 300 2,0 600   

pintamaan poisto, 5km kuljetus m2 300 3,0 900   

1112 Kaivannot rm2 31 326  

liittymän kaivu katualueella erä* 1 8 000 8 000   

*LVI-TS O1, sis.kaivotäytöt   

harjateräspultti 16mm, RAK10 kpl* 12 24 292   

rak. vieruskaivu ja kuljetus 5km m3* 530 13 6 742   

kaapelitunnelin kaivu ja kuljetus 5km m3* 240 13 3 053   

kulj 15km+kpmaksu m3* 770 12 9 240   

kaivannon tuenta erä* 1 4 000 4 000   

1113 Kanaalit rm2 1 886  

Väliaik. kaapelireitti 1 886   

- kanaalikaivu ja kuljetus 5km m3* 50 13 636   

- kulj 15km+kpmaksu m3* 50 12 600   

- kanaalin täyttö ja alussorastus jm* 50 13 650   

1114 Täyttöosat rm2 24 389  

soratäyttö,tunnelin kansi,kulj.10km m3* 110 21 2 354   

soran kuljetuksen lisäk. / 30km m3* 110 3,2 351   

tunnelin vierustäyttö usm2 132 43 5 676   

sorankulj.30km lisähinta m2* 132 9,0 1 188   

kell. vierustäyttö usm2 285 43 12 255   

sorankulj.30km lisähinta m2* 285 9,0 2 565   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2 12 940  

perusvesien pumppaus rm2* 415 9,6 3 976   

salaojitus jm* 112 22 2 464   

SO-kaivo kansistoineen kpl* 5 860 4 300   

salaojitusjärj. purku erä* 1 1 000 1 000   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

perusvesikaivo+kansisto, RS E53 kpl* 1 1 200 1 200   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat 72 041  

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2 6 021  

asfaltti 40mm m2 225 24 5 434   

asfaltin poistaminen   m2* 130 1,5 195   

rakennekerrosten poistaminen   m3* 50 7,8 392   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2 274  

betonilaatta harmaa 60x60 m2 4 37 148   

rakennekerrokset m2* 4 14 56   

bet. laatan poistaminen   m2* 28 2,5 70   

1134 Kasvillisuus urm2 900  

nurmikko, multa muualta  20cm m2 100 7,3 731   

vanhan nurmikon kunnostaminen m2 50 3,4 169   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet 7 195  

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 6 566  

puurak.luiskasilta m2* 25 227 5 680   

porras betonikivipintainen m2* 3 295 886   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2 34 720  

väliaik.kaapelikouru   jm* 48 540 25 920   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

väliaik.kaapelikouru, purku jm* 48 150 7 200   

teräsristikko hyllylle, ARVIO kg 400 4,0 1 600   

Alueen rakenteet 41 286  

  

Alueosat 120 521  

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2 2 869  

Antura, RAK10, 12 2 869   

- lautamuottityö purkuineen m2* 25 61 1 519   

- betonointi, raud. 80 kg/bm3 bm3* 5 300 1 350   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 13 771  

kumibit. kermi, US1 m2* 450 12 5 571   

EPS120 routa 50mm m2* 400 7,0 2 800   

hiekkapuhallus m2* 450 12 5 400   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset 16 640  

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 52 166 8 649  

tb 200mm rm2 52 96 5 009   

kevytsora rm3 52 70 3 640   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 8 649  

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm2   

1232 Kantavat seinät m2 9 485  

reikä d=20-30mm tb.seinä 150mm kpl* 320 30 9 485   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2 197 96 18 912  

YP1 sisäpuoli 18 912   

-levyt 2*15+R50+er.+muovi m2 197 80 15 760   

-levykaton purku eristeineen   m2* 197 16 3 152   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 28 397  

   

124 Julkisivut   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1241 Ulkoseinät m2 247 124 30 690  

savunpoistoluukku m2 2 1 010 2 020   

aukko bet. ulkoseinään, 2 kpl   m2* 4 382 1 526   

betonipinnan maalaus   m2* 176 20 3 550   

ulkoseinän korkeapainepesu   m2* 176 1,9 327   

laastikorjaukset m2* 30 6,0 179   

US2 sisäpuoli 20 976   

-levyt 15+7+R110+er.+muovi m2 228 76 17 328   

-levyseinän purku eristeineen   m2* 228 16 3 648   

Muut verhoukset 2 113   

- paroc-elem. m2 17 99 1 684   

- säleikkö m2* 1 156 156   

- ovien yläosan purku m2* 17 16 272   

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl 10 4 520 45 202  

teräsrak. ulko-oven purku kpl* 1 138 138   

teräsrak. 15*30 ulko-oven purku kpl* 3 260 780   

teräsrak. 40*30 ulko-oven purku kpl* 3 500 1 500   

teräsrak. ulko-ovi 11x25 kpl 1 1 999 1 999   

teräsrak. ulko-ovi 13x30 kpl 3 2 835 8 505   

teräsrak. ulko-ovi 5+14x30 kpl 2 4 140 8 280   

teräsrak. ulko-ovi 9+14x30 kpl 2 5 020 10 040   

teräsrak. ulko-ovi 16+16x30 kpl 2 6 980 13 960   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut 75 892  

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2 144 127 18 229  

Liuotinjäähdytintila, RAK12/RSD93 18 229   

- teräsrunko kg 3 200 3,2 10 240   

- teräsritilä t 30 m2 30 60 1 800   

- poimulevy T130/0,7 m2 30 28 829   

- teräsritilä t 30 seinään m2 84 60 5 040   

- ovi 10*21 kpl 1 320 320   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot 18 229  

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 213 62 13 264  

YP1 vesikatto 13 264   

- 50*<125 k900+vaneri 12 m2 213 38 8 171   

-puurak. yp purku m2* 213 15 3 154   

IV-laitteen tukirakenne kpl* 2 249 499   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

jäähdytysputkijalustat jm* 16 90 1 440   

1262 Räystäsrakenteet jm 62 50 3 130  

puurak. räyst  ei kourua jm 41 29 1 204   

puuräyst. kouru jm 21 65 1 368   

räystäs rak. purku   jm* 62 9,0 558   

1263 Vesikatteet m2 213 33 7 088  

kumibitumier., YP1 m2 213 26 5 547   

bitumikermikatteen purku   m2* 213 7,2 1 541   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot 23 483  

  

Talo-osat 171 290  

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 121 118 14 319  

raud+yläp.joustava liitos m2* 121 8,8 1 060   

kahi 130 puhtaaksimuuraus m2 121 85 10 317   

tiilise 130 mm purku, kulj. 5 km   m2* 166 18 2 943   

1312 Lasiväliseinät m2   

1313 Erityisväliseinät m2 10 315 3 152  

terästuki, RAK03 3 152   

- teräsrunko kg 610 3,2 1 952   

- palosuojamaalaus R60 m2 10 120 1 200   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl 10 689 6 885  

palo-ovi 11x21 EI60, maalattu, umpi kpl 5 830 4 150   

palo-ovi 9+9x21 EI60, maal., umpi kpl 1 1 081 1 081   

teräsrakenteisen palo-oven purku kpl* 3 138 414   

oven maalaus   kpl 4 160 640   

oven kunnostus kpl* 4 150 600   

1316 Erityisovet m2 4 120 480  

teräsverkkoliukuovi 20*21 m2 4 120 480   

1317 Tilaportaat m2 19 160 3 040  

tunnelin teräsritiläporras m2 19 140 2 660   

puuportaan purku m2* 19 20 380   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 27 876  

   

132 Tilapinnat   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1321 Lattioiden pintarakenteet m2 5 435  

lattiatasoite m2* 319 17 5 435   

1322 Lattiapinnat m2 319 68 21 655  

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 36 17 602   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2 240 63 15 175   

Pinnan lk 6 m2 43 58 2 485   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

muovipinn ja liiman poisto m2* 319 11 3 393   

1323 Sisäkattorakenteet m2   

1324 Sisäkattopinnat m2 319 16 5 211  

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 279 11 2 941   

Pinnan lk 3 m2 40 57 2 271   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 994 13 12 981  

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 994 13 12 981   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1327 Erityiset tilapinnat m2 180 27 4 860  

kaapelitunnelin maalaus m2 180 27 4 860   

Tilapinnat 50 143  

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2 319 3,3 1 039 1 039  

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

Tilavarusteet 1 039  

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 79 058  

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2 5 000  

LVIA-purku erä* 1 5 000 5 000   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys 5 000  

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2 135 000  

jäähdytyslaitteet erä* 1 135 000 135 000   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä 135 000  

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2 8 000  

vesi-ja viemärilaitteet erä* 1 8 000 8 000   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi 8 000  

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat   

   

Putkiosat 148 000  

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 96 000  

ilmanvaihtolaitteet erä* 1 96 000 96 000   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma 96 000  

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat 96 000  

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä 1 423 650 423 650  

HKL erillishankinnat erä 1 423 650 423 650   

2312 Pääkeskus brm2   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö 423 650  

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2 394 340  

sähköurakka erä 1 394 340 394 340   

2322 Sähkön pääjakelu brm2   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 394 340  

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2 324 600  

väistö- ja siirtotyöt erä 1 324 600 324 600   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet 324 600  

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat 1 142 590  

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 54 000  

rakennusautomaatiolaitteet erä* 1 54 000 54 000   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio 54 000  

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2 2 500  

palonsammutuslaitteet erä* 1 2 500 2 500   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus 2 500  

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat 56 500  

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 1 813 960  

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 1 912 630  

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 2 208 881  

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus 132 533  

rakennuttaminen % 6,0 132 533   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 132 533  

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta 21 000  

LVIA työmaavalvonta € 1 21 000 21 000   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta 21 000  

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät 153 533  

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 176 711  

suunnittelu % 8,0 176 711   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu 32 000  

LVI-suunnittelu € 1 32 000 32 000   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 208 711  

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 208 711  

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 267 768  

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 14,0 267 768   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävät   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 267 768  

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminä kk 4 8 138 28 483  

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 28 483  

  

Rakentamisen johtotehtävät 296 251  

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 2,0 36 279  

Käyttöaineet ja energia % 2,0 36 279  

Muu käyttö ja ylläpito % 1,0 18 140  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 742  

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 375 2,0 742   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 91 440  

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 1 10 330 7 231  

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 7 231  

  

Työmaatehtävät 98 671  

   

Osat 11… 34 yhteensä 2 571 125  

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset   

Asiakirjamuutokset   

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos 22 089  

suunnitteluaikainen muutos % 1,0 22 089   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 44 178  

rakennusaikainen muutos % 2,0 44 178   

6123 Muu hintamuutos 88 355  

lisä-ja muutostyöt % 4,0 88 355   

Hintamuutokset 154 622  

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 154 622  

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit 110 444  

riski % 5,0 110 444   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit   

Riskit 110 444  

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Muut varaukset 110 444  

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 2 836 191  

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 680 686  

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 3 516 876  
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18.5.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PINNAT JA KALUSTEET

Hanke:

16418  Siilitien sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 90,0 / 5.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

Iv-kh 5,0 1,0 5 2 84 2 11 6 52 147 734

Jäähdytys valvomo 3,0 1,0 3 2 107 2 11 6 52 170 509

Jäähdytys T01 4,0 2,0 8 2 97 2 11 6 52 159 1 276

Jäähdytys T10 6,0 2,0 12 2 87 2 11 6 52 149 1 791

Jäähdytys kh 5,0 1,0 5 2 87 2 11 6 52 150 748

Kaasusammutus 4,0 1,0 4 2 97 2 11 6 52 159 638

Valvomo 16,0 1,0 16 2 46 3 57 5 64 167 2 665 40 633

Porrashuone 13,0 1,0 13 2 52 3 57 5 64 173 2 246 16 203

Muuntaja 9,0 4,0 36 2 66 2 11 2 17 93 3 343

Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 21 2 11 5 63 94 8 278

SPK 15,0 1,0 15 2 42 2 11 5 64 117 1 749

Iv-kh 6,0 1,0 6 2 64 2 11 6 93 167 1 005

Porrashuone 11,0 1,0 11 2 44 3 57 5 64 165 1 820 18 203

Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 17 2 11 5 63 90 7 958

Kojeistotila 9,0 1,0 9 2 112 2 11 5 66 188 1 695
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

Tilat yhteensä 16,0 20,0 319 114 36 454 3 1 039

Ei kantavat rakenteet 14

Huoneistoala (m2) 333

Kantavat ja osastoivat rakenteet 13

Ulkoseinät 29

Bruttoala (brm2) 375

Tavoitebruttoala (brm2) 375

Bruttoala ylittää tavoitebruttoalan 0
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