
HKL Metron moduuli sähkönsyöttöasema
BUDJETTI ARVIO

Hinta-arvio(alv 0 %)
SUUNNITTELUTYÖT 60000
Arkkitehti(Kontti)  
- Kontti layout
- Kulosaari sijoitus+lupa
- Siilitie sijoitus+lupa
- Mellunmäki sijoitus+lupa

Rakenne(Kontti)  
- Kontti layout
- Kulosaari perustus
- Siilitie perustus
- Mellunmäki perustus

Helen
suunnittelu,hankinta ja valvonta 300000
- sähköistys ja laitteisto osuus
- kontin rakennus osuus
- Helen hankintapalvelut
käyttöönotto  

RAKENNUSTYÖT (kontti)
Perustukset+maankaivu(perustut ja kaapelitiet) 100000
- Kulosaari
- Siilitie
- Mellunmäki

Aseman siirto KS->ST ja KS maisemointi 30000
Aseman siirto ST->MM ja ST maisemointi 30000

KAAPELOINTI (vain TYÖN osuus)
- Kulosaari (kaap+asennus) 34000

- Kulosaari kaapeloinnin purku 10000
- Siilitie (kaap+asennus) 45000
- Siilitie kaapeloinnin purku 10000

- Mellunmäki (kaap+asennus) 72000

20kV Kaapelointi
- Kulosaari 15000

- Siilitie 15000

- Mellunmäki 127500

Tilaajan laitteet
R1 kaukokäyttöyhteys (kaappi+yhteydet) 100000
UPS

948500
Laitetoimitus + kontti 2500000

(2360000€ on Siemensin budjettihinnan  kallein hinta) 
Yhteensä: 3448500


