HELSINGIN KAUPUNKI TYOSELITYS

LIIKUNTAVIRASTO

Merellinen Osasto

Jussi Makinen 13.2.2013 1(2)

Perapaalujen huoltoty6 kevaalla 2014

1 Yleista  Tyo sisaltdd Helsingin liikuntaviraston venesatamien veneiden
perakiinnityspaalujen kunnostustyon.
Valtaosa paaluista on puupaaluja, muutamissa satamissa on terasputkipaaluja.
Ty6 on normaalisti tehty tarkoitukseen suunnitelluilta tydlautoilta, jotka on
varustettu hydraulisilla paalutuslaitteistoilla.
Kaluston soveltuvuus tarkistetaan ennen tyon tilaamista.

2 Tyokohteiden sijainti
Tybkohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, jotka ovat merkitty oheiseen
yleiskarttaan.
Vesisyvyys venesatamissa vaihtelee 0.6 — 8.0 metriin.

3 Tyon laajuus
Lantisissa venesatamissa on kasiteltavia paaluja 404, liséksi pelk&astaan
poistettavia ns. kolmiopaaluja on Verkkosaaren venesatamassa n. 15 kpl.
Itaisissa venesatamissa on kasiteltavia paaluja 750.

Kaikki paalut tulee tarkistaa, tarvittaessa oikaista, nostaa tai lydoda oikeaan

korkoon.

Yhteensa kasiteltavid paaluja on 1169 kappaletta joista terasputkipaaluja n. 193
kappaletta.

Paaluja poistetaan ja lyddéan uudet paalut n. 60 kpl

Uusia paaluja ly6daan < 30 kpl

Paalujen péiden sahaus ja renkaan

asennus uudestaan n. 200 kpl

Paaluja poistetaan ja viedaan Liikuntaviraston osoittamalle paikalle n. 15 kpl.

Tilaaja hankkii uusittavat paalut ja paalujen paihin uusittavat venelenkit seka
jarjestaé tarvittaessa tyota varten tydmaa-alueen.

4 Tyon sisaltd
Paikallaan olleiden paalujen oikaisu, ylosnousseiden lyonti tai alas painuneiden
nosto piirustuksissa esitettyyn tasoon, joka vaihtelee +1.20 - +2.00 MW.
Paalujen pituudet ovat 7 — 15 metriin, latval&pimitan ollessa 150 — 175 mm.
Teraspaalujen halkaisijat ovat 200 — 300 mm.
Laivalahden ja Pohjoisrannan venesatamien teraspaalut edellyttavat erillista
lyontipdata
Paalujen ylapaassa olevien kiinnitysrenkaiden suuntaaminen tai tarvittaessa
uusiminen.
Vanhojen paalujen kuljetus merellisen osaston osoittamaan paikkaan Helsingissa
ja painvastoin uusittavien paalujen kuljetus tyokohteeseen.
Uusien paalujen alapaan teroitus ennen lyontia.
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5 Tyon laatu ja tyojarjestys

Paalutettavat satamat ja yksityiskohtaisemmat mitat paalutustyota toimitetaan
karttoina & suullisesti.

Piirustuksiin merkityista paalujen sijainnista poikkeamat:

- laiturin suunnassa +- 100 mm
- laituriin ndhden poikkisuunnassa +- 150 mm
- korkeussuunnassa +- 50 mm

Tyo0t toteutetaan aloituskokouksessa sovitussa jarjestyksessa. Jaiden takia toita ei
voida suorittaa loogisessa jarjestyksessa.

Jokaisen sataman paalut tarkastetaan tyonjohtajan kanssa ennen tyon alkua ja
kun ty6 on tehty, ennen kaluston siirtoa seuraavaan kohteeseen. Parissa
satamassa pyritddn tekemaan tyot maarapaivina, jotta veneilijoilla on
mahdollisuus siirtya tyon alta pois.

6 Toiden valmistuminen
Urakka aloitetaan heti jaatilanteen salliessa ja sen on oltava valmiina viimeistaan
toukokuun loppuun mennessa.

7 Viivastyssakko
Viivastyssakko on kultakin tydpaivalta, jonka urakka myohastyy urakka-
sopimuksessa mainitusta valmistumisesta 10.0 % arvonlisaverottomasta
urakkahinnasta. Viivastyssakko lasketaan enintaan 30 tyopaivalta. (poikkeus YSE
18 §)

8 Rakennusajan vakuus
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyéntulos on koko-
naisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspoytékirja on
allekirjoitettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkildlle, jolle
rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen seka kun rakennuttajan esittamat
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus
niiden selvittdmiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

9 Tydmaa-alue
Tydmaa-alue on siistittava ja urakoitsijan omaisuus poistettava kahden viikon
kuluessa vastaanottotarkastuksesta.
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