STARA TARJOUS 1(3)

Pidetddn Stadista huolta.

Rakennustekniikka
Korjausrakentaminen, PL 1630

30.8.2013 Nrol11104B/13
Pelastuslaitos/ Tekninen yksikk6
Projektipaallikko
Kari Marttila
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
Tydkohde Niemenmaéentien kalliosuoja
Asia Kiitamme tarjouspyynndstanne ja tarjoudumme em. kohteessa

toteuttamaan kalliosuojan jaahdytyslaiteremontin suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti. Tarjous on kattohintatarjous.

Hinta 962 500 € (ALV 0 %)
Toimitusaika Sopimuksen mukaan. Alustava tyon kesto on n. 6kk
Tarjouksen
voimassaoloaika 2kk
Maksuehto Kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan
Lisatietoja Nimi Puhelin

Jyrki Puska 040 3361288

310 28552
Toivomme tarjouksen soveltuvan teille ja johtavan tilaukseen.

Ystavallisin terveisin

Jyrki Puska
tyopaallikkod
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Talonrakennus/ Konepaja
Korjausrakennustekniikka, PL 1630

Tydkohde

Asia

20.8.2013 Nro:11104/13

Niemenmaéaentien kalliosuoja
Tarjouksen sisaltamat tyot ja materiaalit

Purkutyot 98 000€
- Asfaltin poistot lattioilta

- Betonilattioiden purkuty6t (suojahuone + kanaali)

- Varavoimakoneen purku

- Betonisten konealustojen purkutyot

- Poistoilmakanavan maanpaallisen suojan piikkaustyot
- Haitta-aine purkuty6t varavoimakonehuoneessa

- Vanhojen kylmaaineputkien purkutyot

Suurtehoimuroinnit 29 000€
- Vanhan jaahdytysvesialtaan tyhjennys ja pesu (tilavuus n. 150ms3)
- Poistetut vedet kasitellaan lievasti saastuneina

Louhintatyot 52 000€

- Kallioankkurointien poraukset seka tartuntojen juottamiset
(n. 200 reikaa)

- Kanaalin pohjan hydraulisen kiilauksen

- Laitesuojan seinien kiilaukset

Metallityot (materiaaleineen) 120 000€

- Poistokanavan tekeminen (d= 800mm, ainevahvuus 3mm) pituus
n.20jm laippaliitoksin (hitsauksen onnistuminen kyseenalaista ko.
tilassa)

- Kannakoinnit em. kanavalle paasaantodisesti RST- kannakkeita

- Poistoilmasaleikdn tankojen irrotus ja takaisin asennus (sis.
huoltokasittelyt)

- Poistoilmasaleikdn tankojen lisays

- PSV- venttiileiden tukikehikoiden rakentamisen

- Suojahuoneiden metalliovet (2kpl)

- Materiaalien osuus 70 000€

- Tyokustannusten osuus 50 000€

Rakennustekniset tyot 85 000€
- VS-1 rakentaminen

- Kanaalin rakennustekniset ty6t (pohja, seinat, pinta)

- Laitesuojan seinien rakentaminen (painevaluseinét)

- Timanttiporaukset lapivienneille

- Betonitydnjohtaja painevaluseinien osalla

Tydmaatekniset ja avustavat tyot 18 200€
- TyOmaan perustaminen ja purkaminen
- Kulkuramppien rakentaminen
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- Haalaus tyot
- Avustavat tyot eri toimijoille

Sahkotyot 54 400€
- Sahkotekniset tydt materiaaleineen, suunnitelman mukaisesti

Materiaalit 1 182 300€
- Véaestonsuojan edellyttamat materiaalit ja laitteet mm.
o Ovet + luukku
o paineiskuventtiilit
o lapivientikappaleet
- Hinnat tiedusteltu alustavasti Temet Oy:lta

Materiaalit 2 52 200€
- Muut tyon edellyttamat materiaalit mm.
o Muottimateriaalit
o Betonit (seindt huomioitu painevaluna)
o VS- 1 materiaalit
o Kulkureittien rakentamiseen tarvittavat materiaalit

Vuokrat yms. kayttokustannukset 15 800€

LVI- ty6t 233 200€
- LVI- tekniset tyot laitteineen

- Olemassa oleva putkisto hyddynnetaan

- Erittely liitteessa

Muut pienurakat mm. 22 400€
- Ruiskubetonointi

- Saasuoja

- Vihertytt

Kaikki yhteensa 962 500€

Aikaisempaan tarjoukseen nahden kustannussaastoja on saavutettu hyédyntamalla
olemassa oleva jaahdytinputkisto alemmissa luolissa, karsimalla ulospuhallus-
putken alapuoliset kannakoinnit seka pienentamalla ulospuhallusputken aine-
vahvuutta 5mm:sta 3mm:iin. Esitetyt sdastdtoimenpiteet heijastuvat useaan eri
kohtaan. Nakemyksemme on, ettd kustannussaastd on vahintadén aikaisemman
kattohintavarauksen (n. 50 000€) verran. Tasta syysta aikaisemman tarjouksen
erillisen kattohintavarauksen on nyt laskettu siséltyvan eri positioihin.



