
    TARJOUS   1(3) 
 
Rakennustekniikka 
Korjausrakentaminen, PL 1630  
    30.8.2013   Nro11104B/13  
 
  
 
 
Pelastuslaitos/ Tekninen yksikkö  
Projektipäällikkö 
Kari Marttila 
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki 
 
 
 
 
Työkohde  Niemenmäentien kalliosuoja 

 
Asia  Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme em. kohteessa 

toteuttamaan kalliosuojan jäähdytyslaiteremontin suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti. Tarjous on kattohintatarjous. 

 
Hinta  962 500 € (ALV 0 %)   

 
Toimitusaika Sopimuksen mukaan. Alustava työn kesto on n. 6kk 
 
Tarjouksen 
voimassaoloaika 2kk 
 
Maksuehto  Kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan 
 
Lisätietoja  Nimi   Puhelin 
  Jyrki Puska   040 3361288 
     310 28552 
 
  Toivomme tarjouksen soveltuvan teille ja johtavan tilaukseen. 
 
  Ystävällisin terveisin 
 
 
 
 
  Jyrki Puska 
  työpäällikkö 
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Talonrakennus/ Konepaja 
Korjausrakennustekniikka, PL 1630 
    20.8.2013  Nro:11104/13 
 
 
Työkohde  Niemenmäentien kalliosuoja 
 
Asia  Tarjouksen sisältämät työt ja materiaalit 
 
  Purkutyöt    98 000€ 

- Asfaltin poistot lattioilta 
- Betonilattioiden purkutyöt (suojahuone + kanaali) 
- Varavoimakoneen purku 
- Betonisten konealustojen purkutyöt 
- Poistoilmakanavan maanpäällisen suojan piikkaustyöt 
- Haitta-aine purkutyöt varavoimakonehuoneessa 
- Vanhojen kylmäaineputkien purkutyöt 
 
Suurtehoimuroinnit   29 000€ 
- Vanhan jäähdytysvesialtaan tyhjennys ja pesu (tilavuus n. 150m³) 
- Poistetut vedet käsitellään lievästi saastuneina 

 
Louhintatyöt   52 000€ 
- Kallioankkurointien poraukset sekä tartuntojen juottamiset  

(n. 200 reikää) 
- Kanaalin pohjan hydraulisen kiilauksen 
- Laitesuojan seinien kiilaukset 
 
Metallityöt (materiaaleineen)  120 000€ 
- Poistokanavan tekeminen (d= 800mm, ainevahvuus 3mm) pituus 

n.20jm laippaliitoksin (hitsauksen onnistuminen kyseenalaista ko. 
tilassa) 

- Kannakoinnit em. kanavalle pääsääntöisesti RST- kannakkeita 
- Poistoilmasäleikön tankojen irrotus ja takaisin asennus (sis. 

huoltokäsittelyt) 
- Poistoilmasäleikön tankojen lisäys 
- PSV- venttiileiden tukikehikoiden rakentamisen 
- Suojahuoneiden metalliovet (2kpl) 
- Materiaalien osuus 70 000€ 
- Työkustannusten osuus 50 000€ 

 
Rakennustekniset työt   85 000€ 
- VS-1 rakentaminen 
- Kanaalin rakennustekniset työt (pohja, seinät, pinta) 
- Laitesuojan seinien rakentaminen (painevaluseinät) 
- Timanttiporaukset läpivienneille 
- Betonityönjohtaja painevaluseinien osalla 

 
Työmaatekniset ja avustavat työt  18 200€ 
- Työmaan perustaminen ja purkaminen 
- Kulkuramppien rakentaminen 
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Talonrakennus/ Konepaja 
Korjausrakennustekniikka, PL 1630 

 
- Haalaus työt 
- Avustavat työt eri toimijoille 

 
Sähkötyöt    54 400€ 
- Sähkötekniset työt materiaaleineen, suunnitelman mukaisesti 

 
Materiaalit 1   182 300€ 
- Väestönsuojan edellyttämät materiaalit ja laitteet mm. 

o Ovet + luukku 
o paineiskuventtiilit 
o läpivientikappaleet  

- Hinnat tiedusteltu alustavasti Temet Oy:ltä 
 
Materiaalit 2   52 200€ 
- Muut työn edellyttämät materiaalit mm. 

o Muottimateriaalit 
o Betonit (seinät huomioitu painevaluna) 
o VS- 1 materiaalit 
o Kulkureittien rakentamiseen tarvittavat materiaalit 

 
Vuokrat yms. käyttökustannukset  15 800€ 

 
LVI- työt    233 200€ 
- LVI- tekniset työt laitteineen  
- Olemassa oleva putkisto hyödynnetään 
- Erittely liitteessä 

 
Muut pienurakat mm.   22 400€ 
- Ruiskubetonointi 
- Sääsuoja 
- Vihertyöt 

 
 
Kaikki yhteensä   962 500€ 
 

 
Aikaisempaan tarjoukseen nähden kustannussäästöjä on saavutettu hyödyntämällä 
olemassa oleva jäähdytinputkisto alemmissa luolissa, karsimalla ulospuhallus-
putken alapuoliset kannakoinnit sekä pienentämällä ulospuhallusputken aine-
vahvuutta 5mm:stä 3mm:iin. Esitetyt säästötoimenpiteet heijastuvat useaan eri 
kohtaan. Näkemyksemme on, että kustannussäästö on vähintään aikaisemman 
kattohintavarauksen (n. 50 000€) verran. Tästä syystä aikaisemman tarjouksen 
erillisen kattohintavarauksen on nyt laskettu sisältyvän eri positioihin. 


