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B0 YLEISTIEDOT 

B01 RAKENNUSKOHDE 

Rakennuskohteen nimi 

KALLION KESKUSPALOASEMA 
Vesi – ja viemärisaneeraus 

  
Osoite 
AGRICOLANKATU 15, 00530 Helsinki 

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) 
11. kaupunginosa (Kallio), kortteli 11 327, tontti 9 
Rakennustunnus 2291 
 

Rakennusaineet ja -osat, yleistä 
Tilat nykyisin  

 
Rakennus toimii pelastusasemana ja on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pääpaloasema. 
Rakennus on rakennettu useassa vaiheessa vuosina 1914, 1933 ja 1978.  
Rakennuksessa on 3 maanpäällistä kerros sekä maanalla oleva kellarikerros, torniosassa on 7 krs.  
Rakennuksen katolla on helikopterikenttä  
 
Rakennuksen  
kokonaistilavuus 67280 m3 
bruttoala 15919 m2 
kerrosala 13680 m2 
 
Rakennus on tasakattoinen. 
Rakennuksen rungon pääasiallinen rakennusmateriaali on teräsbetoni.  
Kerrosten kantavana runkona toimivat teräsbetonipilarit ja – palkit ja jäykistävinä rakenteina teräsbetoniset 
porrashuoneiden seinät ja kantavat laatat. 
Välipohjat ovat teräsbetonia, yläpohja kevytbetonielementtiä. Ulkoseinässä tiilimuurausta. Sokkelit ovat teräsbetonia.  
 
Tasakatto-osien vesikatteena on kaksinkertainen kermikate.  
Vedenpoisto on järjestetty sisäpuolisella vedenpoistolla. Vesikatto on kunnostettu v.2015 
  
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
 
Rakennus on peruskorjattu vuonna 2004.  
Pintarakenteet ovat rakennusajalle tyypillistä peruslaatutasoa ja niiden nykykunto on hyvä. 
Torniosan julkisivukorjaus toteutettu vuonna 2014. 
  
Tilat korjaus- ja muutostyön jälkeen  

Ei muutosta rakennuksen käyttötarkoitukseen. 
 

Paloluokka 
P1 

Autopaikat 
 

B02 LAAJUUSTIEDOT (LAAJUUSTIEDOT HKI KAUPUNGIN KARTTAPALVELUSTA) 

SUUNNITELMISTA MITATUT  OHJELMAN MUKAISET 

Bruttoala (m2) 
  15919 brm2  

Bruttoalan tavoite (m2) 
 

Kerrosala (m2) 
13680 kem2 

Ohjelma-ala (m2) 
m2  

Tilavuus (m3) 
67280 m3 

Tilavuuden ennuste (m3) 
 

 

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S  
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B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 

Tilaaja / rakennushankkeeseen ryhtyvä 
Helsingin kapungin pelastuslaitos / Tekninen osasto / Tilayksikkö 
Rakentamis- ja isännöintipalvelut 
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki 
Käynti osoite: Haagan asema, Vanha Turun Maantie 2, 00320 HELSINKI 
Jarmo Noronen, Projektipäällikkö 

09 31031111 
040 3360685 
Jarmo.noronen@hel.fi 

 

Rakennuttaja 
 

 

Pääsuunnittelija 
 

 

Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy,  
Tuomarilantie 4, 02760 Espoo 
Arkkitehti: 
Antti Rauhalammi 
Projektiarkkitehti: 
 Jani Savikko 

Puhelin 
050-557 5517 
antti@rauhalammi.fi 
 
p. 09-626 665 
jani.savikko@arkkitehtuuritoimist
orauhalammi.fi 

Rakennesuunnittelu 
HKR ARK Tekninen toimisto 
Elimäenkatu 5, PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki 
Jukka Tuhkanen 

Puhelin  
040 334 0002 
Sähköposti 
jukka.tuhkanen@hel.fi 

LVI-suunnittelu     
Hevac-Konsultit Oy 
Lämmittäjänkatu 2 A, 00880 Helsinki  
Kari Kauppinen 

Puhelin . 

puh. 050 563 5850 
Sähköposti 
kari.kauppinen@hevac-
konsultit.fi 

Sähkösuunnittelu 
   
 
 

Puhelin 
 

Maa- ja pohjarakennussuunnittelu 
Kiinteistövirasto, geotekninen osasto, PL 2202, 00099 Helsingin kaupunki 
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 
Miia Paatsema, projektipäällikkö 
 

Puhelin 
(09)310 37820 
miia.paatsema@hel.fi 
 

 
 

D ALUERAKENTEET  

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

D1 Olevat aluerakenteet 

Ei muutoksia aluerakenteisiin. 

 
 

 
 
  

D1.2 Olevat rakennukset ja rakenteet 

Nykyisissä tiloissa tehtävien vesi-ja viemärikorjausten johdosta 
nykyisiä nousulinjakoteloita, hormeja ja kiinteitä alakattoja 
puretaan ja rakennetaan uudestaan työpiirustusten osoittamassa 
laajuudessa. Huoltokorjaamon h152 alapohjan betonisia 
lattiarakenteita puretaan ja rakennetaan uudelleen 
lattiakanaaleiden kohdilla (akryylibetonilattiapinnoite). 

 

mailto:Jarmo.noronen@hel.fi
mailto:antti@rauhalammi.fi
mailto:jukka.tuhkanen@hel.fi
mailto:etunimi.sukunimi@hel.fi
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D ALUERAKENTEET  

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

D1.5 Olevan alueen pintakerrokset 

Rakennuksen kaivettavat piha-alueet ovat asfaltoitu.   

 
 
  

D2 Alueen maakaivannot 

 
Castreninkadun puolella sijaitsevat uusittavat putkijohdot ovat kitkamaa/ 
täyttöalueella, kaivantosyvyys on noin 4 m.  
Kaivanto tehdään settiseinänä jonka kantavina pystyrakenteina toimivat 
pieniläpimittaiset porapaalut. Porapaaluihin kiinnitetään teräsprofiilit joiden 
väliin asennetaan settiseinän vaakarakenteet jotka ovat puutavaraa. 
Paalujen kärki on tukeuduttava kallioon, koska kaivu ulottuu lähes 
kalliopintaan asti. 
 
Kaarlenkadun puolella kallionpinta on lähellä olemassa olevaa 
maanpintaa, noin tasolla +25. Nykyiset erotuskaivot ja putket on louhittu 
kallioon. Kaarlenkadun puolella kaivannot tehdään luiskattuina 
kaivantoina. Jos louhintaa tulee, se tulee tehdä räjähdysaineettomilla 
menetelmillä rakennuksen läheisyydessä. Louhintaa varaudutaan  
tekemään 20m3 
 
Agricolankadun puolen pihalla kaivetaan sadevesiviemärilinjan uusimisen 
vuoksi. Kaivanto on tehtävä vaiheistettuna, jotta turvataan 
hälytysajoneuvojen pääsy työtehtäviin ilman katkoja. Kaivanto tehdään 
tuentaelementeillä tilatarpeen minimoimiseksi. 

 
Itäisen Papinkadun puolella pääsisäänkäynnin kohdalta pihaa kaivetaan 
vesijohtojen ja sadevesiputken uusimisen johdosta. Kaivannot tehdään 
luiskattuina kaivantoina. 
 
 

 
 
 
300 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 m3 

D3 Alueen kalliokaivannot 

Ei muutoksia alueen kalliokaivannoissa  

 

D4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet 

Pintavedet ohjataan poispäin rakennuksesta sadevesikaivoihin.  

 

 

D6 Kasvillisuus ja kasvualustat 

kaadettavia puita 1-5 kpl, katselmoidaan erikseen. 

 
 

 

D7 
Pintarakenteet 
 
Koko tontin asfalttipinnoite uusitaan, myös porttikongi ja sisäpiha. 
Pintavesien ohjautumien tarkistetaan asfalttitöiden aikana, korjataan 
tarvittaessa. Paikalliset painaumat korjataan 
 
Maakerrokset uusitaan kaivuualueella alueelta kaivuutöiden 
edellyttämässä laajuudessa. 

  
  
~5300 m2 
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D ALUERAKENTEET  

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 
 

Kaivantojen kohtien uusi asfaltti : 
- AB16/150 60 mm, kiven lujuusluokka II 
- kantava kerros 150 mm, murske Ø 0…32 mm 
- tukikerros 350 mm, sora Ø 0…100 mm 
- täyttö, routimaton sora, sokkelin vierustoilla salaojitussora 

 
 
 

D8 Aluevarusteet 

Ei uusia aluevarusteita. 
 

 
 
 
 

D9 Ulkopuoliset rakenteet 

Rakennuksen itäpuolella oleva pyöräkatos siirretään 
rakennustöiden ajaksi ja asennetaan takaisin nykyiselle paikalleen 
rakennustöiden päätyttyä. 
 
Kaarlenkadun puolen kaivojen uusimisen yhteydessä 
kaivualueella on väistönsuuojan hätäpoistumiskäytävä. 
Hätäpoistumiskäytävä joudutaan tukemaan kaivojen uusimisen 
ajaksi. 
 
Castreninkadun kaivannon itäpäädyssä on kaivantoalueella 
teräsbetoninen putkikanaali. Putkikanaali tuetaan kaivannon 
ajaksi. Putkikanaali on myös Kaarlenkadun puoleisen kaivannon 
kohdalla. Putkikanaali tuetaan kaivantoalueella. 
 

Kaarlenkadun puolen kivinen tukimuuri tuetaan kaivuutöiden 
ajaksi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E POHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

E1 Olevat pohjarakenteet 

ei muutoksia  

 

 

E2 Rakennuksen maakaivannot 

ei muutoksia  
 

      

E3 Rakennuksen kalliokaivannot 

ei muutoksia  
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E POHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

E4 Rakennuksen täytöt 

ei muutoksia  

 

      

E5 Putkirakenteet ja johdot rakennuskaivannossa 

Putket uusitaan LVI –suunnitelmien mukaan. 
 
Salaojat uusitaan kaivantoalueilla. Vanhat tiilisalaojat puretaan. 
Uudet salaojat PE -tuplasalaojaputkia, koko 110/95m, 
rengasjäykkyys SN8. 
Salaojien ympärille salaojasorastus RIL 126-2009 ohjeiden 
mukaisesti. Salaojituskerrokset RIL126-2009 kuvan 3.6 
rakeisuuskäyrän 1 mukaan. 
Salaojien korko vanhojen salaojien mukaan. 
Salaojakaivot uusitaan, uudet kaivot muovisalaojakaivoja 
teleskooppi korkeussäädöllä, sakkapesällä ja 40 tonnin 
umpikannella varustettuja. 
 

 

 
 
 
 
50 jm 
 
 
 
 
 
 
5 kpl 

E6 Pohjarakenteet 

ei muutoksia  

 

      

 

F1 PERUSTUKSET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F11 Anturat 

Ei muutoksia 

      

F12 Perusmuurit, peruspilarit ja -palkit 

 
Castreninkadun sekä Kaarlenkadun puolella avataan pihaa 
putkien uusimisen johdosta. Putkien vaatiman kaivun yhteydessä 
veden- ja lämmöneristetään kaivannon kohdalta rakennuksen 
sokkeli, vastaavaa sokkelikorjausta tehdään myös rakennuksen 
länsisivustalla. Betonisokkeli puhdistetaan betonipinnalle, 
asennetaan vedeneristyskermi, uusi lämmöneriste Isodrän 100 
mm ja Typar SF40 suodatinkangas. Uuden rakenteen yläpäähän 

asennetaan metallinen peitelista. 

 
 
 

500 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F13 Alapohjat 

 
Käytävän (tila nro 1028) lattian alla kulkee olemassa oleva 
putkikanaali lämmönjakohuoneeseen. Käytävän teräsbetonilaattaa 
puretaan kanaalin kohdalta. Lattia rakennetaan takaisin 
putkiasennusten jälkeen. Uuden lattian kantava rakenteena ja 

 
 

50 m2 
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F1 PERUSTUKSET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

valumuottina käytetään kantavaa poimulevyä. 
 

Lämmönjakohuoneen (tila nro 1026) teräsbetonista lattiaa 
puretaan viemäriputkien kohdalta. Lattia rakennetaan takaisin 
putkiasennusten jälkeen. Uuden lattian kantava rakenteena ja 
valumuottina käytetään kantavaa poimulevyä. 
 
Tilan 152 (huoltokorjaamo) lattian alla kulkee putkitunneleita, 
joiden kattoa joudutaan avaamaan putkien uusimisen yhteydessä.  
Lattia rakennetaan takaisin putkiasennusten jälkeen. Uuden lattian 
kantava rakenteena ja valumuottina käytetään kantavaa 
poimulevyä. Uusi pintamateriaali (akryylibetoni) liitetään vanhaan 
pintamateriaaliin niin että pinta muodostaa yhtenäisen pinnan. 
 
Tilan 118 (kalustohalli/sairasautot) maanvaraista teräsbetonista 
alapohjaa joudutaan avaamaan viemäriputkien uusimisen takia. 
Lattia valetaan umpeen putkien uusimisen jälkeen.  Jos 
mahdollista, vanhaa raudoitusta jätetään tartuntaterästykseksi 
uuteen valuun. Jos vanhaa raudoitusta ei voida jättää 
tartuntaraudoitukseksi, tapitetaan laatan reuna T8 k500 L=500 
raudoituksella. Uusi pintamateriaali (akryylibetoni) liitetään 
vanhaan pintamateriaaliin niin että pinta muodostaa yhtenäisen 
pinnan. Uuden valun raudoitus #8-150 verkko. 
 
Tilan 158 (wc) teräsbetoninen maanvarainen alapohja puretaan. 
Uusi teräsbetonilaatta valetaan (h=80 mm, raud. verkko #6-150). 
Uusi siveltävä vedeneriste ja laatoitus rakennetaan. 
 
Alapohjassa putkien pinnoittamisen yhteydessä varaudutaan yllä 
lueteltujen avausten lisäksi tekemään lattia-avauksia. 
Teräsbetonilaattaa avataan siinä laajuudessa kun putkien 
pinnoittamistyöt vaativat. 

 
 

20 m2 

 

 

 

 

30 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 m2 

F14 Alapohjan erityisrakenteet 

Ei muutoksia 

      

F2 RAKENNUSRUNKO 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F21 Väestönsuoja 

Ei muutoksia 

      

F22 Kuilut 

ei muutoksia 
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F1 PERUSTUKSET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F23 Portaat 

ei muutoksia  
 

      

F24 Kantavat väliseinät 

Ei uusia kantavia väliseinärakenteita 
 

      

F25 Pilarit 

Ei uusia pilareita 
 

      

F26 Palkit 

Ei uusia palkistoja 
 

      

F27 Laatat 

Avattavien LVI-koteloiden kohdalla välipohjalaatan LVI-asennusten 
läpivientien palokatkot uusitaan kerrospalo-osastointia vastaavaksi. 
 

Putkien pinnoittamisen yhteydessä varaudutaan välipohja-
avauksiin. Teräsbetonista välipohjalaattaa avataan putkien 
kohdalta siinä laajuudessa kun putkien pinnoittaminen vaatii. 
 

 
 
 
 
 

10 kpl 

F28 
Tilaelementit 

Ei ole. 

 

  
 

F3 JULKISIVU 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F31 Ulkoseinät 

Ei toimenpiteitä 
 

  
 
 
 
 

F31.1 Sokkelit 

Ei toimenpiteitä 
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F3 JULKISIVU 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F32 Ikkunat 

Ei toimenpiteitä 

 
 

 
 
 
 
 
 

F33 Ulko-ovet 

Ei uusia  
 

  
 
 

F34 Julkisivun täydennysosat 

Ei uusia rakennusosia 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F41 Yläpohja 

Vanha säilytetään 
 

Vesikatolla olevien tuuletusviemäreiden uusimisen yhteydessä 
uusien läpivientikappaleiden ja vedeneristyskermien asennus. 
Läpivientilaipan ja vedeneristyskermin limitys vähintään 150 mm. 
Yläpohjan kantava rakenne on teräsbetonilaatta. Laatan päällä 
on lämmöneristeet ja ilmatila. Vedeneristyskermin alla on 
puulaudoitus ja puiset kattorakenteet. 
 
Putkikanaalien alipaineistuksen rakentaminen LVI-suunnitelmien 
mukaisesti. Vesikatolle asennetaan uudet poistoilmakojeet, 
kanavien vesikaton läpiviennit tiivistetään. 
 

 
 
 
 
 
15 kpl 

F42 Räystäät 

Vanha säilytetään  
 

 
  

F43 Yläpohjavarusteet 

ei uusia rakenteita 

  

F44 Kattoikkunat 

ei ole 
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F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F45 Kattokonehuoneet 

ei uusia rakenteita 

  
 
  

F46 Ulkotasot ja terassit 

ei uusia rakenteita 

   
 
 

F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 
Rakennusosien määrät 

F50 Sisäikkunat 

Ei toimenpiteitä 

 

 

F51 Sisäovet 

Ei toimenpiteitä 

 

 

F52 Kevyet väliseinät 

Nykyisiä levyrakenteisia vesi- ja viemärikoteloita sekä muurattuja 
hormeja uusitaan (nykyiset puretaan). Kotelorakenteet 
rakennesuunnitelmissa esitettyjen rakennetyyppien mukaisesti. 
Kotelot varustetaan tehdasvalmisteisella 
vuodonilmaisinkaukalolla ja vuotoputkella. Koteloiden korkeus 
huonekorkeutta vastaava. Avattavien LVI-koteloiden kohdalla 
välipohjalaatan LVI-asennusten läpivientien palokatkot uusitaan 
kerrospalo-osastointia vastaavaksi.. 
 
KOT1 = kiinteä levyrakenteinen seinäkotelo, peittomaalataan: 
teräsranka, 1x Gyproc GEK13, Luja 20-maali, ensimaalaus, 
maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, Tikkurila Oy. Mikäli 
vesijohtolinjassa sulku- tai säätöventtiileitä, varustetaan 
kotelorakenteeseen soveltuvalla polttomaalatulla (valkoinen) 
teräspeltisellä tarkastusluukulla, koko 300x300mm. 
 
KOT2 = levyrakenteinen vesieristetty laatoitettu seinäkotelo:, 
teräsranka, 1x Gyproc GRI13, sertifioitu siveltävä vedeneriste, 
pinnassa keraaminen seinälaatta, koko M15x15 (147x147mm) 
Pukkila Harmony, kotelon ulkokulmissa valkoinen pyöristetty 
alumiinilaatoituslista. 
 
KOT3 = muurattu harkkorakenteinen hormi, ks. 
rakennesuunnitelmat / rak.det. Palosuojaluokka EI90. 
 
KOT4 = teräspeltikotelo: pinnoitetusta peräspellistä (0,7mm) 
taivutettu peltikotelo, RR-värisävy, arkkitehti määrittelee sävyn 
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F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

KOT5 = kiinteä levyrakenteinen seinäkotelo, EI30-
palosuojaluokka (jos sähkönousulinja poistumistiellä): 
teräsranka, 2x kipsilevy, Gyproc GN13+GEK13, Luja 20-maali, 
ensimaalaus, maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, Tikkurila Oy. 
Mikäli vesijohtolinjassa sulku- tai säätöventtiileitä, varustetaan 
kotelorakenteeseen soveltuvalla polttomaalatulla (valkoinen) 
teräspeltisellä EI30-palosuojaluokan tarkastusluukulla, koko 
300x300mm 

F53 Alakatot 

Avattavat alakatot 

Avattava alakattojärjestelmä. Nykyinen alakatto avataan ja 
suljetaan LVI-asennustöiden edellyttämässä laajuudessa. 
Alakattorunkoja myös puretaan osittain ja asennetaan uudestaan 
asennustöiden edellyttämässä laajuudessa. Avattavat alakatot 
ovat joko: 

- ripustettu T-listakannatteinen alakattojärjestelmä, 
piiloreunainen 600x600mm kipsilevy, sileä tai reijitetty 
levy, Gyptone / Gyptone point (AK7) . Avauksen 
yhteydessä varaudutaan mahdollisesti rikkoutuvien 
alakattolevyjen uusimiseen, 30% avattavista 
piiloreunallisista levyistä uusitaan. 

- ripustettu T-listakannatteinen alakattojärjestelmä, 
suorareunainen 1200x600mm vinyyli-kipsilevy, (AK2, 
huom. ei poistumisteillä B-s1,d0).  

- ripustettuja T-listakannatteinen alakattojärjestelmä, 
1200x600mm teräsverkko-elementti (AK8) 

- ripustettu kiskokannatteinen metallisäle-alakatto (AK1) 

- kattopintaan teräksisellä hattulistalla asennettu perforoitu 
teräslevykasetti, 1200x600mm (AK10) 

- porrashuoneissa ja allasosastolle johtavassa käytävässä 
h1003 ripustettuja T-listakannatteinen 
alakattojärjestelmä, 600x600mm kiiltävä, 
RSTteräskasetti, piiloreunainen (AK11) 

- Ulkona sisäpihalle johtavan ajokongin kattopinnassa 
avattava RST-terässäle, ripustettu kannatinjärjestelmä. 

Takaisin asennettavat alakattolevyt on irrotettava varovasti ja 
huolellisesti siten, ettei niihin tule vaurioita asennustyön aikana ja 
ne on asennettavissa takaisin. Levyt on varastoitava työn aikana 
siten, ettei niihin aiheudu varastoinnin aikana vaurioita. 

 

Uudet kiinteät alakatot 

Nykyiset kiinteät alakatot puretaan ja rakennetaan uudestaan 
nykyistä vastaavasti. Uudet kiinteät alakatot ovat joko: 

- puupaneeli-alakatto (AK3, saunaosasto, K.krs). 
Pukuhuone ja suihkuhuone: höylätty terveoksainen 
kuusipaneeli STP 15x90mm, saunasuojakäsittely. 
Löylyhuone: höylätty oksaton lämpökäsitelty 
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F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

tervaleppäpaneeli STP 15x90mm, saunasuojakäsittely. 
Katossa varjolista kattopaneelin puumateriaalia 
vastaavasti. 

- Kipsilevy-alakatto (AK6), nykyinen ripustettu 
asennusranka säilytetään, tasoitettu ja saumattu ek-
kipsilevy, peittomaalaus, ensimaalaus, maalauskäsittely-
yhdistelmä 31403 Tikkurila Oy, wc- ja pukuhuonetilat 
Luja 7. Katossa olevat varusteet ja LVI-S-asennukset 
uusitaan tai asennetaan uudestaan (tarkastusluukut, 
valaisimet, iv-pääte-elimet, jäähdytyslaitteet, 
sähkölaitteet yms). Huom: kiinteää alakattoa puretaan 
LVI-asennustöiden edellyttämässä laajuudessa, joko 
kokonaan (katto rakennetaan uudestaan) tai osittain 
(katto paikataan). Kaikissa tapauksissa huoneen katto 
maalataan koko huonetilan osuudelta. Irrotettavia ja 
uudelleen asennettavia valaisimia huoneissa 2-3 kpl. 

- vanerilevy-alakatto, kuultokäsitelty koivuvanerilevy, 
ruuvikiinitys (AK5, uima-allasosasto, K.krs). Huom: 
irrotetaan ja asennetaan takaisin LVI-töiden 
edellyttämässä laajuudessa. 

- puurima-alakatto, kuultokäsitelty puurima-elementti, 
rimat kiinnitetty koolausrimaan (AK4, uima-allasosasto, 
K.krs). Huom: irrotetaan ja asennetaan takaisin LVI-
töiden edellyttämässä laajuudessa. 

 

Muut (nykyinen säilytetään) 

AK9 = Nykyinen kattopintaan liimattu akustiikka vaimennuslevy 
säilytetään (1200x600mm, Paroc Parafon Royal, 1200x600mm, 
väri Cement/harmaa) 

 

F54 Korokelattiat 

Ei ole 

      

F55 Yhtenäispinnat 

Ei ole 

      

F56 Kulkurakenteet 

- 
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F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F57 Hormit, kanavat, tulisijat 

Muurattuja tekniikkahormeja (KOT3, ks. pohjapiir) joudetaan 
avaamaan viemäriasennusten edellyttämässä lajuudessa. Hormit 
rakennetaan uudestaan rakennesuunnitelmien mukaisesti 
nykyistä paloluokkaa vastaavasti (EI90)  

      

 
 

F6 SISÄPINNAT 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F61 Seinäpinnat 

Kotelot 
KOT1, KOT4, KOT5 = Luja 20-maali, ensimaalaus, 
maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, Tikkurila Oy. 
 
KOT2 = sertifioitu siveltävä vedeneriste, pinnassa keraaminen 
seinälaatta, koko M15x15 (147x147mm) Pukkila Harmony, kotelon 
ulkokulmissa valkoinen pyöristetty alumiinilaatoituslista. 
 
Varusvaraston (1021) maalaus 
Maanvastaiset seinät huoltomaalataan hengittävällä 
silikaattimaalilla, Kivitex (kiiltoaste himmeä). 
Muut väliseinät huoltomaalataan. Luja 20-maali, huoltomaalaus, 
maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, Tikkurila Oy. 
 
Asennus- ja purkujälkien paikkaus ja korjaus tiloissa joissa LVI-
asennukset ovat näkyvissä, ks. huonetilaluettelo. 
Seinissä olevat vanhat asennusjäljet paikataan ja 
paikkamaalataan: 

- Maanvastaisissa seinissä kellarikerroksessa hengittävällä 
silikaattimaalilla, esim. Tikkurila Kivitex 

- väliseinissä Luja 20-maali, huoltomaalaus, 
maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, Tikkurila Oy. 
Kiiltoaste ja värisävy nykyistä vastaava 

 
 

 
 
 
 

 
 

F62 Kattopinnat 

Kiinteiden alakattopintojen maalaus, ks. F53 alakatot 
 
Varusvaraston (h1021) maalaus 
Katto huoltomaalataan kuten seinät hengittävällä silikaattimaalilla, 
Kivitex (kiiltoaste himmeä). 
 
Asennus- ja purkujälkien paikkaus ja korjaus tiloissa joissa LVI-
asennukset ovat näkyvissä, ks. huonetilaluettelo. 
Katossa olevat vanhat asennusjäljet paikataan ja 
paikkamaalataan: 

- Maanvastaisissa seinissä kellarikerroksessa hengittävällä 
silikaattimaalilla 

- väliseinissä Luja-maalilla, kiiltoaste ja värisävy nykyistä 
vastaava 
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F6 SISÄPINNAT 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F63 Lattiapinnat 

1.krs huoltokorjaamon wc-tilan h158 lattiapinnoite Pukkilan Natura 
klinkkerilaatta, M10x10 (96x96x8mm) 
 
h152 huoltokorjaamon ja h118 kalustohallin lattiapaikkauksen 
lattiapinnoite on akryylibetoni. Uusi akryylibetoni liitetään vanhaan 
pintamateriaaliin niin että pinta muodostaa yhtenäisen pinnan. 
 
K-krs tiloissa jossa maanvastaista alapohjarakennetta uusitaan 
(pohjapiirustus ja huonetilaselostus, L2-littera) uusi lattiapinnpoite, 
hengittävä Mastertop 1110 epoksilattiapinnoite. 
 
Varusvaraston (h1021) lattian maalaus 
Uusi lattiapinnoite hengittävä Mastertop 1110 epoksilattiapinnoite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F7 RAKENNUSVARUSTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F71 Kalusteet  

h275 tilannekeskuksen keittiökaluste irrotetaan rakennustöiden 
ajaksi ja asennetaan takaisin entiselle paikalleen. 
Keittiökalusteen välitilan keraaminen laatoitus uusitaan, 
laatoituksen tausta vesieristetään. 
 
 

 
 

 
 
 

 F72 Varusteet 

Ei ole 
 

 
 
 

F73 Laitteet 

Jäähdytetttyissä toimistohuoneissa (ks. huoneselostus JK-merkintä), 
joissa kiinteä kipsilevyalakatto puretaan ja rakennetaan uudestaan, 
alakattoon uppoasennettu jäähdytyslaite  asennetaan uudelleen 
nykyistä vastaavasti (uppoasennus). ks. myös LVI-S suunnitelmat. 
 
Nykyiset valaisimet ja muut sähkölaitteet asennetaan takaisin. 
Valaisimet ovat joko alakatosta ripustettuja tai alakattoon upotettuja, 
valaisimia on huoneen koosta riippuen tyypillisesti 3-4 kpl 
 

 
 
 

F74 Tilaryhmäkalusteet 

Ei ole 
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F8 SIIRTOLAITTEET 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Rakennusosien määrät 

F81 Hissit 

ei muutoksia. 

      

F82 Liukuportaat ja rampit 

Ei ole 

      

F83 Muu siirtotekniikka 

Ei ole 

      

 

GHJ TALOTEKNIIKKA 

Selostus ja laatutason kuvaus 

 

Laiteosien määrät 

G LVI-järjestelmät 

kts erillinen rakennustapaselostus 
 
 

      

H Sähköjärjestelmät 

kts erillinen rakennustapaselostus 
 

 

J Tietojärjestelmät 

 
- 
 
 

 

 Rakennuttajan hankinnat 

- 
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Päiväys ja allekirjoitus 

Arkkitehtisuunnittelu 
30.9.2016 (30.11.2016 päivitetty kohta F12) 
Antti Rauhalammi 
Arkkitehti SaFa, ARK 272, PS2 
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy 
 

Rakennesuunnittelu 

30.9.2016 
Jukka Tuhkanen 
Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto 
 

LVI-suunnittelu 

  
ks. oma työselostus 
 

Sähkösuunnittelu 
  
ks. oma työselostus 
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MAALAUSTYÖSELOSTUS 
Maalauskäsittely-yhdistelmät (Tikkuria Oy) 
 
 

1. Uudet levyrakenteiset viemärikotelot 
Maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, ensimaalaus 
 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja Yleispohjamaali. Osasilotus vesiohenteisella 
silotteella  1 x 82  Presto LH Kevyttasoite. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 
x 212  Luja Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314  Luja 20, pintamaali, 
puolihimmeä (nykyinen kiiltoaste tarkistetaan). 
 
 

2. Huonetilojen tavanomaisten väliseinien huoltomaalaus (ei maanvaisia seiniä) 
Maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, huoltomaalaus 
 
Esikäsittely 
Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä 
alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka 
poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. 
 
Maalauskäsittely 
Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 3 x 82  Presto LF Remonttitasoite. 
Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja Yleispohjamaali. 
Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314  Luja 20, pintamaali, puolihimmeä (nykyinen kiiltoaste 
tarkistetaan). 
 
 

3. Kellarikerroksen maanvastaisten seinien huoltomaalaus, vesihöyryä läpäisevä silikaattimaali 
Maalauskäsittely-yhdistelmä 4140, huoltomaalaus 
 
Esikäsittely 
Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Irtoava ja 
heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. 
 
Maalauskäsittely 
Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1–2 x 82  Presto LF Remonttitasoite (tai 
valmistajan ohjeiden mukaan). Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus silikaattimaalilla 1 x 414  Kivitex-
silikaattimaali maalin valmistajan ohjeiden mukaan. Valmiiksimaalaus silikaattimaalilla 1 x 414  Kivitex-
silikaattimaali maalin valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
 

4. Kellarikerroksen epoksilattiapinnoite Mastertop 1110 
asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti. 


