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RAKENNUSVIRASTO Hankesuunnitteluvaihe ( EH )
HKR-Rakennuttaja
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KALLION KESKUSPALOASEMA 28.2.2017
Vesi- ja viemarisaneeraus
Hankenumero: 77RV-05003 Projektinjohtaja:
Hallintokunta: Pelastuslaitos Padsuunnittelija:
Kortteli/osoite:  Acrigolankatu 15, 00530 Helsinki
BRM2: 15919 Suunnitelmien pdivays: 30.9.2016
RM3: Laatija: Inkeri Dar
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 1/2017 109,0 169,0
ALV 0% ALV 24 %
€ €/brm2 € €/brm2
Rakennustekniset tyot 2 592 000 163 3214 080 202
LVI-tekniset tyot 683 000 43 846 920 53
Sahkotekniset tyot 98 000 6 121 520 8
3 373 000 212 4182 520 263
Taidehankinnat 0 0 0 0
3 373 000 212 4182 520 263
Rakennuttajan kustannukset* 695 000 44 861 800 54
Tilakeskuksen kustannukset 0 0 0 0
YHTEENSA € 4 068 000 256 5 044 000 317

* sisdltéda hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia (arvioitu)

pvm ~ Toimistopaallikkd Osmo Rasimus

Jakelu; Forsman, Heikkinen, Hinkkanen, Nurmi, Rasimus, M.Makinen, Maki, Noronen, Dar



