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Vaalimainostelineitä koskeva sopimus 

 

Osapuolet: Helsingin kaupungin rakennusvirasto 

 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 

Tausta:  Kaupunki järjestää vaaliin osallistuvien ryhmittymien käyttöön julistepaikkoja 

vaalimainostelineissä. Rakennusvirasto on hankkinut omistukseensa vaalimainostelineet 

(yhteensä 950 kpl) ja niiden tukemiseen tarkoitetut painot (yhteensä 1070 kpl).  

Tarkoitus: Rakennusvirasto tilaa ja Stara tuottaa vaalimainostelineiden pitämiseen liittyvän käytännön 

työn, huollon ja varastoinnin. Tässä sovitaan vaalimainostelineiden varastointiin, huoltoon, 

pystyttämiseen ja poisvientiin liittyvät vastuut ja velvoitteet. Vaaleihin osallistuvat ryhmittymät 

voivat tilata Staralta huoltopalvelun. 

Stara ja rakennusvirasto sopivat seuraavaa: 

1. Stara varastoi ja pitää kunnossa vaalimainostelineet sekä niiden paikoille kiinnittämiseen 

tarvittavat jalustat ja muut kiinnityslaitteet sekä huolehtii tavanomaisen hävikin korvaamisesta. 

2. Stara asentaa ja kiinnittää vaalimainostelineet asianmukaisesti käyttövalmiiksi vaalijulisteiden 

sijoittamista varten ennen kunnallis-, eduskunta-, EU- ja Tasavallan Presidentin vaaleja 

rakennusviraston määräämänä ajankohtana, joka noudattaa kuntaliiton suositusta.  

3. Rakennusvirasto päättää vaalimainostelineiden lukumäärän heti kun ehdokasasettelu on 

vahvistettu, minkä jälkeen palvelu tilataan Staralta. Julistepaikkojen maksimimäärä on 3600 ja 

telineitä sijoitetaan noin 150 kohteeseen. Mikäli julistepaikkoja tarvitaan enemmän, telineiden 

sijoituspaikkojen määrää voidaan vähentää. 

4. Rakennusvirasto on toimittanut listan (noin 240 kohdetta) mahdollisista telineiden 

sijoituspaikoista, joista Stara valitsee kulloinkin käytettävät 150 telineiden sijoituspaikkaa. 

Telineiden tulee sijaita yleisellä alueella eri puolilla kaupunkia siten, että informaatio vaaleista 

tavoittaa kaupunkilaiset. Telineiden sijoittamisessa tulee huomioida vaalilain asettamat 

rajoitteet, jotka arvioidaan jokaisella telineen sijoituspaikalla (esim. vaalimainonta ei saa näkyä 

vaalihuoneeseen). 

5. Stara toimittaa rakennusvirastolle ennen vaaleja kuvallisen luettelon, osoitteen ja koordinaatit 

kulloinkin käytettävistä telineiden sijoituspaikoista siten, että tieto voidaan välittää vaaleihin 

osallistuville ryhmittymille hyvissä ajoin ennen mainostamisen alkua.   

6. Stara poistaa vaalimainostelineet vaalien jälkeen kahden viikon kuluessa siitä ajankohdasta, kun 

vaaleihin osallistuville ryhmittymille annettu julisteiden poistoajankohta on päättynyt. Stara 

huolehtii, että telineiden sijoituspaikat jäävät siistiin kuntoon.  
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7. Stara ei vastaa julisteiden kiinnityksestä eikä julisteiden liimaamisesta vaneri- tai muille levyille. 

Stara ei ole velvollinen varastoimaan eikä toimittamaan mainosten pohjina tarvittavia vaneri- ja 

muita levyjä. 

8. Stara tarjoaa vaaleihin osallistuville ryhmittymille julisteiden kiinnitys- ja huoltopalvelua, joka 

sisältää asennettujen julisteiden kunnossapidon ja veloittaa palveluista erikseen vaaleihin 

osallistuvia ryhmittymiä.  

9. Stara valvoo ja huolehtii, että vaalimainostelineet ovat asianmukaisesti paikoillaan, 

käytettävissä ja kunnolla kiinnitettyinä. Staran korjausryhmä kiertää telineet kerran 48 tunnin 

sisällä pois lukien viikonloput. Stara ilmoittaa mahdollisesti vahingoittuneista vaalijulisteista 

vaaleihin osallistuville ryhmittymille. Lisäksi Stara korjaa vaalimainostelineen viimeistään 

seuraavana arkipäivänä, kun se on vastaanottanut ilmoituksen vauriosta. Vaalijulisteiden 

korjaus kuuluu vaaleihin osallistuvien ryhmittymien vastuulle. Stara huolehtii tarvittavista 

lumitöistä ja muista telineiden pitämiseen liittyvistä töistä telineiden sijoituspaikoilla. 

10. Stara voi käyttää vaalimainostelineiden pystytyksessä ja valvonnassa alihankkijoita. 

11. Staralla ei ole oikeutta ilman rakennusviraston suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta 

kolmannelle.  

12. Vaalimainostelineisiin ei saa kiinnittää mitään muuta mainosmateriaalia ilman rakennusviraston 

hyväksyntää. Telineissä tulee olla Staran yhteystiedot ongelmatapauksiin reagointia varten.  

13. Stara on velvollinen hankkimaan telineiden pitämiseen mahdollisesti liittyvät viranomaisluvat. 

14. Stara vastaa vaalimainostelineistä mahdollisesti kolmannelle tai rakennusvirastolle aiheutuvasta 

vahingosta.   

15. Stara ei ole oikeutettu perimään vaalimainoslaitteiden käytöstä tai valvonnasta korvausta 

vaaleihin osallistuvilta ryhmittymiltä.  

16. Staralla on oikeus vuokrata kolmannelle vähäinen määrä vaalimainostelineitä Staran 

määrittämää kohtuullista korvausta vastaan siten, ettei toiminta häiritse vaaleja. 

Rakennusvirastolle hyvitetään osuus vuokratulosta. 

17. Rakennusvirasto suorittaa Staralle tämän sopimuksen mukaisen palveluntuottamisesta 

aiheutuneen suoran kustannuksen lisättynä kolmen prosentin suuruisella palkkiolla, yhteensä 

kuitenkin korkeintaan yhdeksänkymmentätuhatta (90.000) euroa vaalien jälkeen. Suoriin 

kustannuksiin luetaan telineiden varastointi, asennus, poisto, kunnossapito, kuvaaminen, 

hävikki, lumityöt ja yleiskustannus 15 %. Yleiskustannus sisältää kohdassa 14 tarkoitetut 

vahingot.  Rakennusvirasto ei ole velvollinen maksamaan muuta korvausta tämän sopimuksen 

perusteella. Rakennusvirasto ei vastaa kohdan 8 aiheuttamista kustannuksista.    

18. Sovitun toimituksen viivästyessä rakennusvirastolla on oikeus veloittaa viivästyssakko 

osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on yksi prosenttia 
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kyseisen toimituksen kokonaishinnasta jokaiselta päivältä, jolla Stara ylittää/alittaa sovitun 

toimitusajan. Rakennusvirastolla on oikeus vähentää viivästyssakot Staralle tapahtuvasta 

maksusuorituksesta.  

19. Tämä sopimus on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2022. Sopimus voidaan irtisanoa noudattaen 12 

kuukauden irtisanomisaikaa.  

20. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  

21. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Helsingissä __.__.2015 

 

 

Timo Martiskainen Raimo K. Saarinen  Pekka Henttonen 

Toimitusjohtaja Kaupungininsinööri  Osastopäällikkö 

Stara  Rakennusvirasto  Rakennusvirasto 

 


