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TELAKKARANNAN SUUNNITTELU,
TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jatti Telakkarannan suunnittelua (HEL
2013-012515) koskeneen hankintailmoituksen Hilmaan 1.10.2013. lImoittautu-
misia saatiin 8. Tarjoukset lahetettiin kaikille osallistumishakemuksen jattéaneille

yrityksille, silld ne tayttivat hankintailmoituksessa méaaritetyt vdéhimmaisvaati-
mukset.

Maardpaivaan 21.10.2014 mennessé saatiin seitseman tarjousta:

-  WSP Finland Oy

- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Sito Oy

- Poyry Finland Oy

- Ramboll Finlad Oy

- Destia Oy

- Finnmap Infra Oy

A-Insinddrit Suunnittelu Oy lahettivat kirjeen, jossa kiittivat tarjouspyynnosta,
mutta eivat tee tarjousta.

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu osallistumishakemusten yhtey-
dessd. Tarjouspyynndssa vaadittuja tarjoajien rahoituksellista, taloudellista ti-
lannetta, seké teknista suorituskykyéa ja ammatillista patevyyttd koskevien ehto-
jen arviointi on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Telakkarannan suunnittelu
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WSP Finland tilaajavastuu.fi, tarkistettu X riittd- | riitta- X Lundgaard &
Oy 23.10.2014 va vé Tranberg Arkitekter
FCG meSh tilaajavastuu.fi, tarkistettu riitta- [ riitta- Ins.tsto Pohjatek-
Gonsulting 23.10.2014 Xl va | va | X niikka O
Group Oy o y
: tilaajavastuu.fi, tarkistettu riittd- | riitta- Arkkitehtuuritoimis-
Sit.y 23.10.2014 X L va [ va | X to B&M Oy
Poyry Finland tilaajavastuu.fi, tarkistettu X riitta- | riitta- X Arkkitehtuuritoimis-
Oy 23.10.2014 va va to B&M Oy
Ramboll tilaajavastuu.fi, tarkistettu riitta- | riitta- - .
Finland Oy 23.10.2014 2 | va | wa | 2| Eelkensuiieie
. tilaajavastuu.fi, tarkistettu riitta- | riitta- Finnmap Consulting
EiRstizey 23.10.2014 Xolva | va | X Oy
Sipti Oy, LOCI
Maisema-
Finnmap Infra tilaajavastuu.fi, tarkistettu riittd- | riitta- X arkkitehdit Oy,
Oy 23.10.2014 va va Finnmap Consulting
Oy
Sweco Ymparistod

Arvioinnin huomiot:

Poyry Finland Oy:té pyydettiin tdydentamaan tarjousta alikonsultin osalta. Ali-
konsultin todistukset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tulee toi-
mittaa. Todistukset on toimitettu ilmoittautumisvaiheessa, mutta ne eivét saa olla
3 kk vanhemmat.

WSP Finland Oy:td pyydettiin alikonsultin osalta tdydentdmaéan tarjousta ja toi-
mittamaan todistukset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.
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2. Tarjousten laatuarviointiryhma

Telakkarannan suunnittelun tarjousten laatuarvioinnin on suorittanut 23.10.2014
—4.11.2014 seuraava ryhma:

Juha Vaétéinen HKR/KPO

Kati Kiyancicek HKR/KPO

Peter Henny HKR / KPO (taitorakennesuunnittelu)

Petra Rantalainen HKR / KPO (katuympaéristd- ja puistosuunnittelu)
Tomas Palmgren HKR / KPO (katuymparistd- ja puistosuunnittelu)
Saara Neiramo HSY Vesi (vesihuoltosuunnittelu)

Kalle Rantala KV/Geo (pohjarakennussuunnittelu)

Projektipaallikéiden arviointi

Tarjoaja Projektipaallikké Arvio
3 0...10

WSP Finland Oy

FCG Oy

Sito Oy

Péyry Finland Oy

Ramboll Finland Oy

Destia Oy

Finnmap Infra Oy

Perustelut projektipdéllikéiden arvosanoille:

Kaikilla projektipaallikdilla on runsaasti alan kokemusta. Tarjouspyynnossa pyy-
dettiin ilmoittamaan kokemusvuodet projektipaallikdn tai padsuunnittelijan tehta-
vistd. Pisteytyksessa painotettiin projektipaallikén tai pdasuunnittelijan tehtdva-
kokemusta. [Imoitettujen referenssien osalta painotettiin sellaisia monialaisia ka-
tujen rakentamiseen liittyvid suunnitteluhankkeita, joissa hanke on siséltanyt laa-
jemman alueen tai kaava-alueen suunnittelua. Lisdksi arvioitiin projektipdallikén
kayttdmaa kokonaistuntimaaraa ja sen riittavyytté tdsséa projektissa.

Kaikilla projektipaalliksilla on kokemusta kooltaan vastaavanlaisista hankkeista,
joissa ovat toimineet projektipaallikkoiné. Sito Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n pro-
jektipaallikoilla on kokemusta useista vastaavanlaisista suurista hankkeista.
FCG Oy:lld ja WSP Finland Oy:lla on kokemusta vastaavanlaisista hankkeista.
Poyry Finland Oy:n ja Destia Oy:n projektipaallik6illa on kokemusta pdaosin tie-
hankkeista ja toimeksiantoa pienemmisté kaupunkiolosuhteissa sijainneista
hankkeista.

Rantarakenteita sisaltavid kohteita ei ollut Destia Oy:n, FCG Oy:n, Pdyry Fin-
land Oy:n eiké Finnmap Infra Oy:n projektipaéllikdiden referensseissa. Finnmap
Infra Oy:n projektipaallikélla oli mainittu tietomallinnushanke. Referenssien pe-
rusteella eniten katujen suunnitteluun liittyvid laajempia suunnittelualueita on
teettdnyt Ramboll Finland Oy:n ja Sito Oy:n projektip&éllikot. Vastaavasti vahiten
Poyry Finland Oy:n seké Destia Oy:n projektipaallikot.

Suurimmat kaytettavat tydmaarat oli esittanyt Finnmap Infra Oy, FCG Oy ja
Ramboll Finland Oy.
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4, Projektiryhmén arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Suunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy
7
FCG Qy
7
Sito Oy
-
Pdyry Finland Oy
8
Ramboll Finland Oy
9
Destia Oy
7
Finnmap Infra Oy [
t
L 7
F
F

Perustelut katusuunnittelun arvosanoille:

Katusuunnittelun arvioinnissa huomioitiin katusuunnittelun kokemus, josta erityi-
sesti painoarvoa annettiin kohteille, jotka ovat olleet suuremman monipuolisen
kaava-alueen suunnittelua. Erityisesti arvostettiin kohteita, joissa oli my0&s ranta-
rakentamista. Lis&ksi arvioitiin tyéhén kaytettavan ajan riittdvyytta. Referenssien
mukaan kaikilla katusuunnitteluryhmilla on kokemusta kaupunkialueiden katujen
rakennussuunnittelusta. Eniten kokemusta oli Ramboll Finland Oy:lla. Katu-
suunnittelijoiden ilmoitettuja tuntimaéria arvioitaessa todettiin, ett Poéyry Finland
Oy:lla ja FCG Oy:ll4 oli ilmoitettu véh&n tunteja ja Finnmap Infra Oy ja Ramboll
Finland Oy olivat ilmoittaneet paljon tunteja.
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Silta- ja rakennesuunnittelijat

Tarjoaja Suunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy
8
FCG Oy
9
Sito Oy 7
P&yry Finland Oy
6
Ramboll Finland Oy
8
Destia Oy
6
Finnmap Infra Oy I
I
' 6

Perustelut rakennesuunnittelun arvosanoille:

Pisteytys perustuu henkildiden kokemukseen vastaavista kohteista ja osoitetuis-
ta avainhenkiliden tuntimaaristd. Silta- ja rantarakenneosaaminen on arvioitu
erikseen. Lopullinen laatuarvio on tehty ottaen huomioon molemmat osa-alueet.

FCG Finnish Consulting Oy: Rakennesuunnittelun osaaminen ja resurssit
ovat hyvéat. Rantarakenteiden suunnittelijoiden kokemus ja osaaminen on
hyva. Resursseja on varattu riittavasti.

Péyry Finland Oy: Rakennesuunnittelun osaaminen on hyvaé tasoa.
Ramboll Finland Oy: suunnitteluryhméssé on kokeneita ja osaavia suunnit-
telijoita. Resursseja on varattu riittavéasti.

Sito Oy: suunnitteluryhméssé on osaavia suunnittelijoita, joilla on myés ko-
kemusta rantarakenteista.

WSP Finland Oy: suunnitteluryhmalld on monipuolinen kokemus silta- ja
rantarakenteista.

Destia Oy: Finnmap Consulting toimii alikonsulttina rakennetehtévissa
Finnmap Consulting Oy: Rakennesuunnittelu on hyvaa tasoa ja resursseja
on varattu kohtuullisesti
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Katuympadristésuunnittelijat

Tarjoaja Suunnittelijat Arvio
0...10

WSP Finland Oy

8
FCG Oy

7
Sito Oy

9
Péyry Finland Oy

8
Ramboll Finland Oy 8
Destia Oy i

6
Finnmap Infra Oy

8

Perustelut katuympaéristésuunnittelun arvosanoille:

Pisteytys perustuu henkildiden kokemukseen vastaavista kohteista ja ymparisto-
suunnittelulle-seka avainhenkilille osoitetuista tuntimaarista.

WPS Finland Oy:n katuympéristén suunnittelutyhmé koostuu omista suunnit-
telijoista seké alikonsulttina kéytettavéasta Lundgaard & Trandberg Arkitekter
—toimistosta. Ympaéristdsuunnittelulle on varattu riittavésti tunteja tuntien ko-
konaismaaraan nahden. Alikonsultin referenssit vastaavat hyvin tata hanket-
ta. Muulla suunnitteluryhmalld on jonkin verran kokemusta vastaavista hank-
keista. Lisaksi oli esitetty muita suunnittelijoita ja heille esitetty suurehko
maara tunteja. Tunteja ei oltu kirjattu henkildille erikseen, joten heidan osuut-
taan hankkeessa on vaikea arvioida.

PSyry Finland Oy:n suunnitteluryhma koostuu omasta henkilostosta seka ali-
konsulttina kaytettavasta Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:std. Y mparistosuun-
nittelun vastuuhenkildlla (Murole) on hyva kokemus vastaavista hankkeista.
Myés muulla suunnitteluryhmélld on kokemusta vastaavista hankkeista. Ym-
paristésuunnittelulle on varattu kohtuullinen tuntiméaara. Thynellin referenssit
puuttuvat.

FCG Oy:n suunnitteluryhmalld on monialainen kokemus erilaisista hankkeis-
ta. Ryhmalla on jonkin verran kokemusta vastaavista vaativista kaupunkiym-
paristohankkeista. Ympaéristésuunnittelulle oli varattu suhteellisen vahan tun-
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teja vaikka se oli maaritelty yhdeksi kolmesta téarkeimmaésta tekijasté téssa
hankkeessa.

- Sito Oy esittda ympéristésuunnitteluun laajaa ja monipuolista suunnittelu-
tyhmaa. Suunnitteluryhma koostuu omasta henkildstostd seka alikonsulttina
kaytettavasta Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:sta. Suunnitteluryhmélla on ko-
kemusta myos vastaavista vaativista kaupunkiymparistéhankkeista. Ympéris-
tosuunnittelulle oli varattu paljon tunteja hankkeen koko tuntimadrddn néh-
den.

- Ramboll Finland Oy:n projektiryhmalld on kokemusta vastaavista vaativista
kaupunkiympdristohankkeista. Ymparistdsuunnittelulle oli varattu paljon tun-
teja hankkeen koko tuntimdardan ndhden. Osaa tunneista ei ole méaritelty
kenellekaan henkildlle.

- Destia Oy:n suunnitteluryhmalld on referenssien mukaan jonkin verran ko-
kemusta myos vastaavista hankkeista, mutta toimeksiantoa pienemmissé
kaupunkiolosuhteissa. Ymparistosuunnittelulle osoitettu tuntimdéré on pieni
vaikka se oli maaritelty yhdeksi kolmesta tarkeimmasté tekijésté tdssa hank-
keessa. Tarhosen referenssejd ei ole esitetty. Hanelle on kuitenkin varattu
suuri maara tunteja.

- Finnmap Infra Oy:n alikonsulttina toimii LOCI| maisema-arkkitehdit Oy. Katu-
ymparistésuunnitteluun on esitetty monipuolinen suunnitteluryhmé, jolla ko-

kemusta vastaavista hankkeista. Katuympéristdsuunnittelulle on varattu riit-
tdva maara tunteja.

Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Suunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy }
: 7
I
FCG Qy I
) 6
B - I
SitoQy |
’ 5
|
P&yry Finland Oy
8
Ramboll Finland Oy
9
Destia Oy
4
Finnmap Infra Oy
6
! _
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Pisteytys perustuu henkildiden kokemukseen vesihuoltosuunnittelusta seka eri-
tyisesti kokemukseen vastaavista kohteista.

Perustelut vesihuoltosuunnittelun arvosanoille:

- WSP Finland Oy:n suunnitteluryhmalld kohtuullisesti kokemusta erityyppisista

vesihuollon suunnittelukohteista, kokemusta myés vastaavantyyppisten hank-
keiden suunnittelusta.

- FCG Oy:n suunnitteluryhmélla kohtuullisesti kokemusta erityyppisista vesihuol-

lon suunnittelukohteista, jonkin verran kokemusta myés vastaavantyyppisten
hankkeiden yleissuunnittelusta.

- Sito Oy:n suunnitteluryhmélla kokemusta erilaisista vesihuollon yleissuunnittelu-
hankkeista seka vesihuollon rakennussuunnittelusta kaupunkialueella, mutta ei
juurikaan vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista.

- Poyry Finland Oy:lla on kokeneita suunnittelijoita, joilla varsin paljon kokemusta
vesihuollon suunnittelusta myés tiiviissé kaupunkirakenteessa.

- Ramboll Finland Oy:n suunnitteluryhmélléd on runsaasti kokemusta vastaavan-
laisista suunnitteluhankkeista tiiviissa kaupunkiympéristéssa erityisesti raken-
nussuunnittelun osalta ja kokemusta myés yleissuunnittelusta.

- Destia Oy:n suunnittelijoilla kohtuullisen paljon kokemusta vesihuollon raken-
nussuunnittelusta, mutta ei aivan vastaavanlaisista hankkeista.

- Finnmap Infra Oy:n suunnitteluryhmalld monen vuoden kokemus, mutta

referenssien mukaan vain vahénlaisesti kokemusta vastaavanlaisista suunnitte-
luhankkeista
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Pohjarakennussuunnittelijat

- - ——

Tarjoaja Suunnittelijat Arvio
0..10
WSP Finland Oy
8
FCG Oy
9
Sito Qy
9
Péyry Finland Oy 5
Ramboll Finland Oy
9
Destia Oy i
8
|
Finnmap Infra Oy
8

Perustelut pohjarakennussuunnittelun arvosanoille:

Suunnittelun arvioinnissa huomioitiin kohteen erityispiirteisiin soveltuva koke-
mus, josta erityisesti painoarvoa annettiin kohteille, jotka ovat olleet suuremman
monipuolisen kaava-alueen suunnittelua. Erityisesti arvostettiin kohteita, joissa
oli myds rantarakentamista. Lisaksi arvioitiin ty6hon kaytettavan ajan riittavyytta.
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Tietomallikoordinaattori:

Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio
0...10

WSP Finland Oy 9
FCG Oy

7
Sito Oy

10
Poyry Finland Oy

8
Rambeoll Finland Oy 8
Destia Oy - 7
Finnmap Infra Oy 7

Perustelut tietomallinnuksen arvosanoille:

Eniten tietomallintamiseen perehtynyt henkilgsté oli Sito Oy:ll4, jolla oli esitetty
kattava henkilésto, joilla oli erinomaiset referenssit. WSP Finland Oy on ollut
mukana isoissa tietomallihankkeissa. Destia Oy, Finnmap Infra Oy ja FCG Oy
olivat tehneet |ahinna taitorakenteisiin liittyvéa mallinnusta tai hankkeita oli va-
han. Ramboll Finland Oy ei ollut ilmoittanut erikseen mallintamiseen kaytettavia
tunteja. POyry Finland Oy oli laittanut mallintamiseen paljon tunteja, joten osa
katusuunnitteluun kaytettavista tunneista oli mallintamisen tunteja. Finnmap In-
fra Oy oli kuvannut hienosti mallintamista.

Projektiryhmén kokonaispistemaara

Projektiryhmén kokonaispistemaéra on arvioitu kokonaisuutena edell esitettyi-
hin arvioihin ja tyémaariin perustuen. Arvioinnissa on painotettu katusuunnitte-
lua ja katuymparistésuunnittelua, joiden osuus on tilaajan arvion mukaan tyo-
maarasta suurimmat.

Tarjoaja Projektiryhmi, Arvio
0...10

WSP Finland Oy

FCG Oy

Sito Oy

Péyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy
Destiz Oy - - 6
Finnmap Infra Q_y_'_—_ T

Wi~ |~l|0o
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5. Projektikuvauksen arviointi

Tarjouspyynnossa pyydettiin mainitsemaan kolme suunnittelun kannalta tarkein-
ta suunnittelutehtévaan liittyvaa asiaa jotka vaativat erityistd huomiota. Kyseisil-
Ia seikoilla haetaan nimenomaan tdssad hankkeessa sen onnistumisen kannalta
tarkeitd asioita. Lisdksi tarjouspyynnéssa pyydettiin tarjoajia kuvaamaan aika-
tauluriskeja ja toimenpiteitd, joilla aikataulussa pysyminen varmistetaan.

Tarjoaja Projektiryhmd, Arvio
0...10

WSP Finland Oy

FCG Oy

Sito Oy

Poyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy
Destia Oy

Finnmap Infra Oy

w|oo|w| oo |||

Perustelut arvosanoille:
Tydssa tarkeina asioina piddmme:
- kaupunkiympéristo- ja kunnallistekniikan suunnittelu

- Tietomallinnus ja eri suunnittelualojen sekd kolmansien osapuolisen suunni-
telmien yhteensovittaminen

- péasuunnittelijan koordinointivastuu

Aikatauluriskeind arvioimme tdrkedna huomata, etta tarvittavat tdydennysmitta-
ukset suunnitellaan ajoissa ja niiden toteutumista seurataan. Katupiirustusten
hyvaksyntaan/paatdkseen liittyva aikatauluriski on tiedostettava. Liséksi kol-
mansien osapuolten suunnitelmien (I&hinnd asemakaavan ja kiinteistdjen suun-
nittelun) my6hé&stymistd piddmme yhtena riskitekijana.

Kaikki konsultit olivat luetelleet kolme tdrkeaa asiaa seka erilaisia aikatauluris-

keja. Kaikki konsultit olivat maininneet joitain em. seikkoja aikatauluriskin mini-

moimiseksi. Parhaiten asiaan oli paneutunut Ramboll Finland Oy, joka mainitsi-
vat l&hes kaikki suunnittelun kannalta tarke&na pitdmamme asiat.

Kaikilla oli tarjouksen liitteena riittavat aikataulut.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhman puolesta

4.11.2014

Kati Kiyancicek
projektinjohtaja






