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4.3.2016

REDJOLANKADUN SUUNNITTELU,

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jatti Reijolankadun suunnittelua (HEL 2015-
013981) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta Hilmaan 21.12.2015.
Maardaikaan 1.2.2016 klo 12.00 mennessa saatiin viisi tarjousta:

- Sito Oy

- ECG Suunnittelu ja tekniikka Oy
= alikonsultit: Insindéritoimisto Pohjatekniikka Oy

Ramboll _Finland Oy

- WSP Finland Oy

= alikonsultit: Hepacon Oy

- Finnmap Infra Oy
= alikonsultit: Studio Terra Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu 11.2.2016. Tarjouspyynndssa vaadittuja
tarjoajien rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekd teknistd suorituskykya ja
ammatillista patevyyttad koskevien ehtojen arviointi on esitetty seuraavassa taulukossa:
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Verojen ja sos.turvamaksujen
maksaminen, todistus tai

Taloudellinen ja
rahoituksellinen

Tekninen suorituskyky ja ammatillinen
patevyys (yritys)
Yrityksen ja alikons.

Tilaajavastuu.fi kautta tilanne referenssit 3 viimeiselta Alikonsultit
vuodelta.
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2. Tarjousten laatuarviointiryhma

Reijolankadun suunnittelun tarjousten laatuarvioinnin on suorittanut 9.2 - 19.2.2016
seuraava ryhma:

projektipaallikkd Mika Kaalikoski HKR/KPO
projektinjohtaja Juha Vaatdainen HKR/KPO
projektinjohtaja Ismo Rantanen HKR/KPO
projektinjohtaja Tomas Palmgren HKR/KPO
projektinjohtaja Peter Henny HKR/KPO

Liséksi projektiryhmdn arvioinnissa on huomioitu Saara Neiramon (HSY Vesi,
vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) ja Miia Paatseman (KV/Geo, pohjarakennuksen
asiantuntija) erikseen antamat arviot.

3. Projektipaidllikbiden arviointi

Tarjoaja Projektipaallikko Arvio
0...10

Sito Oy Ins (01) 8

FCG Suunnittelu ja | Ins (01) 7

tekniikka Oy

Ramboll Finland DI (E) 9

Oy

WSP Finland Oy Ins (01) 7

Finnmap Infra Oy DI (01) 7

Perustelut arvosanoille:

- FCG Oy:n projektipaallikdllda on paljon tybkokemusta. Joissakin esitetyissd vastaavissa
referenssihankkeissa on melko vahan tyoétunteja.

- Ramboll Finland Oy:n projektipdallik6lld runsaasti tydkokemusta ja esitettyjen
referenssien ty6tuntimdarat ovat suuret. Vastaavanlaisista saneerauskohteista tiiviisti
rakennetussa kaupunkiympdristdssda on paljon kokemusta viime vuosilta.

- WSP Finland Oy:n projektipaallikblla on melko paljon tydkokemusta. Tarjouksessa esitetty
tuntimdara projektipaallikdn tehtavien osalta on huomattavan suuri muihin verrattuna.
Muutamista hyvista referenssikohteista huolimatta aivan vastaavista kohteista on vain
vahan kokemusta.

- Finnmapin projektipdallikblld on runsaasti tykokemusta. On toiminut projektipaallikkdna
myds lahes vastaavista kohteissa tiiviisti rakennetussa kaupunkiy mparistdssa.

- Sito Oy:n projektipdallikdllda on runsaasti tybkokemusta. On toiminut projektipdallikkéna
saneerausprojekteissa tiiviisti rakennetussa kaupunkiy mparistdssa sekd merkittavissa
uudisrakennus kohteissa.
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4. Projektiryhman arviointi
Katusuunnittelijat
Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio
0...10
Sito Oy Ins (01), padsuunnittelija 8
Rkm. (03), suunnittelija (vastaava)
FCG Suunnittelu ja Ins. (01), paasuunnittelija 6

tekniikka Oy Ins. (02), katujen paasuunnittelija
Ins. (04), suunnittelija
Ins. (03), suunnittelija
Ins. (04), suunnittelija
Ramboll Finland Oy | Ins. (01), padsuunnittelija 9
Ins. (04), suunnittelija

WSP Finland Oy Ins. (01), paasuunnittelija 6
DI (04), suunnittelija

(Ins -06) (05), suunnittelija
Finnmap Infra Oy DI (01), paasuunnittelija 7
Miljods. (02), suunnittelija

Miljods. (04), suunnittelija (vastaava)
Ins. (04), suunnittelija

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:

- Referenssien mukaan Ramboll Finland Oy:n katusuunnittelijoilla on eniten
kokemusta vastaavista suunnittelukohteista tiiviisti rakennetussa
kaupunkiy mparistéssa. Tyémddrdarviot ovat kohtuulliset.

- Sito Oy:n vastaavalla suunnittelijalla on melko hyvia referenssikohteita. Vastaavia
vanhan katuverkon saneeraukseen liittyvia referensseja on kuitenkin melko vahan.
Tybmaaraarviot ovat kohtuulliset.

- FCG Oy:n ja WSP Finland Oy:n suhteellisen kokemattomille suunnittelijoille on
esitetty paljon tydtunteja. Heilld on melko vahan kokemusta vastaavista
suunnittelukohteista. WSP:n tydmaadraarviot ovat huomattavan suuret. FCG:n
tydmaaraarviot ovat kohtuulliset.

- Finnmap Infra Oy:n vastaavalla suunnittelijalla on melko hyvin suunnittelutyéta
vastaavia referensseja. Ty6tuntimddrdt ovat osassa ndista olleet kuitenkin melko
vahaisida. Tyémddrdarviot ovat kohtuulliset.

Katuympdristén suunnittelijat

Tarjoaja Katuympaériston suunnittelijat Arvio
0...10

Sito Oy Suunn.hort. (02) 9
(04)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy [ Mais.arkk. (02) 7
Suunn.hort. (03)

Ramboll Finland Oy Tait. kand. (01) 9
Mais. arkk. opiskelija (05)
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WSP Finland Oy Suunn.hort. (04) 5
Finnmap Infra Oy Mais.arkk. (02) 9

Mais.arkk. (03)
Suunn.hort. (04)
Suunn.hort. (05)

Perustelut arvosanoille:

Katuympadaristd:

- Referenssien mukaan Finnmap Infra Oy:n katuympdaristén suunnitteluryhmalld on
melko paljon kokemusta vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista.

- SITO Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n ryhmilld on jonkin verran kokemusta
vastaavista katuympadristédn suunnitteluhankkeista.

- FCG Oy:n ja WSP Finland Oy:n suunnittelijoilla on vahan kokemusta vastaavista
suunnitteluhankkeista.

- SITO Oy:n tuntimddraarvio on tarjouksista suurin. WSP Finland Oy:n tydmaardarvio
on erittain niukka.

Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Vesihuoltosuunnittelijat Arvio
0...10
Sito Oy (03) 6

(03)
FCG Suunnittelu ja (02) 5
tekniikka Oy (04)
(03)
(04)
Ramboll Finland Oy (01) 9
(04)
WSP Finland Oy (02) 7
(05)
(02)
(05)
Finnmap Infra Oy (03) 7
(05)
(01)

Perustelut arvosanoille:

Vesihuolto:

- FCG Finnish Consulting Group Oy: Katu- ja vesihuoltosuunnittelun
padsuunnittelijalle runsaasti kokemusta erityisesti tilaajapuolelta, mutta ei
varsinaista vesihuollon suunnittelukokemusta. Muulla suunnitteluryhmalld on
kohtuullisesti kokemusta vesihuollon suunnitteluhankkeista ja jonkin verran
kokemusta myds vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista.

- Finnmap Infra Oy: Kohtuullisen hyva kokemus erilaisista vesihuollon
suunnitteluhankkeista, my®s vastaavalaisista suunnitteluhankke ista.

- Ramboll Finland Oy: Suunnitteluryhmalld erittdin hyva kokemus erityyppisista
vesihuoltosuunnittelun hankkeista ja paljon kokemusta vastaavanlaisista
suunnittelutehtavista.

Kayntiosoite: Elimdenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500,00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09 310 1661, Faksi 09 310 38674, www.hkr.hel.fi

BA 3 e S
gl

w0 |1l |
7,!li,l.mlllll .“‘:,I‘

et

Besd&ksadress: Elimdgatan 5, Helsingfors 51
Postadress: PB1500,00099 HELSINGFORS STAD
Telefon09 3101661,Fax 09 310 38674, www.hkr.hel.fi/www/hkr/sv



& ¥ Helsingin kaupunki | Helsingfors stad Poytakirja
Rakennusvirasto Byggnadskontoret

4.3.2016

- Sito Oy: Kohtuullisen hyva kokemus erilaisista vesihuollon suunnitteluhankkeista,
myds vastaavalaisista suunnitteluhankkeista. Vesihuoltosuunnitteluun varattu
tuntiméarda on melko alhainen.

- WSP Finland Oy: Vesihuollon vastuusuunnittelijalla hyva kokemus tiiviiseen
kaupunkiy mparistéén sijoittuvista vesihuollon suunnitteluhankkeista. Paljon tunteja
on varattu varsin kokemattomalle suunnittelijalle. Muulla suunnitteluryhmalld on
kohtuullisen hyva kokemus vesihuoltosuunnittelusta.

Pohjarakennussuunnittelijat

Tarjoaja Pohjarakennussuunnittelijat Arvio
0...10
Sito Oy DI (01) 7,5
(03)
(03)
FCG Suunnittelu ja DI (01) 9
tekniikka Oy DI (03)
Ramboll Finland Oy DI (02) 8,5
DI (04)
WSP Finland Oy DI (01) 6,5
DI (03)
Tekn. kand. (04)
Finnmap Infra Oy DI (02) 7
DI (03)
DI (01)

Perustelut arvosanoille:

Pohjarakennus:

- Sito Oy:n arvio ty6tuntimdardastd on kaikkein pienin. Vastuuhenkilén tyépanos 40%
tuntimdarasta, kokemusta hanelld on monipuolisesti.

- FCG Oy:n arvio tyétuntimddrasta on kohtuullinen. Vastuuhenkildllda on kokemusta
monipuolisesti.

- Ramboll Finland Oy:n arvio tyétuntimddrastad on kohtuullinen. Vastuuhenkil6llda on
paikalliskoke musta kohteen valittdmasta ldheisyydestd. Kokemus vastaavanlaisista
kohteista on maltillinen.

- WSP Finland Oy:n tyémddrdarvio on pieni. Ty painottuu tuntimddrdarvion mukaan
padosin 04-luokan suunnittelijalle, jolla ei ole referensseissa esitetty kokemusta
vastaavista kohteista. Vastuullisella suunnittelijalla on maltillisesti kokemusta.

- Finnmap Infra Oy:n arvio tydtuntimdarastd on kaikkein suurin. Vastuuhenkilén
kokemus vastaavanlaisista kohteista on maltillinen.

Rakennesuunnittelijat

Tarjoaja Pohjarakennussuunnittelijat Arvio
0...10
Sito Oy DI (01) 8
(03)
(04)
FCG Suunnittelu ja Ins. (02) 7
tekniikka Oy DI (03)
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Ramboll Finland Oy DI (01) 8
DI (04)

WSP Finland Oy DI (01) 7
Ins. (02)
Rak. piirt. (05)

Finnmap Infra Oy Ins. (02) 5
DI (04)

Perustelut arvosanoille:

Rakennesuunnittelu:

- Suunniteltavat rakenteet ovat tavallisia yksinkertaisia kulmatukimuureja ja
paalulaattoja. Kaikilla tarjokkaat soveltuvat tehtavaan. Erot syntyvat Idhinna tyéhén
varatuista tunneista ja suunnittelijoiden kokemuksesta.

- FCG Oy on varannut ty6hén kohtuullisesti tunteja ja suunnittelijat ovat kokeneita.

- Finnmap Infra Oy on varannut tarjoajista vahiten tydtunteja. Vastuuhenkildé on
kokenut, mutta ryhman toisen suunnittelijan referenssit puuttuvat.

- Ramboll Finland Oy on varannut suunnitteluryhmdlleen riittavasti tybtunteja, joskin
ryhmdn toisen suunnittelijan kokemus on vahaista.

- Sito Oy on varannut ty6hon riittdvasti tybtunteja. Suunnittelijoiden kokemus on
hyvaa tasoa. Ryhman toisen suunnittelijan referenssit puuttuvat.

- WSP Finland Oy on varannut tydhdn kohtuullisesti tunteja. Suunnittelijoiden
kokemus on hyvaa tasoa.

Projektiryvhmdn_kokonaispistemddara

Projektiryhman kokonaispistemddra on arvioitu kokonaisuutena edelld esitettyihin
arvioihin ja tyémdariin perustuen. Arvioinnissa on painotettu katusuunnittelua, jonka
osuus on tilaajan arvion mukaan tyémaarastd suurin. Pohjarakennussuunnittelun osuus
tydmaarasta on tilaajan arvion mukaan vahaisin.

Tarjoaja Arvio
0...10

Sito Oy 8

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 6,5

Ramboll Finland Oy
WSP Finland Oy
Finnmap Infra Oy

~N| o |[©o

5. Projekti kuvauksen arviointi

Tarjouspyynnén mukaisilla kolmella tarkeimmdlld asialla haetaan nimenomaan
kyseessa olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tarkeita asioita.
Tarjouspyynnén mukaisella selvitykselld aikatauluriskeistd ja toimenpiteistd niiden
hoitamiseksi haetaan niitd keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyén
aikataulussa pysyminen.

Kayntiosoite: Elimdenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500,00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09 310 1661, Faksi 09 310 38674, www.hkr.hel.fi

St""th: ‘;

gl

) . . oo [Nl |

Besdksadress: Elimégatan 5, Helsingfors 51 szt~
Postadress: PB1500,00099 HELSINGFORS STAD

Telefon09 3101661,Fax 09 310 38674, www.hkr.hel.fi/www/hkr/sv




Helsingin kaupunki | Helsingfors stad Poytdkirja
Rakennusvirasto Byggnadskontoret

4.3.2016

Tarjoaja 3 tarkeinta asiaa ja aikataulu Arvio
0...10

Sito Oy - Toiminnallinen kdytettdvyys ja kestavyys 7
- Kaupunkikuva

- Tybnaikaiset hairiét ja liikkennejarjestelyt

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

FCG Suunnittelu ja | - Sujuva, toimiva ja turvallinen likkenne kaikille 8
tekniikka Oy ryhmille myds tydnaikaisesti

- Katuymparistén kaupunkikuvallisen ilmeen
sdilyttaminen

- Elinkaarikustannukset suunnittelun, rakentamisen,
tydnaikaisten liikennejarjestelyiden ja ylldpidon osalta
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Kunnallistekniset ratkaisut 9
Padsuunnittelijan koordinointitehtavat
Katusuunnittelun erityispiirteet

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Ramboll Finland
Oy

WSP Finland Oy - Tybnaikaiset likennejarjestelyt 7
- Suunnitelman hyvaksyttdvyyden varmistaminen
- Eri liikennemuotojen turvallisuus ja sujuvuus

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- valitavoitteet esitetty

itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Finnmap Infra Oy - Projektin johto ja suunnittelun kokonaiskoordinointi 9
- Katujen toimivuus, katutilan mitoitus ja
katugeometria

- Rakenteellinen suunnittelu

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu
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Perustelut arvosanoille:

- Kaikki konsultit olivat luetelleet 3 tarkedd asiaa, joilla on merkitystda taman
hankkeen lapiviennissda. Kaikkien luettelossa oli mukana eri likennemuotojen
toimivuus ja turvallisuus vilkasliikenteisilld kaduilla. Kaikki kiinnittivat huomiota
myds tyonaikaisiin likennejarjestelyihin ja rakentamisen vaiheistukseen. Mydés
hyvan katuymparistén ja kaupunkikuvan huomioiminen suunnittelussa oli mukana
muiden paitsi WSP Finland Oy:n listalla. Kaupunkikuvallisesti arvokkaan tukimuurin
siirron suunnittelun olivat maininneet erikseen Sito Oy, FCG Oy ja Finnmap Infra Oy

- Esteettdmyysnakdkotien huomioiminen oli mukana kaikkien listalla. Ramboll Finland
Oy ja Finnmap Infra Oy korostivat risteysjdrjestelyjen toimivuuden kannalta
tarkeiden (rakennussuunnitelmien) vyksityiskohtien suunnittelua jalankulun,
pyordilyn ja autoliikenteen vaylien risteyskohdissa. FCG Oy kiinnitti huomiota
jalankulun ja pyordilyn erotteluratkaisuihin seka linjaosuudella etta risteyksissa,
mikd on hankkeessa tarkeaa.

- Hankkeen kokonaisaikataulun kannalta tarked suunnittelun koordinointi ol
Finnmapin ja Rambollin listalla. Finnmap korosti tdssa yhteydessa HKL:n osuutta
raitiotien suunnittelussa seka liikenteenohjauksen, valaistuksen ja johtojen
tilanvarausten suunnittelua. Ramboll korosti tdssa yhteydessa paasuunnittelijan
vastuuta sekd YKT -sopimuksen periaatteiden noudattamista.

- Katurakenteiden suunnittelussa painotettiin kustannustehokkaita ratkaisuja
valintoja hankkeen elinkaarikustannusten alentamiseksi. Myds katujen
rakenteellinen kunnossapito huomioitiin tdssa yhteydessa. Eroja konsulttien valilla
ei ndissa seikoissa juurikaan ollut.

- WSP oli ainoana huomioinut listauksessaan uusien raideliikennejarjestelyjen
aiheuttamat ymparistovaikutukset (melun) sekd niiden hallitsemisen ja
minimoimisen. Myds nama asiat tulee hyvin todenndkdisesti ratkaista
suunnittelutydssa.

- Sito Oy:n ja FCG:n tarjouksessa esitettiin tarjouspyynndssa pyydetyt toimenpiteet
aikatauluriskien ratkaisemiseksi melko suppeasti. Muilla konsulteilla toimenpiteet oli
esitetty laajemmin ja ldhes tasavertaisesti.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhman puolesta

4.3.2016

Mika Kaalikoski
projektipaallikkd
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