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MAATULLINPUISTON ETELAOSAN ALUEEN KATUJEN SUUNNITTELU,

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jatti Maatullinpuiston eteldosan alueen katujen
suunnittelua (HEL 2015-000780) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta Hilmaan
21.1.2016.

Maaraaikaan 4.3.2016 klo 12.00 mennessa saatiin yhdeksan tarjousta:

- A-Insind6rit Suunnittelu Oy
» alikonsultit: Studio Terra Oy

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
= alikonsultit: Pohjatekniikka Oy

- Poyry Finland Oy

- Destia Oy
- Sito Oy
- WSP Finland Oy

- Ramboll Finland Oy

- Finnmap Infra Oy
» alikonsultit: Studio Terra Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy

Sweco Ymparisté Oy

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu 8.3.2016. Tarjouspyynnéssa vaadittuja
tarjoajien rahoituksellista, taloudellista tilannetta, seka teknista suorituskykya ja
ammatillista patevyytta koskevien ehtojen arviointi on esitetty seuraavassa taulukossa:
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A- A- A- A-
Insin6orit | Insindorit | Insindorit | Insindorit
25.1. 25.1. 25.1. 25.1. Katuympé-
A-Insinoorit 2016 2016 2016 2016 on riittava dittava | on | risto- ja puisto-
Suunnittelu Oy | Studio Studio Studio Studio suugmi?telu
Terra Oy | Terra Oy | Terra Oy | Terra Oy
15.1. 15.1. 15.1. 15.1.
2016 2016 2016 2016
FCG 25.2. | FCG 25.2. | FCG 25.2. | FCG 25.2.
FCG 2016 2016 2016 2016 ohiarakenne-
Suunnittelu ja Pohjatekni | Pohjatekni | Pohjatekni | Pohjatekni on riittava riittava on pquunnitteIu
tekniikka Oy ikka 2.3. ikka 2.3. ikka 2.3. ikka 2.3.
2016 2016 2016 2016
Péyry Finland 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. — — Ei
Oy 2016 2016 2016 2016 on riittava riittava oM | alikonsultteja
h 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. A I Ei
Destia Oy 2016 2016 2016 2016 on riittava rittava | on | oiionsultteja
. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. R I Ei
Sito Oy 2016 2016 2016 2016 on riittava riittava °" | alikonsultteja
; 18.2. 18.2. 18.2. 18.2. I I Ei
WSP Finland Oy 2016 2016 2016 2016 on riittava riittava on alikonsultteja
Ramboll 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. on itkavE itkavE on Ei
Finland Oy 2016 2016 2016 2016 alikonsultteja
Infra 1.3. | Infra 1.3. | Infra 1.3. | Infra 1.3.
2016 2016 2016 2016
Studio Studio Studio Studio katuymparisto-
. Terra Oy | Terra Oy Terra Oy Terra Oy ja puisto-
g‘””map Infra 1.3. 1.3. 1.3. 1.3. on riittava riittava on suunnittelu,
Y 2016 2016 2016 2016 taitorakentei-
Sweco rak | Sweco rak | Sweco rak | Sweco rak den suunnittelu
1.3. 1.3. 1.3. 1.3.
2016 2016 2016 2016
Sweco 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. I I Ei
Ympéristd Oy 2016 2016 2016 2016 on riittava riittava °" | alikonsultteja

Tarjouksen jattaneiden yritysten taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn katsottiin
olevan tehtavaan nahden riittava, joten tarjousvertailu paatettiin tehda kaikille
tarjouksen jattaneille yrityksille.
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2. Tarjousten laatuarviointiryhma

Maatullinpuiston eteldosan alueen katujen katu- ja vesihuoltosuunnittelun tarjousten
laatuarvioinnin on suorittanut 8.3 - 22.3.2016 seuraava ryhma:

Ville Reihe projektipaallikk® HKR/KPO
Juha Vaatdinen HKR/KPO
Sauli Hakkarainen HKR/KPO
Laura Yli-Jama HKR/KPO
Peter Henny HKR/KPO

Lisaksi projektiryhman arvioinnissa on huomioitu Tarmo Hyvarisen (HSY Vesi,
vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) ja Jari Haatajan (KV/Geo, pohjarakennuksen
asiantuntija) erikseen antamat arviot.

3. Projektipaillikoiden arviointi

Tarjoaja Arvio
0...10
A-Insinddrit Oy 7
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy
Poyry Finland Oy
Destia Oy

Sito Oy

WSP Finland Oy
Ramboll Finland
Oy

Finnmap Infra Oy
Sweco Ympdristd
Oy

OO |0|WO(|O

N (WO

Perustelut arvosanoille:

P&yry Finland Oy:n, Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n
projektipaallikéilla on paljon vastaavia referensseja, jotka sisaltdvat sisalléltaan
vastaavia hankkeita. Sito Oy:n, A-Insin6oérit Oy:n seka FCG suunnittelu ja tekniikka
Oy:n projektipaallikéilla on paljon vastaavia referenssejd, jotka sisaltavat vahan
sisalldltaan vastaavia hankkeita. A-Insin6oérit Oy:n ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n
tyémaaraarviot ovat pienia verrattuna muiden arvioihin. Sweco Ymparistd Oy:n
projektipaallikélla on vastaavia referenssejd, jotka sisaltavat vahan sisalléltaan
vastaavia hankkeita. WSP Finland Oy:n projektipaallikélla on referensseja, jotka eivat
sisdlténeet sisalléltaan vastaavia hankkeita.
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4. Projektiryhman arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja

Arvio
0...10

A-Insindorit Oy

FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

[ex} [e)}

Poyry Finland Oy

Destia Oy

Sito Oy

WSP Finland Oy

Oy

Ramboll Finland

[ec[e)R[e) Yoo} \o]

Finnmap Infra Oy

Oy

Sweco Ympadristd

N (0o

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:

- Referenssien mukaan kaikilla katusuunnitteluryhmillé on kokemusta
kaupunkialueiden katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelusta. Naista eniten
kokemusta vastaavanlaisista hankkeista on Pdyry Finland Oy:n suunnittelijoilla.
Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Finnmap Oy:n suunnittelijoilla on myds laaja
kokemus. A-Insin6oérit Oy:n, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, Sito Oy:n ja WSP

Finland Oy:n suunnittelijoilla on véhiten kokemusta.

Poytdkirja
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- FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n seka Ramboll Finland Oy:n tarjouksissa ko.
tydmaaraarvio on alhaisin, mutta riittava.
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Katuymparistén ja puiston suunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insindorit Oy 10

Studio Terra Oy

FCG suunnittelu ja 10

tekniikka Oy

Poyry Finland Oy 7

Destia Oy 9

Sito Oy 7

WSP Finland Oy 8

Ramboll Finland 8

Oy

Finnmap Infra Oy 10

Studio Terra Oy

Sweco Ympadristd 7

Oy

Perustelut arvosanoille:

Katuymparist6 ja puisto:
- Kaikilla on referenssien mukaan riittdvasti kokemusta ja riittdava tyémaaraarvio. A-
Insinddrit Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n katuymparistdén suunnittelijoilla on paras
kokemus vastaavista hankkeista. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n katuympaéristén
suunnittelijoilla on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja tyémaaraarvio on hyva.
Destia Oy:n katuymparistdon suunnittelijoilla on kokemusta vastaavista hankkeista.

WSP Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n katuymparistén suunnittelijoilla on
vahan kokemusta vastaavista hankkeista, mutta tyémaaraarvio oli hyva. Péyry
Finland Oy:n, Sito Oy:n ja Sweco Ymparistd Oy:n katuymparistdn suunnittelijoiden
kokemus on vahaisin vastaavista hankkeista.
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Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insin6orit Oy
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy
P&yry Finland Oy
Destia Oy

Sito Oy

WSP Finland Oy
Ramboll Finland
Oy

Finnmap Infra Oy
8

Sweco Ympdristd 4
Oy

[eche)}

(N |O oo |

N

Perustelut arvosanoille:

Vesihuolto:

- A-insin6orit: Vain yhdelld nimetyistd suunnittelijoista on kokemusta
vastaavanlaisista hankkeista. Muulla suunnitteluryhmalla vahan kokemusvuosia ja
tarjouksessa on esitetty vahan referensseja vastaavanlaisista hankkeista.

- FCG: Suunnitteluryhmalla hyva kokemus vastaavanlaisista hankkeista

- POyry: Suunnitteluryhmalld on mittava kokemus vastaavanlaisista hankkeista

- Destia: Suunnittelijoilla on hyva kokemus vastaavanlaisista hankkeista

- Sito: Osalle vesihuollonsuunnittelijaryhmasta ei ole esitetty ollenkaan referensseja.
Esitetyt referenssin vastaavat hankeen laajuutta.

- WSP: Suunnitteluryhmalld on kohtuullinen kokemus vastaavanlaisista hankkeista

- Ramboll: Suunnitteluryhmalld on hyva kokemus vastaavanlaisista hankkeista.

- Finnmap infra: Suunnitteluryhmalld kohtuullinen kokemus vastaavanlaisista
hankkeista.

- Sweco: Suunnitteluryhmalld on vahan kokemusta vastaavanlaisista hankkeista
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Pohjarakennussuunnittelijat

Tarjoaja Arvio

0...10
A-Insindorit Oy 8
FCG suunnittelu ja 9
tekniikka Oy

Pohjatekniikka Oy
Poyry Finland Oy

0

Destia Oy

Sito Oy

WSP Finland Oy
Ramboll Finland
Oy

Finnmap Infra Oy
Sweco Ympadristd
Oy

N|©O |0 |©

N (WO

Perustelut arvosanoille:

Pohjarakennus:

- Referenssien mukaan Destia Oy:n pohjarakennussuunnittelijoilla on mittava
kokemus vastaavista hankkeista. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, WSP Finland
Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n pohjarakennussuunnittelijaryhmien kokemus oli
seuraavaksi laajin ja tydmaaraarviot hyvat.

- Referenssien mukaan A-Insin6orit Oy:n, Poyry Finland Oy:n, Sito Oy:n, Ramboll
Finland Oy:n ja Sweco Ymparistd Oy:n pohjarakennussuunnittelijaryhmien kokemus
oli hyva.

- Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Ymparistd Oy:n tarjouksissa
pohjarakennussuunnittelijaryhmien tydmaaraarviot olivat pienia.
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Taitorakennesuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insin®orit Oy 7

FCG suunnittelu ja 7

tekniikka Oy

Poyry Finland Oy 8

Destia Oy 7

Sito Oy 6

WSP Finland Oy 7

Ramboll Finland 7

Oy

Finnmap Infra Oy 8

Sweco

Rakennetekniikka

Oy

Sweco Ymparisto 8

Oy

Perustelut arvosanoille:

Taitorakenne:

- Kaikkien konsulttien referenssit ovat riittavat.

- Referenssien mukaan Poyry Finland Oy:n, Finnmap Infra Oy:n ja Sweco Ymparistd
Oy:n taitorakennussuunnittelijoilla on paras kokemus vastaavista hankkeista. A-
Insindorit Oy:n, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, Destia Oy:n, Sito Oy:n, WSP
Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n taitorakennesuunnittelijoilla on hyva kokemus
vastaavista hankkeista.

- Sito Oy:n tarjouksessa taitorakennesuunnittelun tyémaaraarvio on pieni.
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Projektiryhman kokonaispistemaara

Projektiryhman kokonaispistemaara on arvioitu kokonaisuutena edella esitettyihin
arvioihin ja tydmaariin perustuen. Arvioinnissa on painotettu katusuunnittelua,
vesihuoltosuunnittelua ja pohjarakennussuunnittelua, joiden osuudet ovat tilaajan
arvion mukaan tydmaarasta suurimmat. Katuympariston osuus tyémaarasta on tilaaja-
arvion mukaan vahainen.

Tarjoaja Arvio
0...10
A-Insindorit Oy 7
FCG suunnittelu ja 7
tekniikka Oy
Poyry Finland Oy 9
Destia Oy 8
Sito Oy 7
WSP Finland Oy 7
Ramboll Finland 8
Oy
Finnmap Infra Oy 8
Sweco Ympadristd 7
Oy

5. Projekti kuvauksen arviointi

Tarjouspyynnoén mukaisilla kolmella tarkeimmalla asialla haetaan nimenomaan
kyseessa olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tarkeita asioita.
Tarjouspyynnon mukaisella selvityksella aikatauluriskeista ja toimenpiteista niiden
hoitamiseksi haetaan niita keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyén
aikataulussa pysyminen.

Tarjoaja 3 tarkeintd asiaa ja aikataulu Arvio 0...10

A-Insindorit Oy | - Jalankulun ja pyéréilyn jarjestelyt seka liikkenneturvallisuuden parantaminen 8
- Tybnaikaiset liikennejarjestelyt ja rakentamisen vaiheistus
- Paasuunnittelijan koordinointivastuu

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty

- Vélitavoitteet esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- Tarkastusajat huomioitu

FCG suunnittelu | - Haastavan maaperan huomioiminen suunnittelussa, kustannustehokkaat 7
; i esirakentamisen seka pohjanvahvistuksen menetelmat

Ja tekniikka Oy - Paikallistuntemus ja alueen ominaispiirteet suunnittelun Idhtékohtana
- Kayttajaturvallinen ja toimiva katuymparist6

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty

- valitavoitteet esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu
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Oy

Poyry Finland - Vesihuollon saneeraussuunnittelu Takalantiella 8

- Katusuunnittelu

- Suunnittelualueen geotekninen suunnittelu

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Destia Oy

- Eri suunnittelualojen yhteensovittaminen 9
- Asukasyhteisty6 ja tiedottaminen

- Nykyisen rakennuskannan vaurioitumisen ennaltaehkaisy
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty

- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Sito Oy

- Hankkeen tydvaihe- ja mittaussuunnittelu 9
- Pohjarakennussuunnittelu

- Asukasyhteisty6 ja tiedottaminen

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

WSP Finland Oy | - Katualueen suunnittelu 8

- Suunnitelmien hyvaksyttavyyden varmistaminen

- Vesihuolto

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Oy

Ramboll Finland | - Pdasuunnittelijan koordinointitehtévat 9

- Tyonaikaiset vaikutukset, niiden huomioiminen ja suunnitteluratkaisut
- Toimivan yleistasauksen laatiminen ja hulevesien hallinta

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty

- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Oy

Finnmap Infra - Projektinjohto ja suunnittelun kokonaiskoordinointi 8

- Katujen kuivatuksen ja vesihuollon suunnittelu

- Pohjarakenteiden ja massatalouden suunnittelu

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu huonosti

- tarkastusajat huomioitu huonosti

Sweco

Ymparisté Oy

- Vaiheittaisen rakentamisen periaatteet seka rakennustydnaikaisen 8
lilkenteen turvallisuus ja toimivuus

- Alueen tasaus ja massatalous

- Tietomallintaminen

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet on esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Perustelut arvosanoille:

Kaikki konsultit olivat luetelleet 3 tarkeaa asiaa, joilla on merkitysta taman
hankkeen lapiviennissa.

Tarkeimpia esitettyja asioita olivat paasuunnittelijan koordinointi vastuu,
suunnittelun yhteensovitus, tiedottaminen, yleinen hyvaksyttavyys,
pohjarakentaminen ja esirakentaminen seka vaiheittainen rakentaminen.

Sito Oy, Ramboll Finland Oy, Destia Oy ja Finnmap Infra Oy olivat huomioineet
kolme tarkeinta asiaa hyvin.

A-Insindorit Oy:n, Péyry Finland Oy:n, Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Sweco
Ymparistd Oy:n tarjouksissa oli aikatauluriskit ja keinot niiden hoitamiseksi
huomioitu ja esitetty hyvin.

Finnmap Infra Oy:n tarjouksessa on tarkastusajat huomioitu huonosti.
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