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Viite:  Tarjouspyynténne 16.2.2015, Pekka Panhelainen:
"Finlandia-talo, marmorijulkisivun kuntotutkimuksen paivitys”.

MARMORIJULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 2015

1. Tarjouksen sisalto

Kiitamme tarjouspyynndstanne ja tarjoudumme tekemaén Finlandia
—talon julkisivun kuntotutkimuksen kohdan 2 mukaisesti.

2. Tyon sisdlto

Kohteen marmorijulkisivun kuntotutkimuksen tekeminen. Lahtokohtana on

31.8.2010 tehdyn marmorijulkisivun kuntotutkimuksen paivitys. Tyohon

sisaltyvat seuraavat toimenpiteet:

- silmamaaraiset tutkimukset kohteella,

- perehtyminen kaytettavissa oleviin asiakirjoihin,

- kuntotutkimuksen toimenpiteiden suunnittelu,

- laboratoriotutkimusten suunnittelu ja teettaminen,

- naytekivien (3-4 kpl) irrotuksen, korvaavien kivilaattojen valmistuksen ja
asennuksen hankinta ja valvonta,

- rakenteelliset tutkimukset purkukohdissa,

- yhteenveto julkisivuverhouksen tdméanhetkisesta kunnosta,

- julkisivun elinkaaritarkastelu ja korjaustarpeen arviointi,

- tutkimustulosten raportointi.

Laboratoriotutkimukset teetetdan VTT:lla. Naytekivien irrotus, korvaavien
kivien valmistus ja asennus seka saumaus tilataan julkisivutéihin
erikoistuneelta Kiviurakoitsijalta, joka hankkii myos tydssa tarvittavat
tarvikkeet, telineet ja nostimet. Korvaavien kivilaattojen valmistuksessa
kaytetdaan ensisijaisesti tilaajan kohdetta varten varaamia alkuperaisia
kivilaattoja. Tilaaja antaa tutkimuksen kaytt6én kohteella tehdyt
kivilaattojen kayristyman seurantatutkimukset.
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3. Aikataulu

Tyd voidaan aloittaa 9.3.2015. Kuntotutkimuksen valmisteluun ja suun-
nitteluun tarvittava aika on n. 1 kk. Toimenpiteet kohteella voidaan aloittaa

olosuhteista riippuen huhti - toukokuussa. Laboratoriotutkimusten kesto on
VTT:n mukaan noin 1-2 kk.

4. Veloitusperusteet ja maksuehdot

Tyossa sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja (KSE 2013).
Tyon toteutuksesta vastaa DI Pekka Mesimaki. Tyén suorittamiseen voi
osallistua erikseen sovittavassa laajuudessa muita asiantuntijoita ja
avustajia. Ty6 laskutetaan kuukausittain kaytetyn tydajan perusteella
seuraavien yksikkoéhintojen mukaisesti:

- Pekka Mesimaki 118 €/h + alv 22%
- rakennesuunnittelija 85 €/h + alv 22%
- tekninen avustaja 65 €/h + alv 22%
- toimistosihteeri 45 €/h + alv 22%

Tilaaja vastaa tyossa tarvittavien materiaalien, tarvikkeiden ja alihan-
kintojen kustannuksista (tutkimukset, asennusty6t). Matkakulukorvaukset
madaritetdan valtion matkustusohjesadnnén mukaisesti. Paakaupunkiseu-
dulla tehtavat matkat sisaltyvat tuntiveloitukseen. Mahdollisista lisa- ja
muutostdista sovitaan erikseen.

Konsulttityén laajuus on enintdan 200 h. Kohteella tehtavien kiviteknisten
purku- ja asennustdiden sekd korvaavien Kivilaattojen hankinnan
kustannus on yhteensad 6000 — 8000 euroa. VTT:lla tehtavien laboratorio-
tutkimuksien kustannus on tutkimuksen laajuudesta riippuen 8000 — 12000
euroa. Kuntotutkimuksen kattohinta on 40000 euroa (+alv 24%).

5. Tarjouksen voimassaolo

Tama tarjous on voimassa 31.3.2015 saakka.

Neuvottelemme tarvittaessa mielellamme tarjouksen sisallosta ja tyon
suorittamiseen liittyvista yksityiskohdista.

Ystavallisin terveisin

STONECON OY

Pekka Mesimaki

Osoite: Puhelin: Telefax: E-mail:

Stonecon Oy 0400 - 413962 09 - 802 6360 pekka.mesimaki@ stonecon.fi
Melkonkatu 16 B

00210 HELSINKI


mailto:pekka.mesimaki@stonecon.fi

