STARA Puitesopimuksen minikilpailu

Prikessdn Stadista sdbta
Rakennustekniikka 22.4.2014
STARA RAKENNUSTEKNIIKKA, PIHATOIDEN HANKINTA

Stara, rakennustekniikan pyytéd& viher- ja maanrakennustdiden
puitesopimukseen perustuvaa urakkatarjousta LPK Kaunokin ja Pihkapuiston ala-asteen pihatéista, tar-

jouspyynnén ja sen liitteend olevien asiakirjojen mukaisesti.

1 Hankintayksikkd ja hankinnan kohde

Hankintayksikkén& on Stara, rakennustekniikan ja Hankinta tulee korjausrakentaminen yksikdn tyémaal-
le.

Lpk Kaunokki ja Pihkapuiston ala-aste
Osoite: Tuohipolku 10, 00410 HELSINKI
2 Toimitustapa ja -alka
Toimitustapa: paikalla valmiiksi tehtyné

Toimitusaika alustavasti: 01.06.-30.07.2014

3 Maksuehdot
Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskun saapumisesta tilaajalle.

4 Takuuaika ja vakuudet
Takuuaika on (2)v. rakennuksen valmistumisesta lukien.

Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0%).
Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0%)

5 Hankintamenettely

Hankintamenettelyn on puitesopimukseen perustuva minikilpailustus. Hankinnassa noudatetaan julkisia
hankintoja koskevia s&d8&nnéksii ja tilaajavastuulakia 1233/2006 sekd Helsingin kaupungin hallituksen
ohjetta harmaan talouden torjunnasta (khs 19.12.2012,1144 §).

Hankinnassa noudatetaan puitesopimuksessa madriteltyjd sopimusehtoja.

6 Lisdtiedot kilpailun aikana

Tarjoajan on tutustuttava hankinnan kohteeseen ennen tarjouksen j&ttamistd. Tyémaalla ei anneta
tarjouspyynnosta poikkeavia tietoja.

Tyopaallikko Mikkola Jari, puh: 040-336 1864
Hankinta
tydnjohtaja Siitonen Marja, puh: 050-559 2558

7 Tarjouksen toimittaminen
Tarjous on jatettdva sahkopostilla viimeistdan 8.5.2014 kello 12:00.

Sdhkopostiosolte on stara.ratmini@hel.fi

HUOM! Sdhkd&postin aihekenttdin tulee kirjoittaa. "Lpk Kaunokki ja Fihkapuiston ala-aste, viher-
Ja maanrakennustyét, tarjous”



STAR A TARJOUSPYYNTO 2(2)

Pidetaan Seadist hustza
Rakennustekniikka 22.4.2014

8 Allekirjoitus

Heidi-Mari Segerholm

LIUTTEET;
Liite 1 Urakkaehdot
Liite 2 Hintalomake

PIIR ARK 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 441

PIIR RAK asiakirjaluettelo, RAK 15, RAK 20, RAK 30, RAK 40

PIIR LVI G00001, GO0002, GO0003

PIIR SAH 0001, 0002, asiakirja- ja piirustusiuettelo, kévelytiet ja leikialueet valaisin, kavelytiet ja leikki-
alueet valaisinpylvas, tytselostus



URAKKAEHDOT

Rakennustekniikka 28.4.2014

LPK KAUNOKKI JA PIHKAPUISTON ALA-ASTE
PIHATYOT

Urakkaan kuuluu kohteen asiakirjojen mukaiset viher- ja maanrakennustydt, rakennustekniseat
tyot, Ivi- ja sdhkétdineen aineineen, tarvikkeineen, tdineen ja kuljetuksineen sekd
asennuksineen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Urakoitsija voi tutustua kohteeseen ennen tarjouksensa antamista. Tutustumisesta on sovittava
etukateen tybnjohtaja Marja Siitosen kanssa p. 050 559 2558.

Urakkaan kuuluvana huomiocitava mm:

- urakoitsija vastaa tydmaalla omien laitieldensa ja tarvikkeidensa vastaanotosta ia
haalauksesta asennuspaikalle

- aputydt

- leikkivalineiden asennus (tilaaja hankkii, urakoitsija asentaa)

- ulkoleikkivalinevarastojen (084 ja 085) ovimuutokset uusien ovien hankintoineen

- uusi katos ja lastenvaunukatos kokonaisuudessaan

- muutokset vaunuvarastossa mm. véliseindn purku, sekéd uuden oven hankinta ia
asennus

- 3-lanka-aidat keinujen ympérille

- aidat ja portit

- ulkoleikkivalinevarastojen kalusteet ja varusteet (ARK 308)

- hiekkatekonurmi, peliareena, turva-alustat ja roska-astiat hankkii tilaaja, urakoitsija
asentaa

- hiekkatekonurmen paélie asennettavan hiekan hankkii urakoitsija

- mikali esim. LVIS-t6iden takia joitain paikoilleen jaavia leikkivélineits joudutaan
siitamaan, kuuluu niiden purku ja takaisinasennus urakkaan

Tilaajan velvollisuudet:

- leikkivalineiden hankinta (urakoitsija asentas)
- hiekkatekonurmi, peliareena, turva-alustat ja roska-astiat hankkii tilaaja, urakoitsija
asentaa
- antaa urakoitsijalle veloituksetta:
o tyéhdn tarvittavan sdhkén ja veden
o sosiaalitilat tydntekijoille

Toimitusaika
- Urakka-aika alkaa koulun puclellal.6. Pdivakodin puolella maatydt voi aloittaa 23.6.

Paivakodin puolella vaunukatoksen ja varaston muutokset voidaan tehda Jo aiemmin
kesakuussa, péivikodin ollessa vield auki. Tyén tulee olla valmis 30.7.2014.



ESTARA URAKKAEHDOT
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Bidadisn Stedista fmbils

Rakennustekniikka 22.4.2014

LPK KAUNOKIKI JA PIHKAPUISTON ALA-ASTE

PIHATYOT

Urakkaan kuuluu kohieen asiakirjojen mukaiset viher- ja maanrakennustyot, rakennustekniset
tydt, Ivi- ja séhkétdineen aineineen, tarvikkeineen, toineen ja kuljetuksineen seka

asennuksineen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Urakoitsija voi tutustua kohteeseen ennen tarjouksensa antamista. Tutustumisesta on sovittava
etukéteen tydnjohtaja Marja Siitosen kanssa p. 050 559 2558.

Urakkaan kuuluvana huomioitava mm:

- urakoitsija vastaa tydmaalla omien laitteldensa ja tarvikkeidensa vastaanotosta ja
haalauksesta asennuspaikalle

- aputyot

- leikkivilineiden ja turva-alustojen asennus (tilaaja hankkii, urakoitsija asentaa)

Tilaajan velvollisuudet:

- leikkivalineiden ja turva-alustojen hankinta
- antaa urakoitsijalle veloituksetta:
o tydhon tarvittavan sahkon ja veden
o sosiaalitilat tydntekijdille

Toimitusaika

- Urakka-aika alkaa koulun puolellat.6. Paivikodin puolella maaty6t voi aloittaa 23.6.
Paivakodin puolella vaunukatoksen ja varaston muutokset voidaan tehda jo aiemmin
kesdkuussa, paivakodin ollessa vield auki. Tyon tulee olla valmis 30.7.2014.



STARA HINTALOMAKE

RAKENNUSTEKNIKKA
Korjausrakentaminen 22.4.2014

Yritys:

Cisoite:

Y-tunnus:

S-posti:

Internet-osoite:

Lpk Kaunokki ja Pihkapuiston ala-aste

Plhatyst

Kohteen viher- ja maanrakennusty6t, rakennustekniset tyot, Ivi- ja s&hkotyst aineineen,
tarvikkeineen, tdineen ja kuljetuksineen sekd asennuksineen asiakirjojen mukaisessa

laajuudessa.

Kokenaishinta (AVL 8 c. §1) o €

Urakoitsijan vastaava tydnjohtaja/ turvallisuudesta vastaava tyGturvahenkild:

Aika ja palkka y

Aliekirjoitus

Nimen selvennys

Puh. L L

1(1)



