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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 

 

1.1. Rakennuttaja 

 Rakennuttaja on Helsingin kaupunki ja päätoteuttaja on Stara (Helsingin kaupungin ra-
kentamispalvelu) ja HKL-Kunnossapito. 

 
1.2. Tilaaja 

Tilaajan edustajana ja urakkasopimuksen tekijänä toimii Stara ja HKL-Kunnossapito. 
 
1.3. Rakennuskohde 

 Hankintakokonaisuus muodostuu kymmenestä erillisestä osaurakasta jotka käsittävät 
Staran kaupunkitekniikoiden ja HKL-Kunnossapidon vuonna 2016 tehtäviä päällystystöitä 
sekä jyrä- että valuasfaltilla Staran kolmella eri kaupunginosa-alueella sekä koko kaupun-
gin alueella ajalla 1.5. – 30.11.2016. Kuhunkin osaurakkaan pyydetään tarjoukset erik-
seen ja ne toteutetaan omina hankinoinaan. 

 
 Erillisinä rakennuskohteina ovat Staran ja HKL-Kunnossapidon päällystystyöt ajalla 1.5. – 

30.11.2016, jotka jakautuvat erillisiin urakoihin seuraavasti: 
 

– Läntisten kaupunginosien (alue 1) suuret jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013891 
– Pohjoisten kaupunginosien (alue 2) pienet jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013890 
– Itäisten kaupunginosien (alue 3) pienet jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013879 
– Staran SMA-päällystystyöt koko kaupungin alueella 2016, HEL 2015-013889 
– HKL-Kunnossapito valuasfalttityöt 2016, HEL 2015-013880 
 
– Läntisten kaupunginosien (alue 1) pienet jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013882 
– Pohjoisten kaupunginosien (alue 2) suuret jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013883 
– Itäisten kaupunginosien (alue 3) suuret jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013884 
– Staran valuasfalttityöt koko kaupungin alueella 2016, HEL 2015-013885 
– HKL-Kunnossapidon jyräasfalttityöt 2016, HEL 2015-013888 
 
– Staran talviasfalttityöt, soveltuvin osin, ajalla 1.12.2016 – 30.4.2017 

 
 Edellä mainittujen urakoiden lisäksi voidaan urakoitsijalla teettää tämän urakkasopimuk-

sen/tilauksen ehdoin ko. urakan alueella mahdollisesti tehtäviä Staran muiden osastojen 
sekä kaupungin muiden virastojen, laitosten ja yhtiöiden päällystystöitä, joita ei ole erik-
seen kysytty, ei kuitenkaan ns. kausitöitä, jotka ovat edellä mainittujen urakoiden luontei-
sia koko kauden kestäviä töitä. 
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2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 

2.1. Urakkamuoto 

Kukin osaurakka on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. 
 
2.2. Maksuperuste 

Maksuperusteena ovat urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja 
tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 
 
 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1. Pääsuoritusvelvollisuus 

Tämän urakan toteuttajaksi valittu urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyön turval-
lisuudesta antaman asetuksen mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tämän urakan 
piiriin kuuluvissa työkohteissa, lukuun ottamatta kohteita jotka ovat tilaajan työkohteita. 
Urakoitsijan päätoteuttaja-asema määritetään aina kohdekohtaisesti työmaakokouksessa 
ja merkitään pöytäkirjaan. 

 
Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja niin urakoitsija on työkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun 
liittyviä määräyksiä.  

 
Jos urakan suorittajana on työyhteenliittymä, toimii urakan pääurakoitsijana työyhteenliit-
tymän muodostavien urakoitsijoiden luettelossa ensimmäisenä mainittu urakoitsija, ellei 
työyhteenliittymäsopimuksessa ole muuta mainittu. 

 
3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 

Urakkaan kuuluvat edellä kohdassa 1.3 mainitut työt kaikkine aputöineen ja hankintoi-
neen. Ilmoitetut työmäärät ovat likimääräisiä ja määrittelevät työn suuruusluokan. Tilaa-
jan edustaja tekee korvauksetta vain ne aputyöt ja hankinnat, joista tässä urakkaohjel-
massa on erillinen maininta. 

 
 Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaa-

liikenteeseen tai pysäköinti-, huolto- ja varastoalueena ilman kadunpitäjän (Rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osaston), maanomistajan, tilaajan edustajan tai muun sellaisen oi-
keudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voi-
massa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, 
ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa tur-
mella ympäristöä. Toiminnasta ei saa muutenkaan koitua haittaa, joka kohtuuttomasti 
vaikeuttaa seudun normaalia toimintaa ja olemassa olevien oikeuksien käyttöä. 

 
 Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki rakennustyön aikana käyttämänsä alueet ja 
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laitteet sekä viimeistelytöiden yhteydessä ilman eri korvausta siivottava, kunnostettava ja 
tarvittaessa purettava ne tilaajan ohjeiden mukaisesti. 

 
 Urakoitsija on velvollinen niiltä osin, joilta työmaa-alue on luovutettu urakoitsijalle, huoleh-

timaan kadunpitäjän (rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katupalvelun) hyväksy-
mällä tavalla päällystystyön takia tarvittavasta liikenteenjärjestelystä ja liikenneturvallisuu-
desta asettamalla määräysten mukaisia liikennemerkkejä, puomeja, varoitusvilkkuja yms. 
Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla 
katuosalla ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä sekä kunnossapidon 
laiminlyönneistä. 

 
 Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueilla, päällystystyön etene-

misen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen 
takia tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto. Keskeytysten 
sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavat liikennemerkit ja sulkulaitteet on poistet-
tava varsinkin viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirret-
tävä työkoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivät ne rajoita ja vaaranna liikennettä. 

 
 Urakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki työn suorittamisen edellyttämät liikennemerkkien ja 

muiden laitteiden väliaikaiset siirtämiset. 
 
 Mikäli urakan suorittamisen vuoksi on työalueelta poistettava ajoneuvoja, tulee urakoitsi-

jan ilmoittaa tilaajan edustajalle töiden aloittamisesta ko. kohteessa vähintään 5 työpäi-
vää, ja vahvistettava aloitusajankohta 3 työpäivää, ennen suunniteltua aloituspäivää. Ti-
laajan edustaja asettaa tällöin siirtoinformaatiotaulut 2 työpäivää ennen aloituspäivää ja 
siirtää ajoneuvot aloituspäivänä. Ellei sääestettä ole, eikä urakoitsija ole aloittanut töitä 
ko. kohteessa kahden työpäivän kuluessa suunnitellusta aloituspäivästä, rakennuttaja 
perii urakoitsijalta viivästyssakkona siirtoauton turhasta käynnistä 250 € / käynti. Mikäli 
informaatiotaulut joudutaan poistamaan työkohteen aloituksen viivästyessä urakoitsijasta 
johtuvasta syystä, perii tilaajan edustaja viivästyssakkona aiemmin mainitun lisäksi 350 € 
/ purku ja pystytys. 

 
 Vastuu yksittäisen työkohteen liikenneturvallisuudesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa 

ko. työkohteessa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta työn alkamisajankohdasta ja 
päättyy työkohteen mittausta tai yhteisesti kirjallisesti todettua valmistumispäivää seuraa-
vana työpäivänä. 

 
 Kun päällyste tehdään sidotulle alustalle ja koko päällystettävä kadunosa on luovutettu 

urakoitsijalle, vastaa se tällöinkin liikennemerkeistä ja -järjestelyistä vain niillä kadunosan 
kohdilla, jotka välittömästi liittyvät päällystystyön tekemiseen. Muilta osin niistä vastaa ti-
laajan edustaja. 

 Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vastaa 
tien liikennekelpoisuudesta, liikenteen järjestelyistä ja liikennemerkeistä. Jos urakoitsija ei 
hoida liikenteen järjestelyyn kuuluvia tehtäviä, on tilaajan edustajalla oikeus teettää niitä 
urakoitsijan kustannuksella. 
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 Kadunosan päällysteen valmistuttua urakoitsija on velvollinen tekemään mahdolliset työ-
virheistä johtuvat päällysteeseen kohdistuvat korjaustyöt vastaanottotarkastuspäivään 
saakka. Jos työ keskeytyy, kuuluvat korjaustyöt urakoitsijalle osatarkastukseen asti. 

 
 Alustan korjaus- ja tasaustyöt urakoitsija tekee tilaajan edustajan osoituksen mukaisesti. 

Liimaus suoritetaan työselityksen mukaisesti.  
 

CE-merkintä 

 Asfalttimassoilla tulee olla CE-merkintä. 
 

RC-Massat 

 Staran jyräasfalttiurakoissa urakoitsija on velvollinen ottamaan vastaan korvauksetta ti-
laajan asfalttipurkujätettä saman verran kuin sitä käytetään urakoissa tehtävissä päällys-
teissä. 

 
 Punainen asfaltti 

 Punaista asfalttia käytetään pääasiassa kevyenliikenteen väylillä erottamaan ne muusta 
liikenteestä. Punaisen asfaltin värisävyn tulee olla selvästi punainen. Massan valmistuk-
sessa on käytettävä punaista kiviainesta ja väriaineena rautaoksidia. 

 
Massan suhteitus 

Urakoitsija suorittaa kustannuksellaan päällystemassojen suhteituksen. Suhteitusten tu-
lee olla valmiina niin, että työt voidaan aloittaa toukokuun alusta 2016. 

 
Massan valmistus 

Mihinkään tämän urakkaohjelman määrittelemien urakoiden asfalttimassoihin ei saa käyt-
tää asfalttirouhetta ilman ennakkosuhteitusta ja tilaajan lupaa. 

 
Massan kuljetus 

Urakoitsijan on kustannuksellaan punnittava jokainen massakuorma sellaisella tarkiste-
tulla autovaa'alla, josta saadaan koneellisesti painettu seuraavat tiedot sisältävä massa-
lappu: 
 
a) bruttopaino  e) auton rekisterinumero 
b) taarapaino  f) päivämäärä ja kellonaika 
c) nettopaino  g) työmaa 
d) liikkeen nimi h) massalaji 

 
 Auton taarapainona käytetään auton painoa normaalissa kuljetusvarustuksessa ja poltto-

ainetankit 55 – 60 %:sti täynnä, ellei autoa punnita aina kuormaukseen tullessa. 
Tilaajan edustaja voi suorituttaa massakuormien tarkistuspunnituksia. Punnitukset teh-
dään tilaajan edustajan osoittamalla vaa'alla ilman eri korvausta nettopainotarkkuusvaati-

muksen ollessa  1,0 %. 
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Sirotepintaus 

 Risteysalueille mahdollisesti tehtävästä lisäkäsittelystä annetaan hinta erikseen. 
 
 Jos irrallisen kiviaineksen harjaus sovitaan urakoitsijan tehtäväksi, maksetaan siitä erilli-

nen korvaus. 
 

Jyrsintätyöt 

 Mikäli päällyste menee jyrsittäessä puhki massan ohuuden takia, on urakoitsijan paikat-
tava syntynyt reikä ja ilmoitettava asiasta ko. työmaan vastaavalle mestarille tai hänen 
edustajalleen. Paikkaustyöstä maksetaan korvaus. Jos päällyste puhkeaa urakoitsijan 
huolimattomuudesta johtuvasta ylisyvästä jyrsinnästä, on urakoitsijan suoritettava paik-
kaustyö omalla kustannuksellaan. 

 
 Jos kaivojen kansisto rikkoutuu jyrsintätyön yhteydessä urakoitsijan huolimattomuudesta, 

on urakoitsijan vaihdettava kansisto kustannuksellaan (työ + kaikki materiaalit). 
 
 Jyrsintätyöt tulee hinnoitella siten, että jyrsintä ulottuu reunatukeen saakka. 
 

Siirtoasiakirja 

 Asfalttipurkujätettä kuljetettaessa tulee kuljettajalla olla mukanaan siirtoasiakirja. 
 

Reunatukien oikaisu 

 Urakoihin kuuluvat myös vähäiset reunatukien oikaisutyöt, joista suoritetaan eri korvaus. 
 
 Jos reunatuki rikkoutuu tai irtoaa päällystystyön yhteydessä, on urakoitsijan korvattava 

rikkoutunut reunatuki ja asennettava irronnut reunatuki takaisin paikalleen omalla kustan-
nuksellaan. 

 
 Päällystystyön jälkeen tapahtuva reunatukien oikaisu, mikä olisi pitänyt tehdä ennen 

päällystystyötä, suoritetaan päällystysurakoitsijan kustannuksella. 
 
 Vanhan reunatuen oikaisemisen yhteydessä kuuluu ajoradan puolelle syntyneen kaivu-

uran täyttö murskeella ja massalla (väh. 5 cm) asennukseen. Jalkakäytävän korjauksesta 
maksetaan eri korvaus. 

 
 Roilon puhdistus suoritetaan vain erikseen sovittaessa ja siitä maksetaan eri korvaus. 
 

Kansistot 

 Kansistojen asennuksessa on yksikköhintaan sisällytettävä uuden kansiston nouto tilaa-
jan edustajan tai laitteen omistajan varastoista, kansiston säätö, sekä vanhan kansiston 
ja mahdollisten ylijäämämassojen kuljettaminen tilaajan edustajan osoittamaan paikkaan. 

 
 Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat hankkii urakoitsija kustan-

nuksellaan ja niiden on sisällyttävä kansistojen säädön yksikköhintaan. 
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 Mikäli vanhaa päällystettä korkeammalla olevan kansiston korkeusasemaa ei päällystys-
työn yhteydessä tarvitse korjata, poistetaan kansiston ympäriltä asfalttia n. 0,5 m:n levey-
deltä uuden massan liittymisen parantamiseksi. Samoin jyrsityllä alueella olevien kansis-
tojen ympärille jäävältä n. 1 * 1 m:n suuruiselta jyrsimättömältä alueelta on asfalttia tarvit-
taessa poistettava. Em. piikkauksista maksetaan yhtä suuri korvaus. Samalta päällystys-
työltä kohteessaan maksetaan kansistojen korkeusaseman korjauksesta korvaus vain 
kerran kultakin korjatulta kansistolta. 

 
Kelluvan kansiston ympärystän asfaltoinnin yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki kus-
tannukset, kuten mm. kansiston korkeusaseman säätö, asfalttipäällysteet, mahdollisesti 
tarvittavat vähäiset murskemäärät sekä asfalttikappaleiden ja väliaikaisen paikkausmas-
san poistot. Ympärystän asfaltointeja annetaan suoritettavaksi erillisten luetteloiden mu-
kaisissa ryhmissä muiden urakoiden ulkopuolella. 

 
 Jos kaivonkansien nostaminen tai laskeminen suoritetaan kaivossa, jossa on muuraa-

malla tehty yläosa, puretaan muurattu osa kokonaan ja tilalle laitetaan tarpeen mukaan 
kartio, kaivonrenkaita ja korotusrenkaita. Työstä maksetaan erillinen korvaus. Kartion ja 
kaivonrenkaan luovuttaa tilaajan edustaja veloituksetta urakoitsijan käyttöön. 

 
Päällysteen poisto, työalueen siivous, jätteet 

Päällysteen sidotun alustan puhdistamisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 
 
3.1.2. Urakkarajat 
 
 Aluejaon lisäksi jyräasfalttiurakat on jaettu kohteiden mukaisesti suurten ja pienten töiden 

urakoihin siten, että samalla kertaa tehtävät suuremmat kuin n. 1.000 m² ajoratatyöt ja n. 
500 m² jalkakäytävätyöt kuuluvat suurten töiden urakoiden piiriin ja niitä pienemmät koh-
teet pienten töiden urakoiden piiriin. Kokorajat ovat ohjeelliset. Tilaajan edustaja suorittaa 
jaon eri urakoihin huomioiden mm. töiden liittymisen toisiinsa ja töiden vaatiman käsityö-
määrän. Suurten töiden urakoihin kuuluvat lisäksi kaikki ko. osaston alueella tehtävät jyr-
sintätyöt. Staran teettämissä erillisurakoissa, joihin liittyy päällystystöitä, noudatetaan 
suurten päällystystöiden arvosteluperusteita. 

 
 Suurten ja pienten töiden urakan ohjeellisessa kohdeluettelossa on mainittu mm. kohteen 

arvioitu laajuus, päällystelaji ja vahvuus, arvioidut tasaukseen käytettävät massamäärät, 
aika, jolloin työ on suunniteltu tehtäväksi sekä mahdolliset työskentelyrajoitukset. Kohde-
luettelon tarkentaminen tapahtuu työmaakokouksissa, jolloin sovitaan myös työkohteen 
kestoaika. Urakoitsijalla on oikeus toteuttaa vain työmaakokouksissa sovittuja työkohteita 
tilaajan edustajan määräämässä järjestyksessä. Tilaajan edustaja pidättää oikeuden 
muuttaa ohjeellista työkohdeluetteloa ja urakan laajuutta. 

 
Jos näiden urakoiden yhteydessä joudutaan tekemään töitä liikennelaitoksen kisko- tms. 
alueella, käytetään näiden töiden osalta Staran ko. urakoiden yksikköhintoja. 

 
 Liikennelaitoksen kiskoalueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 0,3 m ulomman kiskon 

ulkopuolelle. Kiskoalueen leveys on pääsääntöisesti: 0,3 m + 1,0 m (pikku väli) + 2,0 m 
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(iso väli) + 1,0 m (pikku väli) + 0,3 m. Ison välin leveys saattaa vaihdella tapauskohtai-
sesti. Suurin osa kiskoalueen päällystystöistä suoritetaan seuraavasti: 0,3 m + 2,0 m (iso 
väli) + 0,3 m. Pikku välin päällyste on nykyisin useimmiten betonia. 

 
 Useampi kuin yksi urakka voidaan antaa yhdelle urakoitsijalle vain, jos urakoitsija antaa 

tilaajalle riittävän selvityksen koneasematehon, kalustokapasiteetin ym. seikkojen riittä-
vyydestä ko. töistä suoriutumiseen. Urakoissa voidaan osa töistä antaa toiselle urakoitsi-
jalle, mikäli varsinainen urakoitsija ei selviydy töistä yksin vaaditussa aikataulussa. 

 
3.1.3. Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 
 Tilaajan edustaja ilmoittaa tiedossaan olevat urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat, 

jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta. Tästä mahdollisesti aiheutuvasta hai-
tasta ei urakoitsija ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. 

 
3.1.4. Työvoima- ja kalustovaatimukset 
 

Ennen työn aloittamista on urakoitsijan esitettävä hankkeesta työvoiman käyttösuunni-
telma tilaajan edustajan hyväksyttäväksi.  

 
 Kaikissa urakoissa on asfalttimassa valmistettava annosperiaatteella toimivalla asfaltti-

asemalla lukuun ottamatta RC-massaa, jonka valmistamiseen voidaan käyttää rum-
pusekoitinta. 

 
 Suurissa töissä on asfalttibetonin ja kivimastiksiasfaltin valmistamiseen käytettävän an-

nosperiaatteella toimivan asfalttiaseman kapasiteetin oltava vähintään 200 t/h ja valmis-
tajan ilmoittaman annoskoon vähintään 3,0 t. Koneaseman kaikkien laitteiden tulee val-
mistajan ilmoittaman mitoituksen mukaan vastata sekoittajan mitoitusta. 

 
 Koneasemalla massojen kokonaissekoitusajan tulee olla vähintään 1 minuutti. 
 
 Massojen kuljetukseen käytettävät kuorma-autot on varustettava kourupohjaisilla tai lai-

doiltaan pyöristetyillä lavoilla. Jos käytetään laidoilta pyöristettyjä lavoja, saa lavan poh-
jalle jäävä suora osuus olla noin 1/3 lavan leveydestä eikä pyöristyksen ja pohjan ja pyö-
ristyksen ja reunan saumoihin saa jäädä kulmia. Samoin asfaltinlevittimien massasuppilot 
on mahdollisuuksien mukaan pyöristettävä lajittumien vähentämiseksi. Päällystemassa 
on kuljetuksen aikana aina peitettävä niin, ettei sen lämpötila alita vaadittua levityslämpö-
tilaa. 

 
 Massojen levitykseen käytettävät asfaltinlevittimet on mahdollisuuksien mukaan varustet-

tava liimanlevitysrampilla, jolla liima voidaan ruiskuttaa katuun juuri ennen kierukoita. 
 

Päällystettäessä puistokäytäviä ja muita huonosti kantavia alustoja ei massojen kuljetuk-
seen saa käyttää teliautoja eikä ajoneuvoyhdistelmiä 
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3.2. Sivuvelvollisuudet 

3.2.1. Luvat 
 
 Urakoitsijan tulee hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat itse hankkimiensa asemapaikkojen osalta. 
 
 Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on työtehtävien edellyt-

tämät asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus kyseiseen työtehtävään. 
 
 Urakoitsija on velvollinen ennen työn aloittamista kussakin kohteessa sopimaan katu- ja 

puisto-osaston katupalvelun ja tarvittaessa poliisiviranomaisten kanssa kohteessa nouda-
tettavista työajoista. 

 
 Kantakaupungin alueella voimassa oleva raskaiden ajoneuvojen ajokielto (ks. liite) on 

otettava huomioon tarjousta tehtäessä. Tarvittavien lupien hankkiminen kuuluu urakoitsi-
jalle. 

 
 Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. 
 
3.3. Työmaapalvelut 

3.3.1. Liikennejärjestelyt 
 

Urakoitsijan on hyväksytettävä työsuorituksiin liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt valvo-
jalla sekä katu- ja puisto-osaston katupalvelulla.  

 
 Tilaajan edustaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt, 

joita voivat olla kiertotie- yms. järjestelyt.  
 
 Tarvittaessa urakoitsijan tulee hankkia tilapäisen liikennejärjestelyn päätös HKR:n asia-

kaspalvelusta ennen työn aloittamista. Tilaaja maksaa luvan kustannukset. 
  
3.4. Työmaan johtovelvollisuudet 

Urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen 
26.3.2009/205 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista sekä työsuojeluvelvoitteista so-
pimuksen kohdassa 6 sovitun mukaisesti.  
 
Työmaan johtovelvollisuuksien hoitaminen todetaan kohdekohtaisesti. 
 
Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja on urakoitsija työkohteessa toimiessaan velvolli-
nen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoitukseen liitty-
viä määräyksiä. 
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4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

 Tilaajan edustaja tekee ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan esipuhdistuksen 
talvihiekoituksen osalta. 

 
 Tilaajan edustaja tekee sirotepintauksen ja soratien pintauksen jälkiharjauksen, ellei toi-

sin sovita. Tilaajan edustaja puhdistaa tarvittaessa valmiin päällysteen ennen tilaamiaan 
IRI-tasaisuusmittauksia. 

 
 Tilaajan edustaja antaa sijainti- ja korkeusmittatiedot kerran työn aikana. Jos mittatiedot 

häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan. 
 
 Tilaajan edustaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron 

päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvän betonijalustaisten informaatiotaulujen 
pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). 

 
 

5. URAKKA-AIKA 

5.1. Suoritusaika 

Urakka-aika alkaa 1.5.2016 ja päättyy 30.11.2016. Urakoitsijan tulee kuitenkin tehdä 
urakka-aikana annetut työt valmiiksi, mikäli olosuhteet vuodenajan huomioon ottaen ovat 
suotuisat. Tämä velvoite on voimassa enintään 5.12.2016 asti. 

 
5.1.1. Töiden aloitus ja työjärjestys 
 
 Työkohteiden alustava työjärjestys on esitetty työkohdeluetteloissa. Työkohteiden lopulli-

nen työjärjestys sovitaan urakan alku- ja työmaakokouksissa. 
 
 Jyrsintä- ja päällystystyö on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon 

tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. 
 
 Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle tai kun 

tilaajan edustaja on antanut aloittamiseen kirjallisen ilmoituksen ja tilaajan edustaja on 
hyväksynyt vastuunalaisen työnjohtajan. 

 
 Työt on aloitettava viikon kuluessa siitä, kun tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle tai kun 

tilaajan edustaja on antanut kirjallisen ilmoituksen aloittamisesta. Työt voidaan kussakin 
kohteessa aloittaa, kun kohteessa on pidetty alkukatselmus. 

 
Kaikissa urakoissa on varauduttava suorittamaan töitä valtiovierailuista yms. ennalta ar-
vaamattomista syistä johtuen päivä- ja joissakin tapauksissa tuntiaikataulun mukaisesti. 
Aikataulun kireys ei oikeuta urakoitsijaa saamaan lisäkorvausta. Jos tilaajan edustaja on 
määrännyt em. kiireelliset kohteet tehtäväksi ennen samalle ajanjaksolle aikaisemmin so-
vittuja töitä, tarkistetaan näiden töiden aikataulua kiireellisen työn vaatiman ajan verran. 
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5.1.2. Töiden valmistuminen 
 

Koko urakalle ei määrätä viimeistä valmistumispäivää, vaan kullekin kohteelle määrite-
tään työmaakokouksissa oma valmistumisaikansa. 

 
5.1.3. Välitavoitteet 
 
 Töiden valmistumistilanne tarkistetaan viikkojen 25, 30 ja 39 lopussa sekä urakka-ajan 

päättyessä 30.11.2016.  
 
 Työmäärätavoitteiden suoritemäärät asfalttimassatonneina on esitetty tarjouspyynnössä.  
 
 Mikäli lumi tai pakkaskausi viimeisellä tavoiteaikavälillä estää yhtäjaksoisesti yhden vii-

kon ajan päällystystyön suorittamisen, on urakoitsijalla oikeus pyytää urakka keskeytettä-
väksi tai lopetettavaksi ko. kylmään jaksoon urakan ennalta määrätystä päättymisajasta 
poikkeavasti. 

 
Tavoitteeseen kuuluvat päällystyskohteet tilaajan edustaja luovuttaa urakoitsijalle viimeis-
tään tavoiteaikaa edeltävän viikon loppuun mennessä. Mikäli tilaajan edustaja ei ole luo-
vuttanut tavoiteaikoihin mennessä riittävästi päällystyskohteita tavoitemääriin pääse-
miseksi katsotaan tavoite toteutuneen, kun annetut päällystyskohteet ovat valmistuneet 
tavoiteaikaan mennessä. Suoritemäärän ylittyminen jollakin tavoiteaikavälillä ei pienennä 
seuraavien tavoitteiden suoritemäärävaatimuksia. 

 
5.2. Viivästyssakko 

 Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa tai alkukatsel-
muspöytäkirjassa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään 
viivästyssakkona 1000 € / työkohde + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta jokaiselta 
työpäivältä, jonka kohde myöhästyy. 

 
 Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden (1) viikon 

tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään vii-
västyssakkona 1000 € / työkohde + 2 % / työpäivä päällystämättömän alueen arvosta jyr-
sinnän arvo mukaan lukien (asfalttipäällysteen + jyrsinnän arvo) jokaiselta työpäivältä, 
jonka kohde myöhästyy. (Poikkeus YSE 18 §). 

 
 Jyrsintätyön suoritusaika on pääsääntöisesti yksi (1) viikko. Mikäli tästä poiketaan, on 

siitä sovittava kirjallisesti (työmaakokous- tai alkukatselmuspöytäkirja) ennen työn alkua. 
Jyrsintätyön valmistumisen viivästyessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtu-
vasta syystä, peritään viivästyssakkona 1000 € / työkohde + 2 % / työpäivä ko. jyrsintä-
kohteen arvosta jokaiselta työpäivältä, jonka kohde myöhästyy. (Poikkeus YSE 18 §). 

 
 Kohteen myöhästyessä sovitusta valmistumisajankohdasta niin, ettei se ehdi valmistua 

ennen talvea, keskeytetään myöhästymisajan laskeminen talven ajaksi. Mikäli kohde on 
määrätty tehtäväksi valmiiksi keväällä, jatkuu myöhästymisajan laskeminen sen jälkeen 
kun tilaajan edustaja on antanut luvan töiden jatkamiseen. 
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 Työt on tehtävä sopimuksen aikamääriä noudattaen ja yhtäjaksoisesti. Työt on aloitettava 

viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen mukaisesta alkamisajasta. Alkukokous on 
pidettävä viimeistään viikkoa ennen sopimuksen mukaista alkamisaikaa. Jos töiden aloi-
tuksen siirtämisestä aiheutuu tilaajan edustajalle ylimääräisiä valvonta- ja kunnossapito-
kuluja tai muita menoja, tilaajan edustajalla on oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta, 
jos aloitus siirtyy urakoitsijasta johtuvasta syystä. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräis-
ten kulujensa perimisoikeus tilaajan edustajalta, jos aloitus viivästyy tilaajan edustajasta 
johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö 
on alkanut normaalilla teholla. 

 Viikoittain urakoitsija sitoutuu tekemään päällysteitä määrän, joka vaihtelee rajoissa: 
 
 

 Välitavoitteen tonnimäärä 

  30 % Välitavoiteajan pituus vii-
koissa 

 
 

 Mikäli urakoitsija ei pysty tekemään päällystyskelpoisia kohteita viikoittain minimimäärien 
mukaisesti, tilaajan edustaja voi teettää päällystämättömiä kohteita muilla urakoitsijoilla ja 
periä näin aiheutuneet mahdolliset lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 
Mikäli tilaajan edustaja joutuu jollakin aikavälillä teettämään töitä yli viikoittaisen maksimi-
määrän eikä urakoitsijan kapasiteetti riitä niiden tekemiseen, tilaajan edustaja voi teettää 
ylittävän määrän muilla urakoitsijoilla. 

 
 

6. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

6.1. Urakkahinnan muodostuminen 

Työt hinnoitellaan määräluetteloon yksikköhinnoin. Näin hinnoitellun määräluettelon lop-
pusumma on urakkahinta. 

 
6.1.1. Yksikköhinta ja sen perusteet 
 
 Yksittäisen työkohteen lopullinen työmäärä määräytyy työn edistymisen mukaan suoritet-

tujen mittausten ja laskelmien perusteella. 
 
 Päällysteen yksikköhintaan sisältyvät työhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, 

kuivaus, poikkisuuntaisen reunan = päätysauman jyrsintä (tai poikkeustapauksessa hak-
kaus) ja/tai jyrsittyyn päätysaumaan laitetun kylmämassan poisto, saumojen liimaus sekä 
mahdollisesti syntyneiden paljaiden sideainepintojen jälkihiekoitus. 

 
 Muun muassa seuraavat työt eivät sisälly päällysteiden yksikköhintoihin, vaan niistä on 

annettava oma yksikköhinta ja niiden suorittamisesta on sovittava erikseen: 
- jyrsintätyöt (päätysaumoja lukuun ottamatta) 
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- alustan liimaus 
- alustan tasaus 
- pinnan karkeutus 
- päällysteen alla olevien kerrosten korjaus, alussepellykset ja pohjatyöt 
- alustan koneellinen puhdistus talvihiekoituksen jäljiltä 
- pintaukseen ja urapaikkaukseen mahdollisesti liittyvä pituussuuntainen jyrsintä 
- kaivojen ja venttiilisulkujen tms. kansistojen saattaminen oikeaan tasoon 
- reunatukien oikaisu ja saattaminen oikeaan tasoon 
- raitio- tai rautatiekiskon viereen tehtävä ura. 

 
 Päällysteen poiston yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki vanhan päällysteen poistosta 

aiheutuvat kustannukset. 
 Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loi-

vennus, jyrsinnän ulottaminen reunatukeen saakka (tarvittaessa piikkaamalla) sekä työai-
karajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan. 
Kohdeluetteloissa mainitut tasausmassamäärät perustuvat arvioon. Todellinen tasaus-
massamenekki, joka määräytyy työn aikana, saattaa poiketa arvioidusta. 

 
6.1.2. Tarjousperusteena käytettävät materiaalit ja hinnat 

 

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan päällysteissä käytettävät raaka-aineet. 
 

- Tarjous tehdään "Päällystys- ja jyrsintätöiden työselostus ja laatuvaatimukset 
2016":ssa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.  

 
6.2. Urakkahinnan maksaminen 

6.2.1. Maksusuoritukset 
 

Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja tilaa-
vaan toimipisteeseen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla myös yksikköhinnat ja 
laskuista tehtävä työnaikainenpidätys oikein laskettuina eli sen tulee sisältää lopullisen las-
kun tiedot. Urakan seuranta tehdään yksiköissä mittapöytäkirjojen perusteella. 

 
Lisäksi mittapöytäkirjan tulee sisältää seuraavat tiedot: 
- urakan diaarinumero 
- mittauksen suorittajat 
- mittauspäivämäärä 
- aika, milloin työ on tehty (päällysteiden osalta tarkat päivämäärät ja viikko) 
- työkohteen tarkka sijainti 
-  työkohteen laatu työvaihenumeroineen (asfalttimassasta aina sekä pinta-ala [m²] että 

massamäärä [t]). 
 

Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa yksiköltä luvan laskuttaa ja laskuun 
liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsinainen lasku voi 
olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää ostotilausnumeron, tiedot summasta ja pidä-
tyksen (kts. kohta 6.2.2). Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste ja tilauksen tekijän 
tai yhteyshenkilön nimi. Laskuun liitetään mittapöytäkirjan ja työmaapöytäkirjan kopio. 
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Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen verkkolaskutus. Tilaavan viraston tai laitok-
sen laskutuskäytäntö käydään läpi urakan aloituskokouksessa. 
 

 Mikäli jyrsintärouhe on ajettu tilaajan edustajan määräämään paikkaan, on laskussa mai-
nittava kuinka pitkä ajomatka on ollut. 

 
 Laskuun on liitettävä mittauspöytäkirja, päällystemassakuormien painolaput ja pohjatöihin 

käytetyn kiviaineksen kuormakirjat.  Muiden yksiköiden laskutus sovitaan urakan aloitus-
kokouksessa. 

 
 Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yli-

ajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 §). 
 
6.2.2. Pidätykset 
 
 Laskuista voidaan pidättää puutteista ja vioista johtuvat ansiottoman hyödyn pidätykset ja 

arvonvähennykset. Kaikista laskuista pidätetään 5 % viimeiseksi maksueräksi mahdolli-
sia urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä 
ym. kustannuksia varten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan 
sen jälkeen kun työ on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mah-
dolliset korjaustoimenpiteet suoritettu. Tilaajan edustajalla on kuitenkin oikeus pidättää 
viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. Väli-
vastaanottotarkastusten yhteydessä suoritetaan kuitenkin vain puolet ko. töiden työnai-
kaisista pidätyksistä. Loput suoritetaan koko työn lopullisen vastaanoton yhteydessä.  

 
 Vaikka laskuista olisikin pidätetty puutteista ja vioista johtuvia ansiottoman hyödyn pidä-

tyksiä ja arvonvähennyksiä, tapahtuu kohteen lopullinen hyväksyminen vasta vastaanot-
totarkastuksessa. 

 
 Omistusoikeus tavaraan ja työhön siirtyy tilaajalle kunkin urakkasuorituksen maksuerän 

osalta maksun tapahduttua riippumatta siitä, onko osa ko. maksua sisällytetty koko ura-
kan viimeiseen maksuerään. 

 
 Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, 

sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvaus-
vaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan edustajan oikeus vähentää viimeisestä 
maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. 

 
Sen estämättä, mitä edellä on sanottu maksuista, on tilaajan edustajalla oikeus pidättäy-
tyä viimeisen maksuerän suorittamisesta kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on 
suoritettu loppuun. 

 
6.2.3. Laskutuksen myöhästyminen 
 

Lasku on toimitettava tilaajan edustajalle yhden (1) kuukauden kuluessa työkohteen val-
mistumisesta. Jos laskutus myöhästyy, perii tilaajan edustaja kultakin alkavalta kahden 
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(2) viikon jaksolta myöhästymissakkona 1 % laskun loppusummasta, kuitenkin vähintään 
50 €. 

 
6.3. Hintasidonnaisuus 

Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, 
kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. 
YSE 1998 49 §:stä poiketen valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kus-
tannusmuutokset otetaan huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 %:a 
urakkahinnasta ja ne ovat yli 20.000 euroa. Laskutuksen tai hyvityksen alarajana tässä 
kohdassa tarkoitettujen kustannusmuutosten osalta on 1.000 euroa. 

 
6.3.1. Kustannusindeksi 
 

Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 
 
6.3.2. Yksikköhintojen muunnokset 
 

Mikäli päällystystyö tehdään m²-hinnoin, saadaan m²-hinta vastaavasta tonnihinnasta 
seuraavasti: 
 

m² - hinta [€/m²]      = 

tonnihinta [€/t] * massamäärä [kg/m²]  

1000 

 
Jos urakka-aika on alle yksi (1) vuosi, ovat yksikköhinnat kiinteitä. Sideaineen hinnan-
muutoksen vaikutusta ei huomioida. 

 
6.3.3. Poikkeavan työajan korotus 
 

 Suurten töiden urakoissa ei makseta työkohdeluettelossa mainituille kohteille yötyökoro-
tusta. Näissä kohteissa urakoitsija saa itse valita työskentelyajankohdan ottaen huomi-
oon työkohdeluettelossa mainitut työskentelyrajoitukset sekä poliisin mahdollisesti anta-
mat lisäohjeet. 

 
Mikäli työkohde ennalta (ei koske edellä mainittuja kohteita) sovitaan tehtäväksi koko-
naan tai osittain yötyönä (arkisin klo 18.00 – 07.00) tai pyhätyönä (la klo 18.00 – ma klo 
07.00) maksetaan ko. työn/työn osan urakkasummaan yötyökorotus. Yötyökorotuksen 
suuruus on 30 %. Yötyökorotus ei koske jyrsintätöitä. 
 
HKL-Kunnossapidon työt ovat lähtökohtaisesti yöllä tehtäviä töitä. 

 
Mikäli jyrsintätyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä ajalla 23.10. – 30.11.2016 on ura-
koitsijalla oikeus saada jyrsintään kylmän vuodenajan korotus. Kylmän vuodenajan koro-
tus on 30 %. Kylmän vuodenajan korotusta ei makseta päällystystöihin eikä jyrsintätöissä 
ns. peruslähtöhintaan. 
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6.3.4. Pienten työkohteiden korotus 
 

Suurten töiden urakoissa käytetään massa- ja yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja kai-
kissa kohdeluettelossa mainituissa kohteissa kohteen koosta riippumatta. Massa- ja yk-
sikköhintaluettelossa mainittuja pienten töiden hintoja käytetään vain silloin, kun tilaaja on 
määrännyt jonkin pienten töiden urakoihin kuuluvan kohteen tehtäväksi I-luokan kiviai-
neksesta tai SMA-massalla ja siirtänyt sen näin suurten töiden urakoiden piiriin. Edelleen 
pienten töiden hintoja voidaan käyttää silloin, kun kohdeluettelon mukainen työ tehdään 
tilaajasta johtuen useammassa osassa kuin kohdeluettelossa on mainittu ja osatyön koko 
vastaa pienten töiden kokoluokkia. 

 
6.3.5. Käsityölisä 
 

 Mikäli päällystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittämään käsin, maksetaan käsi-
työlisänä alkukatselmuksessa erikseen sovittaessa korvaus, jonka suuruus massatonnilta 
on yhden (1) miestunnin hinta. Käsityölisä ei koske pienten töiden urakoissa alle 200 
m²:n hintaluokkia eikä liikennelaitoksen (HKL) töitä. Käsityölisää ei makseta lainkaan, jos 
käsin levitettävä massamäärä on alle 1 t. 

 
Käsityönä tehtävästä tasauksesta maksetaan yksikköhinta, joka saadaan lisäämällä vas-
taavaan konetyöhintaan käsityölisä. Ennen varsinaista tasausta tehtävästä reikien ja ko-
lojen täytöstä maksetaan levityksen käsityölisää vastaava lisäkorvaus. 

 
6.3.6. Kanavatyö 
 

Kanavatyö maksetaan, kun päällystetään kanavaa tai putki- ja/tai kaapelikaivantoa, jonka 
päällyste on rikottu ko. työn yhteydessä. Kanavatyöhön on sisällytettävä kaikki ne ura-
koitsijan kustannukset, jotka eivät tule korvatuksi kanavaan laskettavan päällysteen hin-
nassa, kuten tilapäisen paikkausmassan ja ylimäärämurskeen poisto, alustan tasaus ja 
tiivistys, reunojen suoristus sekä päällysteen mahdollinen käsityön tarve. Ylimäärämurs-
keet ym. materiaali on ajettava tilaajan osoittamaan työkohteeseen tai täyttöalueelle. Ajo-
kustannukset ja mahdolliset täyttöaluemaksut on sisällytettävä kanavatyölisän yksikkö-
hintaan. 
 

6.3.7. Asfaltin poisto 
 

Asfaltin poistonyksikköhintaan on sisällytettävä päällysteen poisto ja kuljetus sovittuun 
paikkaan sekä alustan tasaus ja tiivistys. 

 
6.4. Työmäärien mittaus 

 Tilaajan edustaja suorittaa massamäärien toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja laskutoi-
mitukset yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa sen jälkeen kun kohde on täysin valmis 
ja työalueet siivottu. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. 

 
 Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja 

leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu päällysteleveys. Linja-au-
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topysäkkien, liittymien ym. alueiden pinta-alat mitataan erikseen. Kaikista mittaustoimi-
tuksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. 

 
 Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittäväksi määrätyn alueen pituuden ja leveyden mukaan. 

Raitio- ym. kiskojen vierustojen jyrsinnästä ei suoriteta lisäkorvausta työkohdeluettelossa 
mainituissa jyrsintäkohteissa. Muissa kohteissa maksetaan lisäkorvauksena kutakin kis-
kon pituusmetriä kohti yhden (1) ko. kohteen jyrsintäneliömetrin hinta. Lisäkorvausta ei 
makseta, jos jyrsittävä alue ei ulotu 80 cm:ä lähemmäksi kiskoa. 

 
 Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset, mutta toisistaan (reunasta reu-

naan) alle 50 m:n etäisyydellä olevat, samalla massalaadulla tehtävät päällystystyöt kat-
sotaan samaksi kohteeksi, jonka yhteismäärän mukaan määräytyy kohteesta maksettava 
yksikköhinta. 

 
 Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset, mutta toisistaan (reunasta reu-

naan) alle 100 m:n etäisyydellä olevat jyrsintäkohteet katsotaan samaksi kohteeksi. Alle 
50 m²:n ajoratajyrsintäkohteissa tilaaja maksaa neliöhintakorvauksen lisäksi ns. perusläh-
töhintana 100 €/kohde. 

 
 Raitio- ym. kiskon viereen tehtävä ura mitataan uran pituusmetreinä (jos kiskon kummal-

lekin puolelle tehdään ura, mitataan kumpikin ura erikseen). 
 
 Pienin käytettävä kohteen pinta-ala on 1 m². 

Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. 
 

6.5. Suunnitelma ja hintamuutokset 

 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan määräluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä 
luettelossa mainituin hinnoin. Ellei valmista hintaa ole, yksikköhinnasta pyydetään lisätyö-
tarjous tilaajan hyväksyttäväksi. 

 
 Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan myös kohdassa 3.1.1 tai määräluette-

loissa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. 
 
 Piirustusten, työselostusten tai annettujen ohjeiden mitoista poikkeavasti tehdystä työstä 

aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. 
 Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuk-

sen / tilauksen viimeisen maksuerän suoritusta. 
 
 Tilaajan edustajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla 

kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 
 

Lisätöistä on aina sovittava kirjallisesti. 
 
 Mikäli tilaajan edustajan suoritettavaksi kuuluvien töiden tai hankintojen suorituksessa, 

kuten alustan valmistuksessa, kiviaineksen toimituksessa yms. tapahtuu sellaisia häiri-
öitä, jotka aiheuttavat päällysteen rakentamisessa kalenteriviikon aikana yhteensä yli 
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kaksi tuntia keskeytyksiä, korvaa tilaajan edustaja urakoitsijalle keskeytyksistä aiheutu-
neet todelliset lisäkustannukset. Korvaus maksetaan vain yli 1/2 tuntia kestäneiden kes-
keytysten osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa viitatuista häiriöistä välittömästi 
tilaajan toimivaltaiselle edustajalle ja varata tilaisuus häiriön korjaamiseen. Korvausoi-
keutta ei ole jos kirjallista ilmoitusta ei ole välittömästi tehty. 

 
Vaatimukset täyttämättömän, päällysteeksi levitetyn koemassan osalta päällysteen hinta 
puolitetaan, jos koemassaa ei määrätä poistettavaksi kohteelta. 

 
 

7. ORGANISAATIOT 

7.1. Tilaajan / tilaajan edustajan organisaatio / edustajat 

Päätöksen urakoisijan valinnasta tekee teknisen palvelun lautakunta. 
 
 Rakennuttajana on Stara tai HKL-Kunnossapito. 
 

Rakennustyön valvonta kuuluu Staran tilaamissa töissä Staran osasto-organisaatiolle ja 
muissa töissä ao. tilaajaorganisaatiolle. 

 
 Staran teettämissä töissä toimivat tilaajan toimivaltaisina edustajina: 
 

- Urakka-asiakirjoja koskevissa kysymyksissä Heikki Laristo (09) 310 39241. 
- Tilaajan edustajan omassa näytteenotossa ja laadunvalvonnassa laboratoriopäällikkö 

Jukka Naukkarinen puh. (09) 310 38933. 
- Urakan suorittamisen ja muiden kuin edellä mainittujen tehtävien valvonnan suoritta-

vat Staran kaupunkitekniikan osastot, joiden edustajat nimetään urakkasopimuksessa 
ja paikallisvalvojat urakan aloituskokouksessa. 

 
7.2. Urakoitsijan organisaatio / edustajat 

Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn-
johtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. 

 
Tilaajan edustaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä 
työnjohto. 

 
 

8. YHTEISET TOIMITUKSET 

Urakan valvonta järjestetään ja suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti. 
 
8.1. Katselmukset 

 Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. 
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 Alustan viimeistely kuuluu urakoitsijan tehtäviin (työlajit on esitetty määräluettelossa). Jos 
sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan edustajan tehtäviin, on 
urakoitsijan ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan 
kaltevuus-, kantavuus- tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan edustajan vastuulle. 

 
8.2. Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään kahden viikon välein tai tarvittaessa. 
 
8.3. Työmaapäiväkirja 

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75§). Työmaapäiväkirja 
allekirjoitetaan yhdessä mittapöytäkirjan kanssa. 
Työmaapäiväkirjan kopio toimitetaan laskun liitteenä. 

 
8.4. Käyttöönottotarkastus 

Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen 
tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen ti-
laajan edustajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 
 
Töiden valmistuttua suoritetaan pinta-ala- ja kansistojen korkeusasemamittaus paikallis-
valvojan ja ko. työmaan vastaavan työnjohtajan tai hänen edustajansa läsnä ollessa. 

 
8.5. Vastaanottotarkastus 

Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään 
urakka-ajan päätyttyä. 

 
8.6. Jälkitarkastus 

Urakan jälkitarkastus pidetään vuonna 2018 kesäkuun loppuun mennessä. 
 
8.7. Takuutarkastus 

Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti. 
 
 

9. LAADUNVARMISTUS 

9.1. Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet 

Päällystystöiden laatu arvostellaan urakkaohjelman liitteenä olevan ”Päällystystöiden ar-
vonmuutosperusteet 20165” - julkaisun mukaisesti. 

 
 Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet (arvonmuutosperusteiden kohta 3.6) arvostel-
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laan 2018 kesäkuun loppuun mennessä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulli-
set arvonmuutokset tältä osin määrätään takuutarkastuksessa todettujen seikkojen pe-
rusteella. 

 
 Näytteenottomenetelmät ja -määrät ovat "Päällystys- ja jyrsintätöiden työselostus ja laa-

tuvaatimukset 2016" mukaiset. Massojen koostumus tutkitaan pora- / massanäytteistä. 
 
 Kulutuskerroksen massanäytteet otetaan PANK-4001 ohjeen mukaisesti. 
 Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten 

ja -mittausten tulokset toiselle tiedoksi. 
 
9.2. Tilaajan laadunvarmistus 

 Tilaajan edustaja ottaa ja tutkii kustannuksellaan näytteitä seuraavasti: 
 

a) Sideaine-, täytejauhe- ja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaajan edustaja tekee murs-
kaustyönaikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksista. 

b) Massa- ja poranäytteet sekä ottaa niin sovittaessa rinnakkaisnäytteet urakoitsijalle, 
joka voi tutkia niitä harkintansa mukaan. Urakoitsijan on paikattava näytereiät viipy-
mättä valuasfaltilla. 

c) Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä tilaajan edustaja tutkii levitetyn sideaineen 
menekin. 

 
 Valvojilla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella 

urakoitsijan suorittaman päällystemassan punnituksen tarkistamiseksi. 
 
9.3. Urakoitsijan laadunvarmistus 

9.3.1. Laatusuunnitelma 
 

Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaa-
miseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdolli-
silla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. 

 
9.3.2. Ennakkokokeet 
 

 Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset 
täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää 
myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-ai-
neita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunne-
taan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituk-
sessa muutoin perusteltua. Tällöin on ennakkosuhteitus yleensä välttämätön. 

 
 Urakoitsijan on toimitettava Staran päällystystöihin käyttämästään bitumista laatututki-

mustulokset. Laatuvaatimukset on esitetty ”Asfalttinormit 2011”:ssa. 
 Urakoitsijan tulee hyvissä ajoin ennen päällystystyön aloittamista toimittaa tilaajalle käyt-

tämiensä kiviaineksen laatututkimustulokset. Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, 
urakoitsijan on lähetettävä kustakin hankkimastaan kiviaineksesta tarvittavat lajitteet 
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laatu- ja suhteitustutkimuksia varten PANK ry:n hyväksymään laboratorioon. Laboratorio 
ei saa olla urakoitsijan oma laboratorio. 

 
9.3.3. Työnaikainen laadun seuranta 
 

Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen kuuluvasta näytteenotosta ja 
tutkimuksesta. Tutkimustulokset tulee antaa Staran katu- ja maalaboratorioon vähintään 
kuukausittain. 

 
 Urakoitsijalla, jolla on oma koneasema, tulee olla käytettävissään asfalttimassojen koos-

tumuksen tutkimiseen tarvittava laboratoriolaitteisto.  
 
9.3.4. Valmiin päällysteen tutkiminen 
 

Urakoitsija voi ottaa ja tutkia omalla kustannuksellaan näytteitä valmiista päällysteestä 
urakka-aikana. Näitä näytteitä voidaan käyttää laadunarvosteluun yhdessä tilaajan edus-
tajan näytteiden kanssa, mikäli näytteet on tutkittu PANK ry:n hyväksymässä laboratori-
ossa ja näytteenotosta on sovittu Staran katulaboratorion kanssa ja katulaboratorion 
edustaja on ollut mukana näytteenotossa. Urakoitsijan ottamat näytteet eivät korvaa tilaa-
jan edustajan ottamia näytteitä, vaan ne lisätään tilaajan edustajan ottamien näytteiden 
joukkoon. 

 
 

10. SOPIMUSSAKKO 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niitä ovat: 

 Kirjallinen muistutus 

 Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) 

 Urakoitsijan edustajan vaihto  

 Urakan purku 

Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulu-
kossa. 

 

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. 
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: 

 Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistu-
tus 

 Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia. 

 

Sakko 

Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistu-
tukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.  
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Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan 
laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on 
kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. 

 
Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksit-
täistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan edus-
tajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 58 § 4. 
mom. 

 

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut 
edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukai-
sia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä. 

 

Sakot ovat suhteutettu urakan kokoon ja ne määräytyvät seuraavasti, missä US = mas-
soitellun urakan urakkasumma euroina: 

 

 Sakon perusteena oleva toiminnallinen 
poikkeama 

Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut 
huomautuskerrat ja niiden sakot € 

1. kerta 2. kerta 
Seuraavat 

kerrat 

1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta Muistutus 1000+0,002

xUS 

1000+0,002x
US 

2.  Tilaajan tekemän pistokokeen 

perusteella havaittu huomattava 

laadunalitus, jota ei ole osoitettu 

urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 

1000+0,002
xUS 

1000+0,004
xUS 

1000+0,004x
US 

3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturapor-
tissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti 
on kirjattu tosiasioita vastaamattomia 
tietoja (vakava laiminlyönti) 

1000+0,008
xUS ja 

urakoitsi-
jan edusta-
jan vaihto 

1000+0,008
xUS ja 

urakoitsi-
jan edusta-
jan vaihto 

1000+0,008x
US ja ura-
koitsijan 

edustajan 
vaihto 

4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista lii-
kennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työ-
turvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet 
tai vakavat laiminlyönnit 

1000 

 

1000+0,002
xUS 

1000+0,006x
US ja ura-
koitsijan 

edustajan 
vaihto 

 

5. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liiken-
nejärjestelyistä tiedottamiseen, työtur-
vallisuuteen tai työkohteen puhtaanapi-
toon liittyvät muut puutteet tai laimin-
lyönnit 

 

Muistutus 1000 
1000+0,002x

US 
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Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa 
puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertai-
sina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaaranta-
vat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai 
lisäkorvaukseen. 

 
 

11. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

11.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin, hylätyt materiaalit, jyrsinrouheet 

Kaikki tarkastuksissa hylätyt asfalttimassat on purettava tilaajan edustajan osoittamaan 
paikkaan. Ennen hylkäystä asiasta ilmoitetaan urakoitsijan edustajalle mahdollisten muis-
tutusten esittämistä varten. 
 
Urakan suorituksessa syntyvät asfalttikappaleet ja jyrsinrouhe kuuluvat urakoitsijalle. 
 
Mikäli jyrsinrouhe ajetaan tilaajan edustajan määräämään paikkaan, maksetaan ko. koh-
teiden rouheesta ja rouheenajosta korvaus (€/m²/km). 
Tilaajan edustaja ei järjestä asfalttikappaleiden vastaanottopaikkaa. Vastaanottomaksut 
maksaa urakoitsija. 
 
Asfalttirouheen tai kappaleiden kuljetus vastaanottopaikalle edellyttävät siirtoasiakirjaa. 
 

11.2. Varottavat rakenteet ja laitteet 

Työkohteen lähellä olevat puut on urakoitsijan suojattava valvojan antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Jos urakoitsija vahingoittaa säilyviksi tarkoitettuja puita (oksa- tai kuorivaurio), 
on hänen korvattava vaurioiden korjaus (veroton hinta) 750 € / vauriokohta, mutta kuiten-
kin vähintään 1.500 € / puu. Mikäli kuorivaurion maksimihalkaisija on yli puolet puun ym-
pärysmitasta, puu uusitaan. Jos puu joudutaan vahingoittamisen takia kaatamaan ja uu-
simaan, peritään urakoitsijalta puun uusimiskustannukset, jotka voivat olla suuren puun 
osalta noin 10.000 € / puu. Perittävä minimikustannus on 3.500 € / puu. Mikäli puuta ei 
heti uusita ja se jätetään takuuajan seurantaan, on takuuajan vakuutta suurennettava 
puun uusimiskustannuksen verran. 
 
Urakoitsijan on saatettava työalueet entiseen kuntoon välittömästi työn päätyttyä ja en-
nen työn mittausta. 
 
Mikäli urakoitsija rikkoo jyrsintätyön yhteydessä kansistoja (viemäri, paloposti, sulku ym.), 
perii tilaajan edustaja urakoitsijalta korvauksena (veroton hinta) 200 € / kansisto ja ura-
koitsijan on suoritettava tarpeelliset korjaustoimenpiteet kustannuksellaan. Mikäli jyrsittä-
vällä alueella asfaltin alla olevat kansistot tms., joiden olemassaolosta tilaajan edustaja ei 
ole ilmoittanut urakoitsijalle, eikä niiden olemassaoloa ole urakoitsija voinut ennalta ar-
vata, rikkovat jyrsintäkalustoa, korvaa tilaajan edustaja kalustolle aiheutuneet vahingot, 
mikäli vahingosta on viipymättä ilmoitettu tilaajan edustajalle vaurion tarkastamiseksi. 
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11.3. Työvoimamääräykset 

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan päivittäinen vahvuusilmoitus kaupunkitekniikan 
toimistoon kuukauden viimeisenä päivänä. Ilmoitus tehdään verohallinnon kulkulupa –
taulukkopohjalla ja siinä tulee olla mainittuna henkilön nimi, syntymäaika, kotikunta, vero-
numero ja työnantaja. Ulkomaalaisen työntekijän kohdalla työnteko-oikeuden peruste. 
 

11.4. Ilmoitukset verottajalle 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verottajalle Staran kanssa urakkasopimuksen 
tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.  
 

11.5 Tarjousasiakirjojen julkisuus 
  
 Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julki-

suutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tar-
jousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen 
mainita tarjouksessa. 
 
 
 
Urakkaohjelman liitteet: 
Katupalvelun ohje liikennejärjestelyistä, 
Kartta kantakaupungin alueesta, jolla on voimassa raskaiden ajoneuvojen ajokielto, on 
nähtävissä osoitteessa Hakamäenkuja 4 Helsinki. 
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