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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1.Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupunki ja paatoteuttaja on Stara (Helsingin kaupungin ra-
kentamispalvelu) ja HKL-Kunnossapito.

1.2.Tilaaja
Tilaajan edustajana ja urakkasopimuksen tekijana toimii Stara ja HKL-Kunnossapito.
1.3.Rakennuskohde

Hankintakokonaisuus muodostuu kymmenesta erillisesta osaurakasta jotka kasittavat
Staran kaupunkitekniikoiden ja HKL-Kunnossapidon vuonna 2016 tehtavia paallystystoita
seka jyra- etta valuasfaltilla Staran kolmella eri kaupunginosa-alueella seka koko kaupun-
gin alueella ajalla 1.5. — 30.11.2016. Kuhunkin osaurakkaan pyydetaan tarjoukset erik-
seen ja ne toteutetaan omina hankinoinaan.

Erillisind rakennuskohteina ovat Staran ja HKL-Kunnossapidon paallystystyét ajalla 1.5. —
30.11.2016, jotka jakautuvat erillisiin urakoihin seuraavasti:

— Lantisten kaupunginosien (alue 1) suuret jyraasfalttityét 2016, HEL 2015-013891
— Pohjoisten kaupunginosien (alue 2) pienet jyraasfalttityét 2016, HEL 2015-013890
— Itaisten kaupunginosien (alue 3) pienet jyraasfalttityot 2016, HEL 2015-013879

— Staran SMA-paallystystyot koko kaupungin alueella 2016, HEL 2015-013889

— HKL-Kunnossapito valuasfalttityét 2016, HEL 2015-013880

— Lantisten kaupunginosien (alue 1) pienet jyraasfalttityot 2016, HEL 2015-013882
— Pohjoisten kaupunginosien (alue 2) suuret jyraasfalttityot 2016, HEL 2015-013883
— Itaisten kaupunginosien (alue 3) suuret jyraasfalttityét 2016, HEL 2015-013884

— Staran valuasfalttitydt koko kaupungin alueella 2016, HEL 2015-013885

— HKL-Kunnossapidon jyraasfalttityot 2016, HEL 2015-013888

— Staran talviasfalttity6t, soveltuvin osin, ajalla 1.12.2016 — 30.4.2017

Edella mainittujen urakoiden lisaksi voidaan urakoitsijalla teettaa taman urakkasopimuk-
sen/tilauksen ehdoin ko. urakan alueella mahdollisesti tehtavia Staran muiden osastojen
seka kaupungin muiden virastojen, laitosten ja yhtididen paallystystoita, joita ei ole erik-
seen kysytty, ei kuitenkaan ns. kausitoita, jotka ovat edella mainittujen urakoiden luontei-
sia koko kauden kestavia toita.
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2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1.

Urakkamuoto

Kukin osaurakka on yksikkohintaperusteinen kokonaisurakka.

2.2.Maksuperuste

Maksuperusteena ovat urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkohinnat ja
tassa urakkaohjelmassa esitetylla tavalla mitatut tydomaarat.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1.

3.1

Paasuoritusvelvollisuus

Taman urakan toteuttajaksi valittu urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyon turval-
lisuudesta antaman asetuksen mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista taman urakan
piiriin kuuluvissa tydkohteissa, lukuun ottamatta kohteita jotka ovat tilaajan tydkohteita.
Urakoitsijan paatoteuttaja-asema maaritetaan aina kohdekohtaisesti tybmaakokouksessa
ja merkitdan poytakirjaan.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja niin urakoitsija on tydkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen paatoteuttajan tyoturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun
liittyvia maarayksia.

Jos urakan suorittajana on tydyhteenliittyma, toimii urakan paaurakoitsijana tydyhteenliit-
tyman muodostavien urakoitsijoiden luettelossa ensimmaisena mainittu urakoitsija, ellei
tydyhteenliittymasopimuksessa ole muuta mainittu.

A. Urakkaan kuuluvat ty6t ja hankinnat

Urakkaan kuuluvat edella kohdassa 1.3 mainitut tyot kaikkine aputdineen ja hankintoi-
neen. limoitetut tydmaarat ovat likimaaraisia ja maarittelevat tydon suuruusluokan. Tilaa-
jan edustaja tekee korvauksetta vain ne aputy6t ja hankinnat, joista tassa urakkaohjel-
massa on erillinen maininta.

Muita kuin yleisia teita, katuja tai alueita ei urakoitsija ole oikeutettu kayttamaan tyomaa-
likenteeseen tai pysakointi-, huolto- ja varastoalueena ilman kadunpitajan (Rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osaston), maanomistajan, tilaajan edustajan tai muun sellaisen oi-
keudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voi-
massa olevan lain mukaan saatava. Tyota varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten,
ettei yleista tai yksityista liikkennetta esteta tai kohtuuttomasti hairita. Laitteet eivat saa tur-
mella ymparistdéa. Toiminnasta ei saa muutenkaan koitua haittaa, joka kohtuuttomasti
vaikeuttaa seudun normaalia toimintaa ja olemassa olevien oikeuksien kayttoa.

Urakoitsijan on pidettava kunnossa kaikki rakennustyon aikana kayttamansa alueet ja

Stara Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Osoite PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki / limalankuja 2 L Puhelin +358 9 310 17000

Faksi +358 9 310 39601 Tilinumero 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv rek F102012566 Sahkoposti stara@hel.fi, stara.kijaamo@hel.fi

Internet www.hel fi/stara


mailto:stara@hel.fi
mailto:stara.kirjaamo@hel.fi
http://www.hel.fi/stara

STARA URAKKAOHJELMA Sivu6/26
Paallystys- ja jyrsintatyot 2016
Pidetidn Stadista huolta.

Kaupunkitekniikat 9.2.2016

laitteet seka viimeistelytdiden yhteydessa ilman eri korvausta siivottava, kunnostettava ja
tarvittaessa purettava ne tilaajan ohjeiden mukaisesti.

Urakoitsija on velvollinen niilta osin, joilta tydomaa-alue on luovutettu urakoitsijalle, huoleh-
timaan kadunpitajan (rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katupalvelun) hyvaksy-
malla tavalla paallystystyon takia tarvittavasta liikenteenjarjestelysta ja liikkenneturvallisuu-
desta asettamalla maaraysten mukaisia liikennemerkkeja, puomeja, varoitusvilkkuja yms.
Urakoitsija vastaa niista mahdollisista likennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla
katuosalla ja jotka aiheutuvat urakoitsijan tyosta ja toimenpiteista seka kunnossapidon
laiminlyonneista.

Urakoitsijan tehtaviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus tydmaa-alueilla, paallystystyon etene-
misen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteelta sulkemisen
takia tarvittavien likennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto. Keskeytysten
sattuessa lilkkennetta tarpeettomasti rajoittavat likennemerkit ja sulkulaitteet on poistet-
tava varsinkin viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirret-
tava tyokoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivat ne rajoita ja vaaranna liikennetta.

Urakoitsijan tehtaviin kuuluvat kaikki tydn suorittamisen edellyttamat likennemerkkien ja
muiden laitteiden valiaikaiset siirtamiset.

Mikali urakan suorittamisen vuoksi on tyoalueelta poistettava ajoneuvoja, tulee urakoitsi-
jan ilmoittaa tilaajan edustajalle tdiden aloittamisesta ko. kohteessa vahintaan 5 tyopai-
vaa, ja vahvistettava aloitusajankohta 3 tyopaivaa, ennen suunniteltua aloituspaivaa. Ti-
laajan edustaja asettaa talloin siirtoinformaatiotaulut 2 tydpaivaa ennen aloituspaivaa ja
siirtaa ajoneuvot aloituspaivana. Ellei saaestetta ole, eika urakoitsija ole aloittanut toita
ko. kohteessa kahden tyopaivan kuluessa suunnitellusta aloituspaivasta, rakennuttaja
perii urakoitsijalta viivastyssakkona siirtoauton turhasta kaynnista 250 € / kaynti. Mikali
informaatiotaulut joudutaan poistamaan tyokohteen aloituksen viivastyessa urakoitsijasta
johtuvasta syysta, perii tilaajan edustaja viivastyssakkona aiemmin mainitun lisaksi 350 €
/ purku ja pystytys.

Vastuu yksittaisen tyokohteen liikenneturvallisuudesta siirtyy urakoitsijalle tydon alkaessa
ko. tyokohteessa tai alkukatselmuspoytakirjassa sovitusta tyon alkamisajankohdasta ja
paattyy tyokohteen mittausta tai yhteisesti kirjallisesti todettua valmistumispaivaa seuraa-
vana tyopaivana.

Kun paallyste tehdaan sidotulle alustalle ja koko paallystettava kadunosa on luovutettu
urakoitsijalle, vastaa se talldinkin liikennemerkeista ja -jarjestelyista vain niilla kadunosan
kohdilla, jotka valittdomasti liittyvat paallystystyon tekemiseen. Muilta osin niista vastaa ti-
laajan edustaja.

Tyomaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeama henkild, joka huolehtii ja vastaa
tien liikennekelpoisuudesta, likenteen jarjestelyista ja likennemerkeista. Jos urakoitsija ei
hoida liikenteen jarjestelyyn kuuluvia tehtavia, on tilaajan edustajalla oikeus teettaa niita
urakoitsijan kustannuksella.
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Kadunosan paallysteen valmistuttua urakoitsija on velvollinen tekemaan mahdolliset tyo-
virheista johtuvat paallysteeseen kohdistuvat korjaustyot vastaanottotarkastuspaivaan
saakka. Jos tyo keskeytyy, kuuluvat korjaustyot urakoitsijalle osatarkastukseen asti.

Alustan korjaus- ja tasaustyot urakoitsija tekee tilaajan edustajan osoituksen mukaisesti.
Liimaus suoritetaan tyoselityksen mukaisesti.

CE-merkinta

Asfalttimassoilla tulee olla CE-merkinta.

RC-Massat

Staran jyraasfalttiurakoissa urakoitsija on velvollinen ottamaan vastaan korvauksetta ti-
laajan asfalttipurkujatettd saman verran kuin sitd kaytetdan urakoissa tehtavissa paallys
teissa.

Punainen asfaltti
Punaista asfalttia kaytetaan paaasiassa kevyenliikenteen vaylilla erottamaan ne muusta

likenteesta. Punaisen asfaltin varisavyn tulee olla selvasti punainen. Massan valmistuk-
sessa on kaytettava punaista kiviainesta ja variaineena rautaoksidia.

Massan suhteitus

Urakoitsija suorittaa kustannuksellaan paallystemassojen suhteituksen. Suhteitusten tu-
lee olla valmiina niin, etta ty6t voidaan aloittaa toukokuun alusta 2016.

Massan valmistus

Mihinkaan taman urakkaohjelman maarittelemien urakoiden asfalttimassoihin ei saa kayt-
taa asfalttirouhetta ilman ennakkosuhteitusta ja tilaajan lupaa.

Massan kuljetus

Urakoitsijan on kustannuksellaan punnittava jokainen massakuorma sellaisella tarkiste-
tulla autovaa'alla, josta saadaan koneellisesti painettu seuraavat tiedot sisaltava massa-

lappu:

a) bruttopaino e) auton rekisterinumero

b) taarapaino f) paivamaara ja kellonaika
c) nettopaino g) tydmaa

d) liikkkeen nimi h) massalaji

Auton taarapainona kaytetaan auton painoa normaalissa kuljetusvarustuksessa ja poltto-
ainetankit 55 — 60 %:sti tdynna, ellei autoa punnita aina kuormaukseen tullessa.

Tilaajan edustaja voi suorituttaa massakuormien tarkistuspunnituksia. Punnitukset teh-
daan tilaajan edustajan osoittamalla vaa'alla ilman eri korvausta nettopainotarkkuusvaati-
muksen ollessa + 1,0 %.
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Sirotepintaus

Risteysalueille mahdollisesti tehtavasta lisakasittelysta annetaan hinta erikseen.

Jos irrallisen kiviaineksen harjaus sovitaan urakoitsijan tehtavaksi, maksetaan siita erilli-
nen korvaus.

Jyrsintatyot

Mikali paallyste menee jyrsittaessa puhki massan ohuuden takia, on urakoitsijan paikat-
tava syntynyt reika ja ilmoitettava asiasta ko. tydomaan vastaavalle mestarille tai hanen
edustajalleen. Paikkaustyosta maksetaan korvaus. Jos paallyste puhkeaa urakoitsijan
huolimattomuudesta johtuvasta ylisyvasta jyrsinnasta, on urakoitsijan suoritettava paik-
kausty6 omalla kustannuksellaan.

Jos kaivojen kansisto rikkoutuu jyrsintatyon yhteydessa urakoitsijan huolimattomuudesta,
on urakoitsijan vaihdettava kansisto kustannuksellaan (ty6 + kaikki materiaalit).

Jyrsintatyot tulee hinnoitella siten, etta jyrsinta ulottuu reunatukeen saakka.
Siirtoasiakirja

Asfalttipurkujatetta kuljetettaessa tulee kuljettajalla olla mukanaan siirtoasiakirja.
Reunatukien oikaisu

Urakoihin kuuluvat myds vahaiset reunatukien oikaisutyot, joista suoritetaan eri korvaus.
Jos reunatuki rikkoutuu tai irtoaa paallystystyon yhteydessa, on urakoitsijan korvattava

rikkoutunut reunatuki ja asennettava irronnut reunatuki takaisin paikalleen omalla kustan-
nuksellaan.

Paallystystyon jalkeen tapahtuva reunatukien oikaisu, mika olisi pitanyt tehda ennen
paallystystyota, suoritetaan paallystysurakoitsijan kustannuksella.

Vanhan reunatuen oikaisemisen yhteydessa kuuluu ajoradan puolelle syntyneen kaivu-
uran tayttd murskeella ja massalla (vah. 5 cm) asennukseen. Jalkakaytavan korjauksesta
maksetaan eri korvaus.

Roilon puhdistus suoritetaan vain erikseen sovittaessa ja siitd maksetaan eri korvaus.

Kansistot

Kansistojen asennuksessa on yksikkdhintaan sisallytettava uuden kansiston nouto tilaa-
jan edustajan tai laitteen omistajan varastoista, kansiston saatd, seka vanhan kansiston
ja mahdollisten ylijaamamassojen kuljettaminen tilaajan edustajan osoittamaan paikkaan.

Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat hankkii urakoitsija kustan-
nuksellaan ja niiden on sisallyttava kansistojen saadon yksikkdhintaan.
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Mikali vanhaa paallystetta korkeammalla olevan kansiston korkeusasemaa ei paallystys-
tydn yhteydessa tarvitse korjata, poistetaan kansiston ymparilta asfalttia n. 0,5 m:n levey-
delta uuden massan liittymisen parantamiseksi. Samoin jyrsitylla alueella olevien kansis-
tojen ymparille jaavalta n. 1 * 1 m:n suuruiselta jyrsimattdomalta alueelta on asfalttia tarvit-
taessa poistettava. Em. piikkauksista maksetaan yhta suuri korvaus. Samalta paallystys-
tyolta kohteessaan maksetaan kansistojen korkeusaseman korjauksesta korvaus vain
kerran kultakin korjatulta kansistolta.

Kelluvan kansiston ymparystan asfaltoinnin yksikkohintaan on sisallytettava kaikki kus-
tannukset, kuten mm. kansiston korkeusaseman saato, asfalttipaallysteet, mahdollisesti
tarvittavat vahaiset murskemaarat seka asfalttikappaleiden ja valiaikaisen paikkausmas-
san poistot. Ymparystan asfaltointeja annetaan suoritettavaksi erillisten luetteloiden mu-
kaisissa ryhmissa muiden urakoiden ulkopuolella.

Jos kaivonkansien nostaminen tai laskeminen suoritetaan kaivossa, jossa on muuraa-
malla tehty ylaosa, puretaan muurattu osa kokonaan ja tilalle laitetaan tarpeen mukaan
kartio, kaivonrenkaita ja korotusrenkaita. Tyosta maksetaan erillinen korvaus. Kartion ja
kaivonrenkaan luovuttaa tilaajan edustaja veloituksetta urakoitsijan kayttoon.

Paallysteen poisto, ty6alueen siivous, jatteet

Paallysteen sidotun alustan puhdistamisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan.
3.1.2. Urakkarajat

Aluejaon lisaksi jyraasfalttiurakat on jaettu kohteiden mukaisesti suurten ja pienten téiden
urakoihin siten, ettd samalla kertaa tehtavat suuremmat kuin n. 1.000 m? ajorataty6t ja n.
500 m? jalkakaytavatyot kuuluvat suurten toiden urakoiden piiriin ja niita pienemmat koh-
teet pienten téiden urakoiden piiriin. Kokorajat ovat ohjeelliset. Tilaajan edustaja suorittaa
jaon eri urakoihin huomioiden mm. tdiden liittymisen toisiinsa ja toiden vaatiman kasityo-
maaran. Suurten téiden urakoihin kuuluvat lisaksi kaikki ko. osaston alueella tehtavat jyr-
sintatyot. Staran teettdmissa erillisurakoissa, joihin liittyy paallystystoita, noudatetaan
suurten paallystystoiden arvosteluperusteita.

Suurten ja pienten tdiden urakan ohjeellisessa kohdeluettelossa on mainittu mm. kohteen
arvioitu laajuus, paallystelaji ja vahvuus, arvioidut tasaukseen kaytettavat massamaarat,
aika, jolloin ty6 on suunniteltu tehtavaksi seka mahdolliset tydskentelyrajoitukset. Kohde-
luettelon tarkentaminen tapahtuu tydomaakokouksissa, jolloin sovitaan myos tyokohteen
kestoaika. Urakoitsijalla on oikeus toteuttaa vain tydmaakokouksissa sovittuja tyokohteita
tilaajan edustajan maaraamassa jarjestyksessa. Tilaajan edustaja pidattaa oikeuden
muuttaa ohjeellista tydkohdeluetteloa ja urakan laajuutta.

Jos naiden urakoiden yhteydessa joudutaan tekemaan t6ita liikkennelaitoksen kisko- tms.
alueella, kaytetdan naiden téiden osalta Staran ko. urakoiden yksikkohintoja.

Liikennelaitoksen kiskoalueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 0,3 m ulomman kiskon
ulkopuolelle. Kiskoalueen leveys on paasaantoisesti: 0,3 m + 1,0 m (pikku vali) + 2,0 m
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3.1

(iso vali) + 1,0 m (pikku vali) + 0,3 m. Ison valin leveys saattaa vaihdella tapauskohtai-
sesti. Suurin osa kiskoalueen paallystystdista suoritetaan seuraavasti: 0,3 m + 2,0 m (iso
vali) + 0,3 m. Pikku valin paallyste on nykyisin useimmiten betonia.

Useampi kuin yksi urakka voidaan antaa yhdelle urakoitsijalle vain, jos urakoitsija antaa
tilaajalle riittavan selvityksen koneasematehon, kalustokapasiteetin ym. seikkojen riitta-
vyydesta ko. toista suoriutumiseen. Urakoissa voidaan osa toista antaa toiselle urakoitsi-
jalle, mikali varsinainen urakoitsija ei selviydy toista yksin vaaditussa aikataulussa.

3. Urakkaan kuulumattomat tyot ja hankinnat

Tilaajan edustaja ilmoittaa tiedossaan olevat urakkaan kuulumattomat tyot ja hankinnat,
jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta. Tasta mahdollisesti aiheutuvasta hai-
tasta ei urakoitsija ole oikeutettu saamaan lisakorvausta.

3.14. Tydvoima- ja kalustovaatimukset

Ennen tyon aloittamista on urakoitsijan esitettava hankkeesta tyovoiman kayttosuunni-
telma tilaajan edustajan hyvaksyttavaksi.

Kaikissa urakoissa on asfalttimassa valmistettava annosperiaatteella toimivalla asfaltti-
asemalla lukuun ottamatta RC-massaa, jonka valmistamiseen voidaan kayttaa rum-
pusekoitinta.

Suurissa toissa on asfalttibetonin ja kivimastiksiasfaltin valmistamiseen kaytettavan an-
nosperiaatteella toimivan asfalttiaseman kapasiteetin oltava vahintadan 200 t/h ja valmis-
tajan ilmoittaman annoskoon vahintaan 3,0 t. Koneaseman kaikkien laitteiden tulee val-
mistajan ilmoittaman mitoituksen mukaan vastata sekoittajan mitoitusta.

Koneasemalla massojen kokonaissekoitusajan tulee olla vahintaan 1 minuutti.

Massojen kuljetukseen kaytettavat kuorma-autot on varustettava kourupohjaisilla tai lai-
doiltaan pydristetyilla lavoilla. Jos kaytetaan laidoilta pyoristettyja lavoja, saa lavan poh-
jalle jaava suora osuus olla noin 1/3 lavan leveydesta eika pyoristyksen ja pohjan ja pyo-
ristyksen ja reunan saumoihin saa jdada kulmia. Samoin asfaltinlevittimien massasuppilot
on mahdollisuuksien mukaan pyoristettava lajittumien vahentamiseksi. Paallystemassa
on kuljetuksen aikana aina peitettava niin, ettei sen lampaétila alita vaadittua levityslampo-
tilaa.

Massojen levitykseen kaytettavat asfaltinlevittimet on mahdollisuuksien mukaan varustet-
tava liimanlevitysrampilla, jolla liima voidaan ruiskuttaa katuun juuri ennen kierukoita.

Paallystettaessa puistokaytavia ja muita huonosti kantavia alustoja ei massojen kuljetuk-
seen saa kayttaa teliautoja eika ajoneuvoyhdistelmia
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3.2.Sivuvelvollisuudet
3.2.1. Luvat
Urakoitsijan tulee hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat itse hankkimiensa asemapaikkojen osalta.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla toimivilla henkilGilla on tyotehtavien edellyt-
tamat asianmukaiset luvat ja riittava kaytannon kokemus kyseiseen tyotehtavaan.

Urakoitsija on velvollinen ennen tyon aloittamista kussakin kohteessa sopimaan katu- ja
puisto-osaston katupalvelun ja tarvittaessa poliisiviranomaisten kanssa kohteessa nouda-
tettavista tyoajoista.

Kantakaupungin alueella voimassa oleva raskaiden ajoneuvojen ajokielto (ks. liite) on
otettava huomioon tarjousta tehtaessa. Tarvittavien lupien hankkiminen kuuluu urakoitsi-
jalle.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.
3.3. Tyomaapalvelut
3.3.1. Liikennejarjestelyt

Urakoitsijan on hyvaksytettava tyosuorituksiin liittyvat tilapaiset liikennejarjestelyt valvo-
jalla seka katu- ja puisto-osaston katupalvelulla.

Tilaajan edustaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejarjestelyt,
joita voivat olla kiertotie- yms. jarjestelyt.

Tarvittaessa urakoitsijan tulee hankkia tilapaisen liikennejarjestelyn paatos HKR:n asia-
kaspalvelusta ennen tydn aloittamista. Tilaaja maksaa luvan kustannukset.

3.4.Tyomaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyon turvallisuudesta antaman asetuksen
26.3.2009/205 mukaisista tydmaan johtovelvollisuuksista seka tydsuojeluvelvoitteista so-
pimuksen kohdassa 6 sovitun mukaisesti.

Tybmaan johtovelvollisuuksien hoitaminen todetaan kohdekohtaisesti.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja on urakoitsija tydkohteessa toimiessaan velvolli-
nen noudattamaan kohteen paatoteuttajan tyoturvallisuuteen seka tyon ajoitukseen liitty-
via maarayksia.
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4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaajan edustaja tekee ennen kohteen paallystystyon aloitusta alustan esipuhdistuksen
talvihiekoituksen osalta.

Tilaajan edustaja tekee sirotepintauksen ja soratien pintauksen jalkiharjauksen, ellei toi-
sin sovita. Tilaajan edustaja puhdistaa tarvittaessa valmiin paallysteen ennen tilaamiaan
IRI-tasaisuusmittauksia.

Tilaajan edustaja antaa sijainti- ja korkeusmittatiedot kerran tyon aikana. Jos mittatiedot
haviavat, on urakoitsijan suoritettava taydennysmittaukset omalla kustannuksellaan.

Tilaajan edustaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysakoityjen ajoneuvojen siirron
paallystettavalta katualueelta ja siirtoon liittyvan betonijalustaisten informaatiotaulujen
pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde).

5. URAKKA-AIKA

5.1.

5.1

Suoritusaika

Urakka-aika alkaa 1.5.2016 ja paattyy 30.11.2016. Urakoitsijan tulee kuitenkin tehda
urakka-aikana annetut ty6t valmiiksi, mikali olosuhteet vuodenajan huomioon ottaen ovat
suotuisat. Tama velvoite on voimassa enintaan 5.12.2016 asti.

A, Toiden aloitus ja tyojarjestys

Tyodkohteiden alustava tyojarjestys on esitetty tyokohdeluetteloissa. Tyokohteiden lopulli-
nen tyojarjestys sovitaan urakan alku- ja tydmaakokouksissa.

Jyrsinta- ja paallystystyo on ajoitettava siten, etta jyrsitty alue on paallystetty yhden viikon
tai tydomaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsinnan suorittamisesta.

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle tai kun
tilaajan edustaja on antanut aloittamiseen kirjallisen ilmoituksen ja tilaajan edustaja on
hyvaksynyt vastuunalaisen tyonjohtajan.

Tyot on aloitettava viikon kuluessa siita, kun tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle tai kun
tilaajan edustaja on antanut kirjallisen ilmoituksen aloittamisesta. Ty6t voidaan kussakin
kohteessa aloittaa, kun kohteessa on pidetty alkukatselmus.

Kaikissa urakoissa on varauduttava suorittamaan toita valtiovierailuista yms. ennalta ar-
vaamattomista syista johtuen paiva- ja joissakin tapauksissa tuntiaikataulun mukaisesti.
Aikataulun kireys ei oikeuta urakoitsijaa saamaan lisdkorvausta. Jos tilaajan edustaja on
maarannyt em. kiireelliset kohteet tehtavaksi ennen samalle ajanjaksolle aikaisemmin so-
vittuja toita, tarkistetaan naiden tdiden aikataulua kiireellisen tyon vaatiman ajan verran.
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51.2. Toiden valmistuminen

Koko urakalle ei maarata viimeista valmistumispaivaa, vaan kullekin kohteelle maarite-
taan tydomaakokouksissa oma valmistumisaikansa.

51.3. Valitavoitteet

Toiden valmistumistilanne tarkistetaan viikkojen 25, 30 ja 39 lopussa seka urakka-ajan
paattyessa 30.11.2016.

Tyomaaratavoitteiden suoritemaarat asfalttimassatonneina on esitetty tarjouspyynnossa.

Mikali lumi tai pakkaskausi viimeisella tavoiteaikavalilla estaa yhtajaksoisesti yhden vii-
kon ajan paallystystyon suorittamisen, on urakoitsijalla oikeus pyytaa urakka keskeytetta-
vaksi tai lopetettavaksi ko. kylmaan jaksoon urakan ennalta maaratysta paattymisajasta
poikkeavasti.

Tavoitteeseen kuuluvat paallystyskohteet tilaajan edustaja luovuttaa urakoitsijalle viimeis-
taan tavoiteaikaa edeltavan viikon loppuun mennessa. Mikali tilaajan edustaja ei ole luo-
vuttanut tavoiteaikoihin mennessa riittavasti paallystyskohteita tavoitemaariin paase-
miseksi katsotaan tavoite toteutuneen, kun annetut paallystyskohteet ovat valmistuneet
tavoiteaikaan mennessa. Suoritemaaran ylittyminen jollakin tavoiteaikavalilla ei pienenna
seuraavien tavoitteiden suoritemaaravaatimuksia.

5.2.Viivastyssakko

Yksittaisen tyokohteen valmistumisen viivastyessa tydmaakokouksessa tai alkukatsel-
muspoytakirjassa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syysta, peritaan
viivastyssakkona 1000 € / tydkohde + 2 % / tydpaiva ko. tydkohteen arvosta jokaiselta
tyopaivalta, jonka kohde myohastyy.

Mikali jyrsittya aluetta ei ole paallystetty urakoitsijasta johtuvasta syysta yhden (1) viikon
tai tybmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintatyon valmistumisesta, peritaan vii-
vastyssakkona 1000 € / tydkohde + 2 % / tydpaiva paallystamattoman alueen arvosta jyr-
sinnan arvo mukaan lukien (asfalttipaallysteen + jyrsinnan arvo) jokaiselta tyopaivalta,
jonka kohde myohastyy. (Poikkeus YSE 18 §).

Jyrsintatyon suoritusaika on paasaantoisesti yksi (1) viikko. Mikali tasta poiketaan, on
siitd sovittava kirjallisesti (tydmaakokous- tai alkukatselmuspodytakirja) ennen tydn alkua.
Jyrsintatyon valmistumisen viivastyessa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtu-
vasta syysta, peritaan viivastyssakkona 1000 € / tydkohde + 2 % / tyopaiva ko. jyrsinta-
kohteen arvosta jokaiselta tydpaivalta, jonka kohde mydhastyy. (Poikkeus YSE 18 §).

Kohteen mydhastyessa sovitusta valmistumisajankohdasta niin, ettei se ehdi valmistua

ennen talvea, keskeytetdan myohastymisajan laskeminen talven ajaksi. Mikali kohde on
maaratty tehtavaksi valmiiksi kevaalla, jatkuu myohastymisajan laskeminen sen jalkeen
kun tilaajan edustaja on antanut luvan tdiden jatkamiseen.
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Tyot on tehtava sopimuksen aikamaaria noudattaen ja yhtajaksoisesti. Tyot on aloitettava
viimeistaan kahden viikon kuluttua sopimuksen mukaisesta alkamisajasta. Alkukokous on
pidettava viimeistaan viikkoa ennen sopimuksen mukaista alkamisaikaa. Jos toiden aloi-
tuksen siirtamisesta aiheutuu tilaajan edustajalle ylimaaraisia valvonta- ja kunnossapito-
kuluja tai muita menoja, tilaajan edustajalla on oikeus peria niista korvaus urakoitsijalta,
jos aloitus siirtyy urakoitsijasta johtuvasta syysta. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimaarais-
ten kulujensa perimisoikeus tilaajan edustajalta, jos aloitus viivastyy tilaajan edustajasta
johtuvasta syysta. Toiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyo
on alkanut normaalilla teholla.

Viikoittain urakoitsija sitoutuu tekemaan paallysteita maaran, joka vaihtelee rajoissa:

Valitavoitteen tonnimaara

Vilitavoiteajan pituus vii- +30 %

koissa

Mikali urakoitsija ei pysty tekemaan paallystyskelpoisia kohteita viikoittain minimimaarien
mukaisesti, tilaajan edustaja voi teettaa paallystamattomia kohteita muilla urakoitsijoilla ja
peria nain aiheutuneet mahdolliset lisdkustannukset alkuperaiselta urakoitsijalta.

Mikali tilaajan edustaja joutuu jollakin aikavalilla teettdmaan toéita yli viikoittaisen maksimi-
maaran eika urakoitsijan kapasiteetti riita niiden tekemiseen, tilaajan edustaja voi teettaa
ylittdvan maaran muilla urakoitsijoilla.

6. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

6.1.Urakkahinnan muodostuminen

Tyot hinnoitellaan maaraluetteloon yksikkohinnoin. Nain hinnoitellun maaraluettelon lop-
pusumma on urakkahinta.

6.1.1. Yksikkohinta ja sen perusteet

Yksittaisen tyokohteen lopullinen tydmaara maaraytyy tyon edistymisen mukaan suoritet-
tujen mittausten ja laskelmien perusteella.

Paallysteen yksikkdhintaan sisaltyvat tydhon liittyvat aputyot kuten kohteen puhdistus,
kuivaus, poikkisuuntaisen reunan = paatysauman jyrsinta (tai poikkeustapauksessa hak-
kaus) ja/tai jyrsittyyn paatysaumaan laitetun kylmamassan poisto, saumojen liimaus seka
mahdollisesti syntyneiden paljaiden sideainepintojen jalkihiekoitus.

Muun muassa seuraavat tyot eivat sisally paallysteiden yksikkdhintoihin, vaan niista on
annettava oma yksikkdhinta ja niiden suorittamisesta on sovittava erikseen:
- jyrsintatyot (paatysaumoja lukuun ottamatta)
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- alustan liimaus

- alustan tasaus

- pinnan karkeutus

-  paallysteen alla olevien kerrosten korjaus, alussepellykset ja pohjatyot

- alustan koneellinen puhdistus talvihiekoituksen jaljilta

- pintaukseen ja urapaikkaukseen mahdollisesti liittyva pituussuuntainen jyrsinta
- kaivojen ja venttiilisulkujen tms. kansistojen saattaminen oikeaan tasoon

- reunatukien oikaisu ja saattaminen oikeaan tasoon

- raitio- tai rautatiekiskon viereen tehtava ura.

Paallysteen poiston yksikkohintaan on sisallytettava kaikki vanhan paallysteen poistosta
aiheutuvat kustannukset.

Jyrsintatdissa rouheen kuormaus ja poisajo, likennetta haittaavien jyrsintdsaumojen loi-
vennus, jyrsinnan ulottaminen reunatukeen saakka (tarvittaessa piikkaamalla) seka tyoai-
karajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisallyttaa jyrsinnan yksikkohintaan.
Kohdeluetteloissa mainitut tasausmassamaarat perustuvat arvioon. Todellinen tasaus-
massamenekki, joka maaraytyy tyon aikana, saattaa poiketa arvioidusta.

6.1.2. Tarjousperusteena kaytettavat materiaalit ja hinnat

6.2.

6.2.

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan paallysteissa kaytettavat raaka-aineet.

- Tarjous tehdaan "Paallystys- ja jyrsintatdiden tyoselostus ja laatuvaatimukset
2016":ssa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Urakkahinnan maksaminen
1. Maksusuoritukset

Ennen laskun lahettamista urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapoytakirja tilaa-
vaan toimipisteeseen tarkastettavaksi. Mittapdytakirjassa tulee olla myds yksikkohinnat ja
laskuista tehtava tyonaikainenpidatys oikein laskettuina eli sen tulee sisaltaa lopullisen las-
kun tiedot. Urakan seuranta tehdaan yksikoissa mittapoytakirjojen perusteella.

Lisaksi mittapdytakirjan tulee sisaltaa seuraavat tiedot:

- urakan diaarinumero

- mittauksen suorittajat

- mittauspaivamaara

- aika, milloin tyd on tehty (paallysteiden osalta tarkat paivamaarat ja viikko)

- tyokohteen tarkka sijainti

- tydkohteen laatu tydvaihenumeroineen (asfalttimassasta aina seka pinta-ala [m?] etta
massamaara [t]).

MittapOytakirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa yksikolta luvan laskuttaa ja laskuun
liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmeta urakoitsijan laskusta. Varsinainen lasku voi
olla sisalloltaan yksinkertaisempi eli sisaltaa ostotilausnumeron, tiedot summasta ja pida-
tyksen (kts. kohta 6.2.2). Liséksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste ja tilauksen tekijan
tai yhteyshenkilon nimi. Laskuun liitetaan mittapoytakirjan ja tydmaapoytakirjan kopio.
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Helsingin kaupungilla on kaytossa sahkoinen verkkolaskutus. Tilaavan viraston tai laitok-
sen laskutuskaytantd kaydaan lapi urakan aloituskokouksessa.

Mikali jyrsintarouhe on ajettu tilaajan edustajan maaraamaan paikkaan, on laskussa mai-
nittava kuinka pitka ajomatka on ollut.

Laskuun on liitettava mittauspoytakirja, paallystemassakuormien painolaput ja pohjatoihin
kaytetyn kiviaineksen kuormakirjat. Muiden yksikoiden laskutus sovitaan urakan aloitus-
kokouksessa.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siita kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yli-
ajalta urakoitsijalla on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 §).

6.2.2. Pidatykset

Laskuista voidaan pidattaa puutteista ja vioista johtuvat ansiottoman hyddyn pidatykset ja
arvonvahennykset. Kaikista laskuista pidatetdan 5 % viimeiseksi maksueraksi mahdolli-
sia urakoitsijan huolimattomasta tydnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia
ym. kustannuksia varten. Pidatys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan
sen jalkeen kun tyd on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mah-
dolliset korjaustoimenpiteet suoritettu. Tilaajan edustajalla on kuitenkin oikeus pidattaa
viimeisesta maksuerasta tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitysta varten. Vali-
vastaanottotarkastusten yhteydessa suoritetaan kuitenkin vain puolet ko. tdiden tyonai-
kaisista pidatyksista. Loput suoritetaan koko tyon lopullisen vastaanoton yhteydessa.

Vaikka laskuista olisikin pidatetty puutteista ja vioista johtuvia ansiottoman hyddyn pida-
tyksia ja arvonvahennyksia, tapahtuu kohteen lopullinen hyvaksyminen vasta vastaanot-
totarkastuksessa.

Omistusoikeus tavaraan ja ty6hon siirtyy tilaajalle kunkin urakkasuorituksen maksueran
osalta maksun tapahduttua riippumatta siita, onko osa ko. maksua sisallytetty koko ura-
kan viimeiseen maksueraan.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset seka keskeneraisten tdiden ja vahingonkorvaus-
vaatimusten osalta tehtavat pidatykset on tilaajan edustajan oikeus vahentaa viimeisesta
maksuerasta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta maarasta.

Sen estamatta, mitd edelld on sanottu maksuista, on tilaajan edustajalla oikeus pidattay-
tya viimeisen maksueran suorittamisesta kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on
suoritettu loppuun.

6.2.3. Laskutuksen myohastyminen
Lasku on toimitettava tilaajan edustajalle yhden (1) kuukauden kuluessa tyokohteen val-

mistumisesta. Jos laskutus mydhastyy, perii tilaajan edustaja kultakin alkavalta kahden
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(2) viikon jaksolta myohastymissakkona 1 % laskun loppusummasta, kuitenkin vahintaan
50 €.

6.3.Hintasidonnaisuus
Valtiovallan lainsaadanndllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon,
kun ne on julkaistu Suomen Saadoskokoelmassa.
YSE 1998 49 §:sta poiketen valtiovallan lainsaadanndllisista toimenpiteista johtuvat kus-
tannusmuutokset otetaan huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vahintaan 0,5 %:a
urakkahinnasta ja ne ovat yli 20.000 euroa. Laskutuksen tai hyvityksen alarajana tassa
kohdassa tarkoitettujen kustannusmuutosten osalta on 1.000 euroa.

6.3.1. Kustannusindeksi
Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

6.3.2. Yksikkdhintojen muunnokset

Mikali paallystystyo tehddan m2-hinnoin, saadaan m?-hinta vastaavasta tonnihinnasta
seuraavasti:

tonnihinta [€/t] * massamaara [kg/m?]
m? - hinta [€/m?] =

1000

Jos urakka-aika on alle yksi (1) vuosi, ovat yksikkdhinnat kiinteita. Sideaineen hinnan-
muutoksen vaikutusta ei huomioida.

6.3.3. Poikkeavan tydajan korotus

Suurten téiden urakoissa ei makseta tyokohdeluettelossa mainituille kohteille yotyokoro-
tusta. Naissa kohteissa urakoitsija saa itse valita tydskentelyajankohdan ottaen huomi-
oon tyokohdeluettelossa mainitut tydskentelyrajoitukset seka poliisin mahdollisesti anta-
mat lisdohjeet.

Mikali tyokohde ennalta (ei koske edella mainittuja kohteita) sovitaan tehtavaksi koko-
naan tai osittain yétyona (arkisin klo 18.00 — 07.00) tai pyhatyéna (la klo 18.00 — ma klo
07.00) maksetaan ko. tyon/tydn osan urakkasummaan yotyokorotus. Yotyokorotuksen
suuruus on 30 %. Yotydkorotus ei koske jyrsintatoita.

HKL-Kunnossapidon tyot ovat lahtokohtaisesti yolla tehtavia toita.

Mikali jyrsintatyo tehdaan tilaajasta riippuvista syista ajalla 23.10. — 30.11.2016 on ura-
koitsijalla oikeus saada jyrsintdaan kylman vuodenajan korotus. Kylman vuodenajan koro-
tus on 30 %. Kylman vuodenajan korotusta ei makseta paallystystoihin eika jyrsintatdissa
ns. peruslahtéhintaan.
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6.3.4. Pienten tyokohteiden korotus

Suurten téiden urakoissa kaytetdan massa- ja yksikkohintaluettelon mukaisia hintoja kai-
kissa kohdeluettelossa mainituissa kohteissa kohteen koosta riippumatta. Massa- ja yk-
sikkohintaluettelossa mainittuja pienten tdiden hintoja kaytetaan vain silloin, kun tilaaja on
maarannyt jonkin pienten tdiden urakoihin kuuluvan kohteen tehtavaksi I-luokan kiviai-
neksesta tai SMA-massalla ja siirtanyt sen nain suurten tdiden urakoiden piiriin. Edelleen
pienten tdiden hintoja voidaan kayttaa silloin, kun kohdeluettelon mukainen tyo tehdaan
tilaajasta johtuen useammassa osassa kuin kohdeluettelossa on mainittu ja osatyon koko
vastaa pienten toiden kokoluokkia.

6.3.5. Kasityolisa

Mikali paallystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittamaan kasin, maksetaan kasi-
tyolisana alkukatselmuksessa erikseen sovittaessa korvaus, jonka suuruus massatonnilta
on yhden (1) miestunnin hinta. Kasityolisa ei koske pienten téiden urakoissa alle 200
m2:n hintaluokkia eika liikennelaitoksen (HKL) t6ita. Kasityolisaa ei makseta lainkaan, jos
kasin levitettava massamaara on alle 1 t.

Kasityona tehtavasta tasauksesta maksetaan yksikkohinta, joka saadaan lisdamalla vas-
taavaan konetyohintaan kasityolisa. Ennen varsinaista tasausta tehtavasta reikien ja ko-
lojen taytdsta maksetaan levityksen kasityOlisaa vastaava lisakorvaus.

6.3.6. Kanavatyo

Kanavatyd maksetaan, kun paallystetdan kanavaa tai putki- ja/tai kaapelikaivantoa, jonka
paallyste on rikottu ko. tyon yhteydessa. Kanavatyohon on sisallytettava kaikki ne ura-
koitsijan kustannukset, jotka eivat tule korvatuksi kanavaan laskettavan paallysteen hin-
nassa, kuten tilapaisen paikkausmassan ja ylimaaramurskeen poisto, alustan tasaus ja
tilvistys, reunojen suoristus seka paallysteen mahdollinen kasityon tarve. Ylimaaramurs-
keet ym. materiaali on ajettava tilaajan osoittamaan tyokohteeseen tai tayttdalueelle. Ajo-
kustannukset ja mahdolliset tayttdaluemaksut on sisallytettava kanavatyolisan yksikko-
hintaan.

6.3.7. Asfaltin poisto

Asfaltin poistonyksikkohintaan on sisallytettava paallysteen poisto ja kuljetus sovittuun
paikkaan seka alustan tasaus ja tiivistys.

6.4. Tyomaarien mittaus

Tilaajan edustaja suorittaa massamaarien toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja laskutoi-
mitukset yhdessa urakoitsijan edustajan kanssa sen jalkeen kun kohde on taysin valmis
ja tydalueet siivottu. Kaikista mittaustoimituksista on pidettava mittauspdytakirjaa.

Paallysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan paallystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja
leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintaan tilattu paallysteleveys. Linja-au-
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topysakkien, liittymien ym. alueiden pinta-alat mitataan erikseen. Kaikista mittaustoimi-
tuksista on pidettava mittauspoytakirjaa.

Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittavaksi maaratyn alueen pituuden ja leveyden mukaan.
Raitio- ym. kiskojen vierustojen jyrsinnasta ei suoriteta lisakorvausta tyokohdeluettelossa
mainituissa jyrsintakohteissa. Muissa kohteissa maksetaan lisakorvauksena kutakin kis-
kon pituusmetria kohti ynhden (1) ko. kohteen jyrsintaneliometrin hinta. Lisakorvausta ei
makseta, jos jyrsittava alue ei ulotu 80 cm:a lahemmaksi kiskoa.

Toistensa valittomassa laheisyydessa sijaitsevat erilliset, mutta toisistaan (reunasta reu-
naan) alle 50 m:n etaisyydella olevat, samalla massalaadulla tehtavat paallystystyot kat-
sotaan samaksi kohteeksi, jonka yhteismaaran mukaan maaraytyy kohteesta maksettava
yksikkohinta.

Toistensa valittomassa laheisyydessa sijaitsevat erilliset, mutta toisistaan (reunasta reu-
naan) alle 100 m:n etaisyydella olevat jyrsintakohteet katsotaan samaksi kohteeksi. Alle
50 m2:n ajoratajyrsintakohteissa tilaaja maksaa nelidhintakorvauksen lisaksi ns. peruslah-
téhintana 100 €/kohde.

Raitio- ym. kiskon viereen tehtava ura mitataan uran pituusmetreina (jos kiskon kummal-
lekin puolelle tehdaan ura, mitataan kumpikin ura erikseen).

Pienin kaytettava kohteen pinta-ala on 1 m2.
Lopullinen pinta-ala pyoristetaan taysiksi neliometreiksi.

6.5.Suunnitelma ja hintamuutokset

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan maaraluettelossa mainittuja muutos- ja lisatoita
luettelossa mainituin hinnoin. Ellei valmista hintaa ole, yksikkohinnasta pyydetaan lisatyo-
tarjous tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan myos kohdassa 3.1.1 tai maaraluette-
loissa mainitsemattomia lisa- ja muutostaita.

Piirustusten, tyoselostusten tai annettujen ohjeiden mitoista poikkeavasti tehdysta tyosta
aiheutuneesta lisatyOsta tai lisamenekista ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta.
Urakkaan mahdollisesti liittyvat hyvitykset selvitetdan viimeistdan ennen urakkasopimuk-
sen / tilauksen viimeisen maksueran suoritusta.

Tilaajan edustajalla on oikeus teettaa muutos- ja lisatoita lasku- tai urakkatyona muulla
kuin tdman urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehda ne itse.

Lisatdista on aina sovittava kirjallisesti.

Mikali tilaajan edustajan suoritettavaksi kuuluvien tdiden tai hankintojen suorituksessa,
kuten alustan valmistuksessa, kiviaineksen toimituksessa yms. tapahtuu sellaisia hairi-
0ita, jotka aiheuttavat paallysteen rakentamisessa kalenteriviikon aikana yhteensa vyl
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kaksi tuntia keskeytyksia, korvaa tilaajan edustaja urakoitsijalle keskeytyksista aiheutu-
neet todelliset lisdkustannukset. Korvaus maksetaan vain yli 1/2 tuntia kestaneiden kes-
keytysten osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa viitatuista hairidista valittomasti
tilaajan toimivaltaiselle edustajalle ja varata tilaisuus hairion korjaamiseen. Korvausoi-
keutta ei ole jos kirjallista ilmoitusta ei ole valittdmasti tehty.

Vaatimukset tayttamattoman, paallysteeksi levitetyn koemassan osalta paallysteen hinta
puolitetaan, jos koemassaa ei maarata poistettavaksi kohteelta.

7. ORGANISAATIOT

7.1.Tilaajan / tilaajan edustajan organisaatio / edustajat
Paatoksen urakoisijan valinnasta tekee teknisen palvelun lautakunta.
Rakennuttajana on Stara tai HKL-Kunnossapito.

Rakennustyon valvonta kuuluu Staran tilaamissa tdissa Staran osasto-organisaatiolle ja
muissa toissa ao. tilaajaorganisaatiolle.

Staran teettamissa toissa toimivat tilaajan toimivaltaisina edustajina:

- Urakka-asiakirjoja koskevissa kysymyksissa Heikki Laristo (09) 310 39241.

- Tilaajan edustajan omassa naytteenotossa ja laadunvalvonnassa laboratoriopaallikko
Jukka Naukkarinen puh. (09) 310 38933.

- Urakan suorittamisen ja muiden kuin edella mainittujen tehtavien valvonnan suoritta-
vat Staran kaupunkitekniikan osastot, joiden edustajat nimetaan urakkasopimuksessa
ja paikallisvalvojat urakan aloituskokouksessa.

7.2.Urakoitsijan organisaatio / edustajat

Urakoitsijan on nimettava tata urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava tyon-
johtaja seka tydn suorittamisesta vastuussa oleva henkild.

Tilaajan edustaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittama
tyonjohto.
8. YHTEISET TOIMITUKSET
Urakan valvonta jarjestetaan ja suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti.
8.1.Katselmukset

Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa.
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Alustan viimeistely kuuluu urakoitsijan tehtaviin (tyolajit on esitetty maaraluettelossa). Jos
sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan edustajan tehtaviin, on
urakoitsijan ennen paallystystdiden alkua esitettava kirjallisesti huomautuksensa alustan
kaltevuus-, kantavuus- tms. puutteista, jotka se haluaa jattaa tilaajan edustajan vastuulle.
8.2. Tyomaakokoukset
Tydmaakokouksia pidetaan kahden viikon valein tai tarvittaessa.
8.3. Tyomaapaivakirja
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa (YSE 98 75§). Tydmaapaivakirja
allekirjoitetaan yhdessa mittapoytakirjan kanssa.
Tydmaapaivakirjan kopio toimitetaan laskun liitteena.
8.4.Kayttoonottotarkastus
Tyodkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten lasna ollessa tyon silmamaarainen
tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteista seka tyokohteen ti-

laajan edustajan kayttoon luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista jarjestelyista.

Toiden valmistuttua suoritetaan pinta-ala- ja kansistojen korkeusasemamittaus paikallis-
valvojan ja ko. tydmaan vastaavan tyonjohtajan tai hanen edustajansa lasna ollessa.

8.5.Vastaanottotarkastus

Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetaan
urakka-ajan paatyttya.

8.6.Jalkitarkastus
Urakan jalkitarkastus pidetaan vuonna 2018 kesakuun loppuun mennessa.
8.7.Takuutarkastus

Takuutarkastus pidetaan YSE 98 74 §:n mukaisesti.

9. LAADUNVARMISTUS

9.1.Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet

Paallystystoiden laatu arvostellaan urakkaohjelman liitteena olevan "Paallystystoiden ar-
vonmuutosperusteet 20165” - julkaisun mukaisesti.

Paallysteen lajittumat ja muut tydvirheet (arvonmuutosperusteiden kohta 3.6) arvostel-
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laan 2018 kesakuun loppuun mennessa pidettavassa jalkitarkastuksessa. Urakan lopulli-
set arvonmuutokset talta osin maarataan takuutarkastuksessa todettujen seikkojen pe-
rusteella.

Naytteenottomenetelmat ja -maarat ovat "Paallystys- ja jyrsintatdiden tyoselostus ja laa-
tuvaatimukset 2016" mukaiset. Massojen koostumus tutkitaan pora- / massanaytteista.

Kulutuskerroksen massanaytteet otetaan PANK-4001 ohjeen mukaisesti.
Sopimusosapuolten on viipymatta toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten
ja -mittausten tulokset toiselle tiedoksi.

9.2.Tilaajan laadunvarmistus
Tilaajan edustaja ottaa ja tutkii kustannuksellaan naytteita seuraavasti:

a) Sideaine-, taytejauhe- ja tartukenaytteet. Tarvittaessa tilaajan edustaja tekee murs-
kaustyOnaikaisia maarityksia taydentavia tutkimuksia paallystekiviaineksista.

b) Massa- ja poranaytteet seka ottaa niin sovittaessa rinnakkaisnaytteet urakoitsijalle,
joka voi tutkia niitd harkintansa mukaan. Urakoitsijan on paikattava naytereiat viipy-
matta valuasfaltilla.

c) Sirotepintaus- ja soratien pintaustoissa tilaajan edustaja tutkii levitetyn sideaineen
meneKkin.

Valvojilla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella
urakoitsijan suorittaman paallystemassan punnituksen tarkistamiseksi.

9.3.Urakoitsijan laadunvarmistus
9.3.1. Laatusuunnitelma
Urakoitsijan on laadittava tata urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaa-

miseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myos mahdolli
silla aliurakoitsijoilla ja naiden alihankkijoilla.

9.3.2. Ennakkokokeet

Massan valmistukseen kaytetaan sopimusasiakirjoissa maariteltyja ja laatuvaatimukset
tayttavia sideaineita, kiviaineksia ja lisaaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan kayttaa
myos tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset tayttamattomia raaka-ai-

neita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset paallysteen laatuun ja kestavyyteen tunne-
taan riittavan hyvin ja ko. ainesten kaytto on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituk-
sessa muutoin perusteltua. Talldin on ennakkosuhteitus yleensa valttamaton.

Urakoitsijan on toimitettava Staran paallystystoihin kayttamastaan bitumista laatututki-
mustulokset. Laatuvaatimukset on esitetty "Asfalttinormit 2011”:ssa.

Urakoitsijan tulee hyvissa ajoin ennen paallystystyon aloittamista toimittaa tilaajalle kayt-
tamiensa kiviaineksen laatututkimustulokset. Jos tydkohtaiset asiakirjat niin edellyttavat,
urakoitsijan on lahetettava kustakin hankkimastaan kiviaineksesta tarvittavat lajitteet
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laatu- ja suhteitustutkimuksia varten PANK ry:n hyvaksymaan laboratorioon. Laboratorio
ei saa olla urakoitsijan oma laboratorio.

9.3.3. Tyonaikainen laadun seuranta

Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen kuuluvasta naytteenotosta ja
tutkimuksesta. Tutkimustulokset tulee antaa Staran katu- ja maalaboratorioon vahintaan
kuukausittain.

Urakoitsijalla, jolla on oma koneasema, tulee olla kaytettavissaan asfalttimassojen koos-
tumuksen tutkimiseen tarvittava laboratoriolaitteisto.

9.3.4. Valmiin paallysteen tutkiminen

10.

Urakoitsija voi ottaa ja tutkia omalla kustannuksellaan naytteita valmiista paallysteesta
urakka-aikana. Naita naytteita voidaan kayttaa laadunarvosteluun yhdessa tilaajan edus-
tajan naytteiden kanssa, mikali naytteet on tutkittu PANK ry:n hyvaksymassa laboratori-
ossa ja naytteenotosta on sovittu Staran katulaboratorion kanssa ja katulaboratorion
edustaja on ollut mukana naytteenotossa. Urakoitsijan ottamat naytteet eivat korvaa tilaa-
jan edustajan ottamia naytteita, vaan ne lisataan tilaajan edustajan ottamien naytteiden
joukkoon.

SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tassa yhteydessa seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niita ovat:

« Kirjallinen muistutus

« Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessa vahennettava rahallinen korvaus)

« Urakoitsijan edustajan vaihto

o Urakan purku

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaliempana olevassa taulu-
kossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tydmaapaivakirjaan ja kasitellaan tydomaakokouksessa.
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmaan:

« Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistu-
tus

« Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessa paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko
Samaa asiaryhmaa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat muistu-
tukset johtavat aina tilaajan maaraamaan kiinteasummaiseen sakkoon.
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Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, ettd urakoitsijan
laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti todellisuudesta tai on
kysymys jaljempana mainitusta vakavasta laiminlyonnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi yksit-
taista muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan edus-
tajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tyonjohtaja) vrt. YSE 58 § 4.
mom.

Urakan purkaminen on aarimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut
edella olevat keinot on jo kaytetty, eika toiminta edelleenkaan vastaa asiakirjojen mukai-
sia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssa.

Sakot ovat suhteutettu urakan kokoon ja ne maaraytyvat seuraavasti, missa US = mas-
soitellun urakan urakkasumma euroina:

Urakkakohtaiset samasta laiminlydnnista annetut
Sakon perusteena oleva toiminnallinen huomautuskerrat ja niiden sakot €
poikkeama
1. kerta 2. kerta Seuraavat
errat
1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta Muistutus 1000+0,002 1000+0,002x
xUS us
2. Tilaajan tekeman pistokokeen
perusteella havaittu huomattava 1000+0,002 1000+0,004 1000+0,004x
laadunalitus, jota ei ole osoitettu xUs xUS us
urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai- 1000+0,008 1000+0,008 1000+0,008x
sessa asiakirjassa (esim. laaturapor- xUS ja xUS ja US ja ura-
tissa tai paivakirjoissa) todennettavasti urakoitsi- urakoitsi- koitsijan
on kirjattu tosiasioita vastaamattomia jan edusta- jan edusta- edustajan
tietoja (vakava laiminlydnti) jan vaihto jan vaihto vaihto
4. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista lii- 108%12?1?2_)(
kenne;arjestely@ta tlgdottamlseen tai tyo- 1000 1000+0,002 Koitsijan
turvallisuuteen liittyvat vakavat puutteet i
. A xUS edustajan
tai vakavat laiminlyonnit .
vaihto
5. Liikenteenhoitoon, tyonaikaisista liiken-
nejarjestelyista tiedottamiseen, tyotur-
vallisuuteen tai tydkohteen puhtaanapi- Muistutus 1000 1000+8’8002X
toon liittyvat muut puutteet tai laimin-
lyénnit
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Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa
puutetta valvojan maaraaman ajan kuluessa. Talldin kustannukset peritaan kaksinkertai-
sina urakoitsijalta. Tilaajalla on myos oikeus pysayttaa tyot, kunnes liikennetta vaaranta-
vat epakohdat on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisaaikaan tai
lisakorvaukseen.

11. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIA MAARAYKSIA

11.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin, hylatyt materiaalit, jyrsinrouheet

Kaikki tarkastuksissa hylatyt asfalttimassat on purettava tilaajan edustajan osoittamaan
paikkaan. Ennen hylkaysta asiasta ilmoitetaan urakoitsijan edustajalle mahdollisten muis-
tutusten esittamista varten.

Urakan suorituksessa syntyvat asfalttikappaleet ja jyrsinrouhe kuuluvat urakoitsijalle.

Mikali jyrsinrouhe ajetaan tilaajan edustajan maaraamaan paikkaan, maksetaan ko. koh-
teiden rouheesta ja rouheenajosta korvaus (€/m?km).

Tilaajan edustaja ei jarjesta asfalttikappaleiden vastaanottopaikkaa. Vastaanottomaksut
maksaa urakoitsija.

Asfalttirouheen tai kappaleiden kuljetus vastaanottopaikalle edellyttavat siirtoasiakirjaa.
11.2. Varottavat rakenteet ja laitteet

Tyokohteen lahella olevat puut on urakoitsijan suojattava valvojan antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Jos urakoitsija vahingoittaa sailyviksi tarkoitettuja puita (oksa- tai kuorivaurio),
on hanen korvattava vaurioiden korjaus (veroton hinta) 750 € / vauriokohta, mutta kuiten-
kin vahintaan 1.500 € / puu. Mikali kuorivaurion maksimihalkaisija on yli puolet puun ym-
parysmitasta, puu uusitaan. Jos puu joudutaan vahingoittamisen takia kaatamaan ja uu-
simaan, peritaan urakoitsijalta puun uusimiskustannukset, jotka voivat olla suuren puun
osalta noin 10.000 € / puu. Perittdva minimikustannus on 3.500 € / puu. Mikali puuta ei
heti uusita ja se jatetaan takuuajan seurantaan, on takuuajan vakuutta suurennettava
puun uusimiskustannuksen verran.

Urakoitsijan on saatettava tybalueet entiseen kuntoon valittomasti tyon paatyttya ja en-
nen tyon mittausta.

Mikali urakoitsija rikkoo jyrsintatydn yhteydessa kansistoja (viemari, paloposti, sulku ym.),
perii tilaajan edustaja urakoitsijalta korvauksena (veroton hinta) 200 € / kansisto ja ura-
koitsijan on suoritettava tarpeelliset korjaustoimenpiteet kustannuksellaan. Mikali jyrsitta-
valla alueella asfaltin alla olevat kansistot tms., joiden olemassaolosta tilaajan edustaja ei
ole ilmoittanut urakoitsijalle, eika niiden olemassaoloa ole urakoitsija voinut ennalta ar-
vata, rikkovat jyrsintdkalustoa, korvaa tilaajan edustaja kalustolle aiheutuneet vahingot,
mikali vahingosta on viipymatta ilmoitettu tilaajan edustajalle vaurion tarkastamiseksi.
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11.3. Tyovoimamaaraykset

Urakoitsijan tulee antaa tydvoimastaan paivittainen vahvuusilmoitus kaupunkitekniikan
toimistoon kuukauden viimeisena paivana. limoitus tehdaan verohallinnon kulkulupa —
taulukkopohjalla ja siina tulee olla mainittuna henkilon nimi, syntymaaika, kotikunta, vero-
numero ja tyonantaja. Ulkomaalaisen tyontekijan kohdalla tyonteko-oikeuden peruste.

11.4. llmoitukset verottajalle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa verottajalle Staran kanssa urakkasopimuksen
tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.

11.5 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sita koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julki-
suutta koskevia seka kuntalain saannoksia. Mikali urakoitsija katsoo, etta joku osa tar-
jousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen
mainita tarjouksessa.

Urakkaohjelman liitteet:

Katupalvelun ohje liikennejarjestelyista,

Kartta kantakaupungin alueesta, jolla on voimassa raskaiden ajoneuvojen ajokielto, on
nahtavissa osoitteessa Hakamaenkuja 4 Helsinki.
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