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URAKKASOPIMUSMALLI,
STARAN PIENLOUHINTATYOT AJALLA 1.1. - 31.12.2017

1. Osapuolet ja yhteyshenkil6t

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Tilaajan yhteystiedot: Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1660, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkild sopimusasioissa on yksikonjohtaja Hannu Halkola.

Yhteyshenkilot toiden suorittamiseen liittyvissa asioissa ovat tydmaiden vastuuhenkilot.

Urakoitsija: Xxxxxxxxxxx Oy (jaliempana myds "Urakoitsija”)
Y-tunnus: XXXXXXXX

Osoite: XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Urakoitsijan yhteyshenkilo sopimusasioissa on: XxXxxx XXXXXX
sahkopostiosoite: XXXXXX XXXXXXX@XXXXXXXXXX. XX

puhelinnumero: XXX XXX XXXX

Urakoitsijan yhteyshenkild reklamaatioiden kasittelijana on: Xxxxx XXxxxx
sahkopostiosoite: XXXXXX . XXXXXXX (@ XXXXXXXXKX. XX
puhelinnumero: XXX XXX XXXX

Urakoitsijan yhteyshenkild on taho, jolle Tilaaja tai hanen edustajansa voi antaa sopimus-
tehtavien hoitoon liittyvia ohjeita ja huomautuksia yhta patevasti, kuin ne olisi annettu suo-
raan Urakoitsijalle.

Molemmat ovat jaljempana myds "Osapuoli tai Osapuolet”.

2. Sopimuksen kohde ja lisdahankintamahdollisuudet

Taman sopimuksen kohteena ovat Staran eri osastojen pienlouhintatyét ajalla 1.1. —
31.12.2017.

Hankinnan kohteen sisalto ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynndssa ja sen
litteissa. Tyokohteet, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden sisaltd on kuvattu
tarkemmin tassa sopimuksessa ja sopimuksen liiteasiakirjoissa.

Hankintasopimus perustuu Helsingin kaupungin rakentamispalvelun jarjestamaan tarjouskil-
pailuun ja toimitusjohtajan tekemaan hankintapaatékseen XX.XX.2016 / § XX.
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Tama sopimus ei muodosta Urakoitsijalle yksinoikeutta tuottaa sopimuksen kohteena olevia
palveluja Tilaajalle. Tilaajalle ei aseteta taman sopimuksen perusteella maaraostovelvoit-
teita. Sopimusasiakirjoissa esitetyt maarat ovat arvioita, eikd sopimus muodosta tilaajalle
maaraostovelvoitetta. Toteutuvat tyomaarat voivat olla joko pienempia tai suurempia. Poik-
keuksena YSE 1998 45 §:std maarien muutokset eivat vaikuta yksikkohintoihin.

Sopimukseen sisaltyy hankintalain 28 §:ssa tarkoitettu lisahankintamahdollisuus koskien
Rakennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen taman kilpailutetun
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostdiden hankkimista urakkaan tilanteessa,
jossa kyseiset lisa- ja/tai muutosty6t muutoin muodostaisivat hankintalaissa tarkoitetun suo-
rahankinnan. Lisa- ja muutostéiden ennakoitu arvo on huomioitu hankinnan ennakoitua ar-
voa maaritettaessa. Lisahankinnoissa noudatetaan sopimuskaudella tai lisahankinnan jatku-
essa sopimuskauden yli, sopimuskauden paattyessa voimassa olleita sopimusehtoja.

Lisdhankinnat ennakoidaan ajallisesti toteutettavan varsinaisella sopimuskaudella siten, etta
paatos lisahankinnoista ajoittuu sopimuskaudelle. Lisahankinnan toteuttaminen voi ajalli-
sesti jatkua varsinaisen sopimuskauden vyli.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on
voimassa, kunnes sopimuksen mukaiset tyot on suoritettu hyvaksytysti loppuun, ellei sopi-
musta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Kohdassa kaksi (2) mainittujen lisdhankinnan toteuttaminen voi ajallisesti jatkua varsinaisen
sopimuskauden yli. Lisahankinnoista paatetaan sopimuskauden aikana.

Sopimusasiakirjat seka sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenaan ristirii-
dassa, noudatetaan niita seuraavassa jarjestyksessa:

Kaupalliset asiakirjat

Tama sopimus

Urakkaneuvottelupoytakirja

Tarjouspyynto, ja ennen tarjouksen antamista mahdollisesti annetut lisatiedot
Pienlouhintatdiden turvallisuusasiakirja 2017

InfraRYL 2010 maaramittausohje (Rakennustieto)

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)

Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat
o Pienlouhintatdiden tydselostus ja laatuvaatimukset 2017
o InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
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Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE 98), ellei tdssa sopi-
muksessa, sen liitteissa tai tarjouspyynndssa ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan lisaksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden
torjunnasta (khs 19.12.2012, 1144 §).

Toiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Toiden aloitusajankohta maaritellaan kohdekohtaisissa tilauksissa. Tyokohteiden lopullinen
aikataulu ja tyojarjestys sovitaan tyOkohteen alku- ja tydbmaakokouksissa. Urakoitsijan on
noudatettava suoritusaikaa. Viivastyssakko maaraytyy urakkasopimuksen kohdan 23 mu-
kaisesti.

Tyomaan johtovelvollisuudet (YSE 4 §)

Tilaajan tydmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyon vakuutusta, vaan Urakoit-
sija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta seka rakennusvalineidensa, rakennus-
tuotteidensa ja kayttotarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38
§:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, lakisaateinen tapaturmavakuutus
ja pienlouhintavakuutus.

Toiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siita, etta tyot suoritetaan tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen, raken-
nusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE), voimassaolevan lainsdadannon ja velvoittavien
maaraysten, rakennustyon yleisten laatuvaatimusten (RYL) seka hyvan rakennustavan mu-
kaisesti. Urakoitsijan on noudatettava Tilaajan asettamia turvallisuusmaarayksia ja muita
ohjeistuksia.

Urakoitsijalla tulee olla laadunvalvontajarjestelma. Urakoitsijan tulee toimittaa selvitys laa-
dunvalvonnasta ja laadunvalvontajarjestelmasta.

Urakoitsija sitoutuu laatuvaatimuksiin, jotka on tarkemmin maaritelty "Laatuvaatimukset ja
tydselitykset 2017” -asiakirjassa.

Toiden hinnat

Urakoitsija on ilmoittanut tdiden yksikkohinnat ja muut hinnat tarjouksensa hinnoitellussa
maaraluettelossa. Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisaltavat kaikki tydon suoritta-
miseen liittyvat kulut, mukaan lukien materiaalit seka tyohon tarvittavat koneet, laitteet ja va-
rusteet.

YSE 45 §:43a (Yksikkdhintaurakan maaramuutokset) ei sovelleta. Urakan kokonaismaarien
pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikkéhintoihin.
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Urakassa noudatetaan arvonlisaverolain saannoksia rakentamispalvelun ostajan
verovelvollisuudesta (arvonlisaverolaki 8 c §).

Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lahettaa sahkdisessa muodossa, verkkolaskuina. Mikali Urakoitsijan kay-
tossa ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjarjestelmaa, laskut voi tuottaa sah-
koisessa muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau-
pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka valittajan tunnus on
BAWCFI22.

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyvaksyttavan laskun esittamisesta. Viivastyskorko
maaraytyy lain mukaan.

Laskutusluvan saamisen edellytyksena on tyokohteen mittapoytakirjan hyvaksyminen tilaa-
vassa toimipisteessa.

Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja paivamaara, yhteyshenkilo,
Y-tunnus 0201256-6 ja merkinta AVL 8 ¢ §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk-
sen mukaisia suorituksia.

Hyvaksyttavan ja maksukelpoisen laskun liitteena tulee olla hyvaksytty mittapdytakirja johon
on merkitty ostotilausnumero.

Kaikista laskuista pidatetaan 10 % viimeiseksi maksueraksi mahdollisia urakoitsijan huoli-
mattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia ym. kustannuksia var-
ten. Pidatys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jalkeen kun urakan
tyot on vastaanotettu ja mahdolliset erimielisyydet sovittu tai korjaustoimenpiteet suoritettu.

Staran laskutusosoite: Helsingin kaupunki
Stara
Ostolaskut -osastotarkenne RA tai KP ja alueen tunnusnumero 1-3
PL1675
00099 Helsingin kaupunki

Staran rakentamisen osaston E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659 ja
kunnossapidon osaston E-laskujen OVT-tunnus on 0037 0201 2566 7658.

Laskutuslisia tms. lisia ei hyvaksyta. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkaaikaisissa kohteissa
voidaan osa urakkasummasta laskuttaa erikseen sovittaessa valilaskulla, kuitenkin enintadan
90 % tehdyn tydn arvosta.

Jos maksuerasta tai laskusta ei paasta yksimielisyyteen, maksetaan siita riildaton osa.
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10. Urakoitsijan velvollisuudet

Tyomailla kaytettava kieli on suomi ja tydmaakokoukset kaydaan suomen kielella. Urakoit-
sija vastaa siita, etta tydomailla tydskentelevien tyontekijoiden tyoryhman vetaja kykenee
kommunikoimaan taysin ymmarrettavasti suomen kielella.

Tyonjohto voi poistaa tyokohteesta kielitaidottoman tyoryhman. Poistamisesta aiheutunut
toiden viivastyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittamiseen. Lisaksi Tilaaja
on oikeutettu perimaan Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle tydryhman tai tyontekijan poistami-
sesta aiheutuvat vahingot.

Urakoitsijan tydnjohdolla ja tydntekijoilla tulee olla tehtavien vaatima patevyys ja kokemus
hankinnan kohteena olevien urakoiden toteuttamiseksi.

Urakoitsijan henkilostoa koskevat muut maaraykset (Muutos Yse 58.3 §)

Tilaaja ilmoittaa urakka- ja tyontekijatiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien Verotusmenettelysta annetun lain (18.12.1995/1558) ja tyoturvallisuuslain
(23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle iimoitusta var-
ten tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siita, etta urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaa-
vat tiedot.

Urakoitsija on velvollinen antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, paaurakoitsijalle tai muulle
paatoteuttajalle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pitamista seka verotusmenet-
telysta annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden tayttamista varten.

Urakoitsija antaa tiedot Tilaajan kayttamassa limoita -palvelussa osoitteessa www.veronu-
mero.fi.

Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa paatoteuttajana tyoturvallisuuslain 52 b
§:ssa tarkoitetun luettelon pitamista varten seka Verotusmenettelysta annetun lain
(1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden tayttamiseksi tarpeelliset tiedot ennen tyon aloittamista
ko. tydmaalla. Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka paatoteutta-
jalle viimeistaan kaksi vuorokautta ennen tyoskentelyn aloittamista, ja niissa tapahtuneista
muutoksista on annettava tieto viipymatta.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa tyontekijoistaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvasta tiedon-
antovelvollisuudesta antaman kulloinkin voimassaolevan ohjeistuksen mukaiset yksilGinti- ja
yhteystiedot, kuten tydntekijoiden nimet, veronumerot, syntymaajat ja osoitetiedot, tiedot
tydsuhteen laadusta, tydnantajatiedot, tiedot tydnantajan edustajasta seka tyoskentelya ja
Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista seka maassaolon perustetta koskevat tie-
dot.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla kaytettavissaan olevilla kei-
noilla, etta sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle paaurakoitsi-
jalle taikka paatoteuttajalle. Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asenta-
jatavarantoimittaja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija tdman ilmoittamisvirheesta
kuten omastaan.



http://www.veronumero.fi/
http://www.veronumero.fi/
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Urakoitsijan tulee huolehtia etta henkilostd on saanut tiedon tietojensa tallentamisesta Hel-
singin kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitdmaan Veronumero.fi —palvelun tyonte-
kija-rekisteriin. Jarjestelmassa kasitellaan henkilotietoja, jotta verotusmenettelysta annetun
lain muuttamisesta annetussa laissa (363/2013) seka tyoturvallisuuslain muuttamisesta an-
netussa laissa (364/2013) saadetyt velvoitteet saadaan taytettya. Rekisteriseloste on saata-
vissa Staran internet-sivuilta osoitteessa www.hel.fi/stara. Rekisterditya kehotetaan tutustu-
maan rekisteriselosteeseen, josta ilmenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilot seka ohjeet
rekisteroidyn tarkastusoikeuden kayttamiseksi seka tiedon korjaamisen pyytamiseksi. Re-
kisterista luovutetaan tiedot kuukausittain Verohallinnolle.

Urakoitsija on myos velvollinen huolehtimaan, etta kaikki tydmaalla tyoskentelevat tyonteki-
jat on merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisterista annetussa laissa
(1231/2011) tarkoitettuun rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Jos Urakoitsijan on erikseen sovittu toimivan kohteessa paatoteuttajana, Urakoitsija on vel-
vollinen huolehtimaan ilmoitusvelvollisuuden tayttamisesta Verohallinnolle itse.

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta rakennustyomailla tydskentelevilla on tydmaalla liik-
kuessaan nakyvilla tyéturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n maaraykset tayttavan henkildén
yksildiva kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydmaalla tyos-
kenteleva tyosuhteessa oleva tyontekija vai itsenainen tyonsuorittaja, tydmaalla tyoskentele-
van henkilokohtainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisterista annetussa
laissa (1231/2011) tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty veronumero seka tyéntekijan
tunnisteessa tydnantajan nimi.

Sopimussakon suuruus on 500 euroa per henkild, jolla ei ole ollut kyseista henkilétunnis-
tetta.

Mikali Urakoitsija ei ilmoita Tilaajalle tietoja tyontekijoistaan vahintaan kaksi vuorokautta en-
nen tdiden aloittamista, tai Urakoitsijan tyontekijoilla ei ole tyoturvallisuuslain mukaista hen-
kilotunnistetta heidan tydskennellessaan tydomaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan

Tilaajalle sopimussakkoa.

Mydhassa toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/tydntekija/tydpaiva, mutta
kuitenkin vahintaan 500 €/tyopaiva, jos tyontekijan tietoja ei ole toimitettu vahintaan kaksi
vuorokautta ennen toiden aloittamista Tilaajan tydmaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomaut-
tamaan urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Tilaajalla on oikeus estaa/poistaa sellaiset tydntekijat tydmaalta, joita ei ole asianmukaisesti
ilmoitettu tilaajalle tai joilla ei ole henkilotunnistetta. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon
1.000 €/per tydmaalta poistettu tyontekija, mutta kuitenkin vahintaan 5.000 €. Lisaksi Tilaaja
on oikeutettu perimaan Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole vel-
vollinen huomauttamaan urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Mikali Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla
oikeus purkaa sopimus ja Urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki sopimuksen
purusta aiheutuvat lisdkustannukset YSE 1998 83 §:n mukaisesti. Mikali tilaaja ei kayta pur-
kuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopimussakkoa va-
hintdan 15.000 €.
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Mikali Urakoitsija toimittaa tiedot virheellising, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tie-
toja lainkaan ja noudatetaan edella mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija tai taman aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminlyo antaa tietoja
tai ilmoittaa muutoksista edelld mainituissa ajantasaisen henkildluettelon yllapitamiseksi tar-
vittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelysta annetun lain
(18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta seka muista tasta laiminlyon-
nista Tilaajalle aiheutuvista vahingoista.

Lisayksena YSE 69 §:4an (Saadosten edellyttamat tarkastukset) osapuolet sopivat, etta
Urakoitsijan tulee suorittaa kayttamilleen koneille, laitteille, telineille jne. maaraysten ja nor-
mien edellyttamat kayttoonotto- ja kunnossapitotarkastukset seka toimittaa tarkastuspoyta-
kirjat tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan etta silla seka sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla
on kaupallisista tavarankuljetuksista tiella annetun lain (21.7.2006/693) edellyttamissa tilan-
teissa lilkkennelupa.

Ulkomaalaiset tyontekijat

Urakoitsija vastaa siita, etta Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla tyonteki-
j6illa on oleskelulupa ja oikeus tydskennella Suomessa.

Mikali Urakoitsija tai tdman aliurakoitsija on ottanut tydhdon maassa laittomasti oleskelevan
kolmannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun tyosopimuslain 11 a lu-
vun mukaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista seka tyontekijan saata-
vista ja niista kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikali Urakoitsijalla on ulkomaalaisia tyontekijoita, on Urakoitsijan esitettava Tilaajalle seu-
raavat tyontekijakohtaiset tiedot:

e tyontekijan passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti ko-
piot virallisesta henkilotodistuksesta,

o tydteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansalaisilta
tydntekijan oleskelulupa),

¢ lahetetyn tyontekijan todistus (E101-/ A1-todistus) tai sitten tapaturma- ja eldkevakuutus
otettuna suomalaisesta yhtiosta.

¢ ulkomaisen aliurakoitsijan tyontekijan on lisaksi esitettava tyonantajayrityksen ja edusta-
jan nimi seka osoite Suomessa.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle Tilaajan toimiessa paaurakoitsijana ulko-
maalaislain (30.4.2004/301) 73 §:n mukaisen tydvoimatoimistolle annettavan ilmoituksen
antamista varten tarvittavat tiedot kun kolmannen maan kansalaiset (esim. venalaiset) saa-
puvat téihin Suomeen EU-/ETA-maassa toimivan yrityksen lahettdamana, vaikka tyontekijan
oleskelulupaa ei tydonteon ajalle tarvittaisikaan.
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Urakoitsija vastaa itsenaisesti lain lahetetyista tyontekijoista asettamien velvoitteiden nou-
dattamisesta seka myos tydsopimusehdoista.

Jos lahetetyn tydntekijan 1 §:ssa tarkoitetulla tydnantajalla (Urakotisijalla) (/éhettava yritys)
ei ole liikepaikkaa Suomessa, silla on tyontekijoiden lahettamisesta annetun lain (2016/447)
mukaan oltava Suomessa edustaja, jolla on kelpoisuus toimia lahettavan yrityksen puolesta
tuomioistuimessa seka vastaanottaa taman puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakir-
joja. Edustaja on asetettava viimeistaan lahetetyn tyontekijan tyoskentelyn alkaessa, ja val-
tuutuksen tulee kestaa vahintaan 12 kuukautta siita, kun lahetetyn tyontekijan tyoskentely
Suomessa on paattynyt. Jos Urakoitsija kayttaa lahetettyja tyontekijoita, sen on asetettava
laissa tarkoitettu edustaja.

Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos lahetetyn tyontekijan Iahetettyna olo kestaa enintaan 10
paivaa. Laskettaessa tyontekijoiden lahettamisen kestoa otetaan huomioon kyseinen lahet-
tamisjakso seka sen paattymista edeltavan neljan kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jol-
loin saman yrityksen tyontekija on tehnyt Suomessa tyoéta.

Ulkomaisen sopimuskumppanin tulee huomioida ja tiedottaa tyontekijoilleen, etta lahete-
tyista tyontekijoistd annetun lain noudattamista valvoo ja neuvoja antaa Etela-Suomen alue-
hallintoviraston tydsuojelun vastuualue. Aluehallintoviraston paatoimipaikan yhteystiedot
ovat:

Etela-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15

PL 150, 13101 Hameenlinna
Puhelinvaihde 0295 016 000
Avoinna ma-pe klo 8.00-16.15

Mikali Urakoitsija on laiminlydonyt antaa tarpeelliset tiedot tai antanut Tilaajalle vaaria tietoja,
Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun Tilaajalle ulkomaalaislain perusteella maarattavista
seuraamusmaksuista seka muista tasta laiminlyonnista Tilaajalle aiheutuvista vahingoista.

Mikali Urakoitsija toimii [ahettavana yrityksena, sen tulee pitaa saatavilla kirjallisesti Suo-
messa koko lahettamisen keston ajan tyontekijdiden lahettamisesta annetun lain 10 §:n mu-
kaiset tiedot.

1. lahettavan yrityksen yksildintitiedot ja tiedot vastuuhenkilbista lahettavan yrityksen sijoit-
tautumisvaltiossa;

2. lahetetyn tyontekijan yksildintitiedot;

3. tydsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukainen selvitys lahetetyn tydntekijan tydsopimukseen so-
vellettavista tydehdoista;

4. selvitys lahetetyn tyontekijan tyonteko-oikeuden perusteesta.

Jos lahetetyn tyontekijan lahetettyna olo kestaa yli kymmenen tyopaivaa, lahettavan yrityk-
sen tulee pitaa saatavilla kirjallisesti Suomessa koko lahettamisen keston ajan lahetetyn
tydntekijan tydskentelyd Suomessa koskeva tyoaikakirjanpito, palkkalaskelma ja rahoituslai-
toksen antama tosite maksetuista palkoista.
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12.

13.

Lahettavan yrityksen on ilmoitettava Tilaajalle ennen tydskentelyn alkamista Suomessa,
missa edella tarkoitetut tiedot ovat saatavissa tyontekijan lahetettyna olon aikana. Tiedot on
pyynnosta valittomasti luovutettava Tilaajalle.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mikali Urakoitsija ei tayta naita velvoitteita.

Tyoturvallisuus

Tybmaalla noudatetaan Suomen ty6turvallisuuslainsdadannon lisaksi Staran tyoturvallisuus-
asiakirjaa ja muita tydmaakohtaisia turvallisuusohjeita.

Tybmaan tyoturvallisuudesta vastaa tydmaan vastuunalainen tyonjohtaja. Urakoitsijan ni-
meama vastuunalainen tyonjohtaja vastaa Urakoitsijan tyontekijoiden tyoturvallisuudesta.
Urakoitsijan vastuunalaisen tyonjohtajan yhteystiedot on toimitettava tydmaan vastuunalai-
selle tydonjohtajalle ennen tydsuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttaa Urakoitsijan tyonjohdon tydmaahan ja siella vallitseviin olosuhteisiin.
Urakoitsijan on perehdytettava tyontekijansa oman toimialansa tyotehtaviin seka tydomaalla
noudatettaviin tyoturvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin.

Jokaisen urakoitsijan tyontekijan tulee olla perehdytetty tydmaahan ennen tyoskentelyn
aloittamista seka allekirjoittanut perehdytyslomake. Urakoitsijan tulee informoida tydomaalle
tulevia tyontekijoita heidan tietojensa rekisterdimisesta Helsingin kaupungin rakentamispal-
velun Veronumero.fi — henkildrekisteriin.

Urakoitsijan on arvioitava oman tyonsa vaarat ja taman on osallistuttava tydmaan turvalli-
suussuunnitteluun.

Urakoitsijan tyontekijoiden tulee tayttaa louhintatoihin liittyvat vaatimukset patevyyksista teh-
tavien mukaisesti.

Tyomaalla tydskentelevilla Urakoitsijan tydntekijoilla on oltava Suomessa suoritetun Tietur-
vakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tieturvakortti 1. Urakoitsijan tydonjohdolla
on oltava Tieturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tieturvakortti 2.

Mikali Urakoitsijan tyontekijalta puuttuu Tieturvakortti tai Urakoitsijan tyontekijat eivat varoi-
tuksen saatuaankaan noudata tydmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on vel-
vollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon maara on 500 euroa laiminlyontia kohden.

Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, etta palvelua tuotettaessa noudatetaan sa-
lassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettavien tietojen luovutta-
misesta annettuja voimassa olevia saadoksia.
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14.

15.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden paatyttyakin.

Tyosuhteen vahimmaisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, etta tahan urakkasopimukseen liittyvissa tydsuhteissa nou-

datetaan vahintaan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimus-
maaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa, mm. verotuksessa, ympa-

ristonsuojelussa, tyooloissa ja tydehtoja koskevissa saannoksissa.

Urakoitsija vastaa siita, etta tahan sopimukseen liittyvissa tyosuhteissa myos Urakoitsijan
aliurakoitsijat noudattavat niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tyéehtoso-
pimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tyossa.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Eettiset periaatteet ja sosiaalinen vastuu

Urakoitsijan tulee noudattaa itse ja huolehtia siita, etta toimittajan aliurakoitsijat seka materi-
aalitoimittajat noudattavat alla mainittuja Kansainvalisen tydjarjeston ILO:n perussopimusten
seka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen maarayksia tarjottavaa tuotetta ja/tai raaka-ai-
netta valmistettaessa siina tapauksessa, etta niita ei viela ole pantu taytantéon kansalli-
sessa lainsdadannossa:

* pakkotyon poistamista koskevat yleissopimukset (sopimukset 29 ja 105);

« vahimmaispalkkaa koskevat normit (sopimus 131);

* ty0aikaa koskevat normit (sopimukset 1 ja 30);

* Yhdistaytymisvapautta koskevat sopimukset (ammatillinen jarjestaytymisvapaus seka jar-
jestaytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (sopi-
mukset 87 ja 98);

* syrjinnan kielto (sopimukset 100 ja 111);

* tyGsuojelu ja tydterveydenhuolto (sopimukset 115, 155 ja 170);

« tydnantajan aloitteesta tapahtuvan tyosuhteen paattamisen seuraukset (sopimus 158).

Hankintayksikdlla tai taman maaraamalla kolmannella riippumattomalla taholla on
kustannuksellaan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Urakoitsijalle asetettu-
jen eettisia periaatteita seka sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista
seka raportoida havaitsemistaan tuloksista.

Jos Urakoitsija ei tee vastuullisuusraporttia tai Urakoitsijalla ei ole kaytossaan sopimuksen
kohteena oleville tuotteille/raaka-aineille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia

tai muuta kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa

todistusta tai muuta selvitysta, Urakoitsijan on pyydettaessa suoritettava itsearviointi annet-
tuun maaraaikaan mennessa tayttamalla ja palauttamalla erikseen lahetettava
vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta kos-
kevien sopimusehtojen noudattamista toimitusketjussa.

Jos sopimusehdoista poikkeamisia havaitaan, Tilaaja ja Urakoitsija laativat
yhteistydssa parannussuunnitelman toimenpiteista poikkeamisten korjaamiseksi ja
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puutteiden poistamiseksi.

Urakoitsijan on ryhdyttava parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikatau-
lun mukaisesti.

16. Ymparistoasiat

17.

18.

Urakoitsijan tulee huomioida jatelain (646/2011), Valtioneuvoston jatteistd antaman asetuk-
sen 179/2012 ja ymparistdnsuojelu-lainsaadannon velvoitteet seka Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojelumaaraykset ja jatehuoltomaaraykset.

Urakoitsija vastaa urakan aikana toiminnastaan syntyvan jatteen toimittamisesta sellaiselle
vastaanottajalle, jolla on lupa tallaisen jatteen varastointiin tai kasittelyyn. Urakoitsijan vas-
tuulla on jatelain mukaisen siirtoasiakirjan laadinta. Urakoitsijan on pidettava kirjaa urakan
aikana syntyvista jatteista, jos siihen on jatteen laadun tai maaran vuoksi jatelaista johtuva
velvollisuus. Tilaajalla on oikeus saada pyynndsta nahtavaksi urakan aikana syntyneita jat-
teita koskevat kirjanpitotiedot urakasta syntyneen jatteen maaran kehityksen seuraamiseksi
seka sen selvittamiseksi, onko urakoitsija noudattanut jatteiden kasittelyyn liittyvia velvoittei-
taan.

Reklamaatiot ja niiden kasittely
Tilaajan yhteyshenkild reklamaatioiden lahettajana on tydmaan johdosta vastaava henkilo.

Urakoitsijan yhteyshenkild, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nimetaan
kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymatta, kuitenkin viimeistaan kahden (2) vuo-
rokauden sisalla siitd, kun reklamaatio on lahetetty Urakoitsijan sahkdpostiin.

Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana
kolmen (3) kuukauden valein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

¢ todistus siita, ettei urakoitsijalla ole 500 euroa tai suurempaa jarjestamatonta verovelkaa,
josta ei ole veronsaajan hyvaksymaa ja noudatettua maksusuunnitelmaa

¢ todistus elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suorittamisesta tai sel-
vitys siita, etta eraantyneita elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma
maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

e kaupparekisteriote,

¢ selvitys merkinnasta ennakkoperinta- ja tydantajarekisteriin seka arvonlisaverovelvollis-
ten rekisteriin, jos laki edellyttaa tallaista rekisteroitymista,
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e paivatty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys tydohon sovellettavasta tydehtosopimuk-
sesta, joka noudattaa niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtoso-
pimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tyossa,

¢ todistus lakisaateisesta tapaturmavakuutuksesta,

e Selvitys tyodterveyshuollon jarjestamisesta; selvityksena toimitetaan kopio tydterveyshuol-
tosopimuksesta seka alle kolmen kuukauden ikainen vakuutus, etta tyoterveyshuoltosopi-
mus on edelleen voimassa

¢ todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta,

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielella:

e Ulkomaisen yrityksen on toimitettava tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsaadannon
mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla
tavalla seka tilaajavastuulaissa tarkoitetut selvitykset jos sopimuspuolena toimivalla ulko-
maisella yrityksella on yritys- ja yhteisotietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteiso-
tietotunnus

o Mikali lahetetyt tydntekijat tulevat EU-/ETA-maasta ja heilld on voimassa olevat E101/A1-
todistukset, heille ei tarvitse ottaa tapaturmavakuutusta Suomesta vaan selvitykseksi riit-
taa voimassa olevat E101/A1-todistukset. Jos lahetetyt tyontekijat on Iahetetty muusta
maasta, heidan osaltaan tulee esittaa todistus Suomesta otetusta tapaturmavakuutuk-
sesta.

e Ulkomaisen sopimuskumppanin, joka lahettda Suomeen tyohon lahetetyista tyonteki-
joista annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja Iahetettyja tyontekijoita
(lahetetty tydntekija), on selvitettava tydntekijoiden sosiaaliturvan maaraytyminen ennen
sopimuksen allekirjoittamista ja ennen tassa laissa tarkoitetun sopimuksen mukaisen
tyon aloittamista.

e Lisaksi urakoitsija on velvollinen selvittamaan myos toiden alkamisen jalkeen, etta kaikilla
lahetetyilla tyontekijoilla on voimassa olevat todistukset tyontekijoiden sosiaaliturvan
maaraytymisesta ennen kuin nama aloittavat tydnteon.

e Kun kolmannen maan kansalaiset (esim. venalaiset) saapuvat tdihin Suomeen EU-/ETA-
maassa toimivan yrityksen lahettamana, on paaurakoitsijan velvollisuutena toimittaa vii-
pymatta ulkomaalaislain 73 §:n mukainen selvitys tydvoimatoimistolle, vaikka tyontekijan
oleskelulupaa ei tyonteon ajalle tarvittaisikaan. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan
Paaurakoitsijalle ilmoituksen antamista varten tarvittavat tiedot.

Urakoitsija on voinut tehda tarjouksen suoritettavista tdista myos tydyhteenliittymana yhden
tai useamman urakoitsijan kanssa. Mikali urakoitsija on tydyhteenliittyma, kaikkien tyoyh-
teenliittymaan kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
sopimuksen mukaisesti.

Mikali Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edella mai-
nitut tiedot ovat saatavilla kyseista palvelusta, ei kyseisia selvityksia tarvitse erikseen toimit-
taa Tilaajalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena.
Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia ei ole toimitettu Tilaajalle maaraaikaan men-

nessa, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon
suuruus on talléin 1 000 euroa jokaista laiminlyontia kohden.
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19.

Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle kunnes mainitut
asianmukaiset todistukset ja selvitykset on toimitettu.

Tilaajalla on oikeus purkaa hankintasopimus, jos Urakoitsija ei toimita maaraajassa tassa
kohdassa tarkoitettuja selvityksia ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan Ura-
koitsija ei ole huolehtinut lakisaateisista velvoitteistaan.

Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyonnista ja
ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyontia korjata Tilaajan vaatimassa
kohtuullisessa ajassa.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija tai yhtion hallituksen jasen, toi-
mitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa oleva, joka tosiasiallisesti johtaa
urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, maarataan liiketoimintakiellosta annetun lain
(1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.

Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikali Urakoitsija tai sen urakan tayttamisessa
mahdollisesti kayttamansa aliurakoitsija, tydvoimaa vuokraava yritys tai muu osapuoli lai-
minlyd em. selvitysten toimittamisen Tilaajalle tai mikali kyseessa olevat tiedot toimitetaan
Tilaajalle myohassa ja toimitetuista tiedoista ilmenee, etta Tilaajalla olisi ollut syy jattaa sopi-
mus tekematta. Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoit-
sijalle.

Aliurakoitsijat

Urakoitsija voi antaa tyon tai osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille tai naiden ali-
urakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tata pidemmalle ei hyvaksyta ilman erityisen perusteltua
syyta ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuudes-
saan siirtda sopimuksen mukaisia tydsuoritteita aliurakoitsijoille tai tydvoimaa vuokraaville
yrityksille.

Ennen tyon aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan ja tydvoimaa vuokraa-
valta yritykselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytet-
taessa koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaadi-
taan kohdan Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettava
Tilaajalle aliurakoitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Tilaaja ei hyvaksy aliurakoitsijaa (YSE 7 §:n 3 momentin ja YSE 5 §:n mukaisten patevien
syiden lisaksi), jos

¢ talla on 500 euron tai suurempi jarjestamaton verovelka, josta ei ole veronsaajan hyvak-
symaa noudatettua maksusuunnitelmaa tai se on laiminlydnyt lakisaateisten elakevakuu-
tusmaksujen maksamisen. Tilaaja voi hyvaksya aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlyontia
voidaan pitaa vahaisena ja jos aliurakoitsija on toimittanut maksunsaajan hyvaksyman
maksusuunnitelman,

e tama ei ole rekisteroditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekiste-
riin tai arvonlisaverovelvollisten rekisteriin, jos laki tallaista merkitsemista edellyttaa,
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20.

e tama ei ole toimittanut selvitysta tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskei-
sista tydehdoista tai

e tama on elinkeinonharjoittaja, joka on maaratty liikketoimintakieltoon tai yritys, jonka yhtio-
mies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa
asemassa oleva henkild on maaratty liikketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa kayttamansa aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan seka myos
siita, etta aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.

Urakoitsija sitoutuu siihen, etta sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
tarkistetaan myos sopimuskauden aikana.

Tilaajavastuulain velvoitteista poiketen aliurakan tilaajan tulee tarkastaa tilaajavastuulain
mukaiset selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden valein. Kyseiset selvitykset
eivat saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittamishetkella ja selvitykset on pyy-
dettaessa toimitettava Tilaajalle. Lisaksi aliurakoitsijalla ei saa olla 500 euron tai suurempaa
jarjestamaton verovelkaa, josta ei ole veronsaajan hyvaksymaa noudatettua maksusuunni-
telmaa.

Mikali alihankkijat ovat rekisterdityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun,
rittdvana selvityksena pidetdan palvelusta tulostettua otetta, josta edellda mainitut asiat ilme-
nevat.

Mikali Urakoitsija laiminlyo velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjuttaa
aliurakointia taman sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaa-
jalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 5 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliura-
koitsijaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyontia kohden.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajan pyyn-
nosta Tilaajalle asetettuun maaraaikaan mennessa, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan
Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on talléin 1 000 euroa jokaista laiminlyontia kohden.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle. Taman jal-
keen Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsijalle selvitysten puuttumisesta, asetet-
tava kohtuullinen maaraaika selvitysten toimittamiselle seka ilmoitettava sopimuksen purka-
misen uhasta, jos Urakoitsija ei tayta selvitysten toimittamisvelvollisuuttaan maaraajassa.
Mikali Urakoitsija ei maaraajassa toimita puuttuvia selvityksia aliurakoitsijasta, Tilaajalla on
oikeus purkaa sopimus.

Vakuudet ja takuuaika

Urakassa ei vaadita asetettavaksi erillistd rakennusaikaista vakuutta, sen sijaan kaikista
laskuista tehdaan 10 %:n suuruinen pidatys, joka kerryttaa rakennusaikaista vakuutta. Se
maksetaan takaisin urakoitsijalle, kun urakka on hyvaksyttavasti suoritettu ja vastaanotettu.
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21.

22,

23.

24,

Urakalla ei ole takuuaikaa, takuuaikaista vakuutta ei aseteta, ellei tyon vastaanottotarkas-
tuksessa erityisesta syysta sita vaadita.

Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa tayttamisesta urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE
1998 37 §).

Tuotevastuu

Lisayksena YSE 28 §:4an todetaan, etta Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa
kuuluvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikali tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen
vahingon, jonka Tilaaja on velvollinen korvaamaan joko vahingon karsineelle tai sopimus-
kumppanilleen, sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Tilaajalle kaiken tallai-
sen vahingon seka mahdolliset Tilaajan suorittamat korvaukset oikeudenkayntikuluista kor-
kolain mukaisin koroin Tilaajan suorittaman maksun paivasta lukien.

Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtava kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkildiden toimesta.
Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkild on yksikon johtaja Hannu Halkola tai hanen
sijaisensa.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myos sahkoisessa muodossa tehdyt sopimukset.

Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tyopaivalta yksittaisen tydkohteen tai sen osan valmistumisen vii-
vastyessa sovitusta valmistumisajasta 1 000 euroa + 2 % / tydpaiva ko. tydkohteen arvosta.
Yksittaisen tydkohteen sopimussakolle ei aseteta ylarajaa.

Viivastyssakkojen enimmaismaara on 10 % urakkasummasta mukaan lukien lisa- ja muu-
tostoiden arvo. (Poikkeus YSE 18 §).

Tilaajalla on oikeus vahentaa Urakoitsijalle maaraytyva sopimussakko Urakoitsijalle tehta-
vista maksusuorituksista.

Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 10,
12, 18 ja 19 edellytetyn mukaisesti.
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25. Sopimuksen paattaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisaksi
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo
sopimuksen kohdissa 10, 11, 18 ja 19 asetettuja velvoitteita.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus paattymaan valittomasti, jos palveluntuotta-
jaa rasittaa hankintalain (348/2007) 53 §:ssa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste
tai 54 §:n 1 momentin 3-6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste,
vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jalkeen.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus paattymaan valittdmasti, jos palveluntuotta-
jan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei
voida olettaa palveluntuottajan tayttavan hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan
eika luotettavaa selvitysta velvoitteiden tayttamisesta anneta. Irtisanominen on tehtava koh-
tuullisessa ajassa siita, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus valittdémin vaikutuksin, mikali Toimittajan olosuhteissa
on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Toimittajan
kanssa, mikali kyseinen olosuhteiden muutos olisi olut Tilaajan tiedossa sopimuksenteko-
hetkella. Talldin Toimittajalla on oikeus saada taysimaarainen maksu sopimuksen paatty-
mishetkeen mennessa toimitetuista tavaroista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen pur-
kamisen johdosta.

Jos Toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuk-
siin, ettd on syyta olettaa sopimusvelvoitteiden tayttdmisen vaarantuvan, Tilaajalla on oi-
keus purkaa sopimus valittomin vaikutuksin kokonaan tai maaratyilta osin.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikali urakoitsija ei maksa tyontekijoidensa
palkkoja ajallaan.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus valittomasti, jos:

- toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja maarataan sopimussuhteen aikana liiketoiminta-
kieltoon tai

- toimittajana olevan yrityksen yhtidmies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka
muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkild maarataan sopimussuhteen ai-
kana liiketoimintakieltoon.

26. Sopimuksen siirtaminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan
siirtdd sopimusta kolmannelle paitsi milloin siirtyminen johtuu sopimuskumppanin sisaisista
rakennejarjestelysta, maksukyvyttomyydesta tai yleisseuraannosta kuten sulautumisesta tai
yritysostosta toimijalle, joka tayttaa alkuperaisessa tarjouspyynndssa asetetut laadulliset so-
veltuvuusvaatimukset eika tasta aiheudu muita olennaisia muutoksia hankintasopimukselle.
Talldinkin muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti viipymatta toiselle sopijapuolelle. Lisaksi
siirtdminen tulee olla voimassaolevan hankintalainsadadannon mukaan mahdollista.
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27. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinaisten

neuvottelujen avulla. Mikali yhteisymmarrysta ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin
karajaoikeudessa.

28. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tata Sopimusta on tehty kaksi samansisaltoista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

Stara Urakoitsija

Helsingissa XX.12.2016 Kaupungissa XX.12.2016
Hannu Halkola XXXXXX XXXXXXX
yksikdnjohtaja XXXXXXXXXX

Stara Xxxxxxxx Oy

Kaupunkitekniikan rakentaminen




