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URAKKASOPIMUSMALLI, 
STARAN PIENLOUHINTATYÖT AJALLA 1.1. – 31.12.2017 

1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 
 

Tilaaja:  Helsingin kaupunki  
Y-tunnus:  0201256-6 
Tilaajan yhteystiedot:  Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen  
Osoite:  PL 1660, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa on yksikönjohtaja Hannu Halkola. 
 
Yhteyshenkilöt töiden suorittamiseen liittyvissä asioissa ovat työmaiden vastuuhenkilöt. 
 
 
Urakoitsija:  Xxxxxxxxxxx Oy (jäljempänä myös ”Urakoitsija”) 
Y-tunnus:  XXXXXXXX 
Osoite:  XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
 
Urakoitsijan yhteyshenkilö sopimusasioissa on: Xxxxx Xxxxxx 
sähköpostiosoite: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
puhelinnumero:  XXX XXX XXXX 
 
 
Urakoitsijan yhteyshenkilö reklamaatioiden käsittelijänä on: Xxxxx Xxxxxx 
sähköpostiosoite: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
puhelinnumero:  XXX XXX XXXX 
 
Urakoitsijan yhteyshenkilö on taho, jolle Tilaaja tai hänen edustajansa voi antaa sopimus-
tehtävien hoitoon liittyviä ohjeita ja huomautuksia yhtä pätevästi, kuin ne olisi annettu suo-
raan Urakoitsijalle. 
 
Molemmat ovat jäljempänä myös ”Osapuoli tai Osapuolet”. 

2. Sopimuksen kohde ja lisähankintamahdollisuudet 
 

Tämän sopimuksen kohteena ovat Staran eri osastojen pienlouhintatyöt ajalla 1.1. – 
31.12.2017. 
 
Hankinnan kohteen sisältö ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä. Työkohteet, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden sisältö on kuvattu 
tarkemmin tässä sopimuksessa ja sopimuksen liiteasiakirjoissa.  
 
Hankintasopimus perustuu Helsingin kaupungin rakentamispalvelun järjestämään tarjouskil-
pailuun ja toimitusjohtajan tekemään hankintapäätökseen XX.XX.2016 / § XX. 
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Tämä sopimus ei muodosta Urakoitsijalle yksinoikeutta tuottaa sopimuksen kohteena olevia 
palveluja Tilaajalle. Tilaajalle ei aseteta tämän sopimuksen perusteella määräostovelvoit-
teita. Sopimusasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle 
määräostovelvoitetta. Toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia. Poik-
keuksenä YSE 1998 45 §:stä määrien muutokset eivät vaikuta yksikköhintoihin. 

 
 Sopimukseen sisältyy hankintalain 28 §:ssä tarkoitettu lisähankintamahdollisuus koskien 

Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen tämän kilpailutetun 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista urakkaan tilanteessa, 
jossa kyseiset lisä- ja/tai muutostyöt muutoin muodostaisivat hankintalaissa tarkoitetun suo-
rahankinnan. Lisä- ja muutostöiden ennakoitu arvo on huomioitu hankinnan ennakoitua ar-
voa määritettäessä. Lisähankinnoissa noudatetaan sopimuskaudella tai lisähankinnan jatku-
essa sopimuskauden yli, sopimuskauden päättyessä voimassa olleita sopimusehtoja. 

 
 Lisähankinnat ennakoidaan ajallisesti toteutettavan varsinaisella sopimuskaudella siten, että 

päätös lisähankinnoista ajoittuu sopimuskaudelle. Lisähankinnan toteuttaminen voi ajalli-
sesti jatkua varsinaisen sopimuskauden yli. 

3. Sopimuskausi 
 
 Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on 

voimassa, kunnes sopimuksen mukaiset työt on suoritettu hyväksytysti loppuun, ellei sopi-
musta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 

 
Kohdassa kaksi (2) mainittujen lisähankinnan toteuttaminen voi ajallisesti jatkua varsinaisen 
sopimuskauden yli. Lisähankinnoista päätetään sopimuskauden aikana. 

4. Sopimusasiakirjat sekä sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot 
 
Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristirii-
dassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 
 
 Kaupalliset asiakirjat 

 Tämä sopimus 

 Urakkaneuvottelupöytäkirja 

 Tarjouspyyntö, ja ennen tarjouksen antamista mahdollisesti annetut lisätiedot 

 Pienlouhintatöiden turvallisuusasiakirja 2017 

 InfraRYL 2010 määrämittausohje (Rakennustieto) 

 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) 

 Urakoitsijan tarjous liitteineen 
 
Tekniset asiakirjat 

 Pienlouhintatöiden työselostus ja laatuvaatimukset 2017 

 InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)  
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Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98), ellei tässä sopi-
muksessa, sen liitteissä tai tarjouspyynnössä ole toisin sovittu. 

 
Sopimukseen sovelletaan lisäksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden 
torjunnasta (khs 19.12.2012, 1144 §). 

5. Töiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana 
 
 Töiden aloitusajankohta määritellään kohdekohtaisissa tilauksissa. Työkohteiden lopullinen 

aikataulu ja työjärjestys sovitaan työkohteen alku- ja työmaakokouksissa. Urakoitsijan on 
noudatettava suoritusaikaa. Viivästyssakko määräytyy urakkasopimuksen kohdan 23 mu-
kaisesti. 

6. Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 §) 

 

Tilaajan työmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyön vakuutusta, vaan Urakoit-
sija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta sekä rakennusvälineidensä, rakennus-
tuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 
§:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus 
ja pienlouhintavakuutus. 

7. Töiden suorittaminen ja laatu 

 
 Urakoitsija vastaa siitä, että työt suoritetaan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen, raken-

nusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE), voimassaolevan lainsäädännön ja velvoittavien 
määräysten, rakennustyön yleisten laatuvaatimusten (RYL) sekä hyvän rakennustavan mu-
kaisesti. Urakoitsijan on noudatettava Tilaajan asettamia turvallisuusmääräyksiä ja muita 
ohjeistuksia. 

 
Urakoitsijalla tulee olla laadunvalvontajärjestelmä. Urakoitsijan tulee toimittaa selvitys laa-
dunvalvonnasta ja laadunvalvontajärjestelmästä.  

 
 Urakoitsija sitoutuu laatuvaatimuksiin, jotka on tarkemmin määritelty ”Laatuvaatimukset ja 

työselitykset 2017” -asiakirjassa. 

8. Töiden hinnat 
 
 Urakoitsija on ilmoittanut töiden yksikköhinnat ja muut hinnat tarjouksensa hinnoitellussa 

määräluettelossa. Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisältävät kaikki työn suoritta-
miseen liittyvät kulut, mukaan lukien materiaalit sekä työhön tarvittavat koneet, laitteet ja va-
rusteet.   

YSE 45 §:ää (Yksikköhintaurakan määrämuutokset) ei sovelleta. Urakan kokonaismäärien 
pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. 
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Urakassa noudatetaan arvonlisäverolain säännöksiä rakentamispalvelun ostajan 
verovelvollisuudesta (arvonlisäverolaki 8 c §). 

9. Laskutus ja maksuehto 

 
 Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli Urakoitsijan käy-

tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh-
köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau-
pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on 
BAWCFI22.  

 
 Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Viivästyskorko 

määräytyy lain mukaan.  
 
 Laskutusluvan saamisen edellytyksenä on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa-

vassa toimipisteessä. 
 
 Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö,  
 Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk-

sen mukaisia suorituksia. 
 
 Hyväksyttävän ja maksukelpoisen laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja johon 

on merkitty ostotilausnumero. 
 
 Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli-

mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var-
ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun urakan 
työt on vastaanotettu ja mahdolliset erimielisyydet sovittu tai korjaustoimenpiteet suoritettu. 

 
 Staran laskutusosoite: Helsingin kaupunki 
  Stara 
  Ostolaskut -osastotarkenne RA tai KP ja alueen tunnusnumero 1-3 
  PL1675 
  00099 Helsingin kaupunki 
 
  Staran rakentamisen osaston E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659 ja 
  kunnossapidon osaston E-laskujen OVT-tunnus on 0037 0201 2566 7658. 
  

Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa 
voidaan osa urakkasummasta laskuttaa erikseen sovittaessa välilaskulla, kuitenkin enintään 
90 % tehdyn työn arvosta. 

 
Jos maksuerästä tai laskusta ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. 
 
 



 URAKKASOPIMUSMALLI 6(18) 
 Pienlouhintatyöt 2017 
 
 1.11.2016 HEL 2016-011768 
 

 

10. Urakoitsijan velvollisuudet 
 
 Työmailla käytettävä kieli on suomi ja työmaakokoukset käydään suomen kielellä. Urakoit-

sija vastaa siitä, että työmailla työskentelevien työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee 
kommunikoimaan täysin ymmärrettävästi suomen kielellä. 

 
Työnjohto voi poistaa työkohteesta kielitaidottoman työryhmän. Poistamisesta aiheutunut 
töiden viivästyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittämiseen. Lisäksi Tilaaja 
on oikeutettu perimään Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle työryhmän tai työntekijän poistami-
sesta aiheutuvat vahingot. 

 
 Urakoitsijan työnjohdolla ja työntekijöillä tulee olla tehtävien vaatima pätevyys ja kokemus 

hankinnan kohteena olevien urakoiden toteuttamiseksi. 
 

Urakoitsijan henkilöstöä koskevat muut määräykset (Muutos Yse 58.3 §) 
 

Tilaaja ilmoittaa urakka- ja työntekijätiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien Verotusmenettelystä annetun lain (18.12.1995/1558) ja työturvallisuuslain 
(23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle ilmoitusta var-
ten tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siitä, että urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaa-
vat tiedot. 

 
 Urakoitsija on velvollinen antamaan työntekijöistään Tilaajalle, pääurakoitsijalle tai muulle 

päätoteuttajalle tarpeelliset tiedot edellä tarkoitetun luettelon pitämistä sekä verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden täyttämistä varten.  

 
Urakoitsija antaa tiedot Tilaajan käyttämässä Ilmoita -palvelussa osoitteessa www.veronu-
mero.fi.  

 
Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa päätoteuttajana työturvallisuuslain 52 b 
§:ssä tarkoitetun luettelon pitämistä varten sekä Verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden täyttämiseksi tarpeelliset tiedot ennen työn aloittamista 
ko. työmaalla. Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle pääurakoitsijalle taikka päätoteutta-
jalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen työskentelyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista 
muutoksista on annettava tieto viipymättä. 
 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa työntekijöistään Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedon-
antovelvollisuudesta antaman kulloinkin voimassaolevan ohjeistuksen mukaiset yksilöinti- ja 
yhteystiedot, kuten työntekijöiden nimet, veronumerot, syntymäajat ja osoitetiedot, tiedot 
työsuhteen laadusta, työnantajatiedot, tiedot työnantajan edustajasta sekä työskentelyä ja 
Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista sekä maassaolon perustetta koskevat tie-
dot. 

 
  Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla käytettävissään olevilla kei-

noilla, että sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle pääurakoitsi-
jalle taikka päätoteuttajalle. Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asenta-
jatavarantoimittaja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija tämän ilmoittamisvirheestä 
kuten omastaan. 

 

http://www.veronumero.fi/
http://www.veronumero.fi/
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Urakoitsijan tulee huolehtia että henkilöstö on saanut tiedon tietojensa tallentamisesta Hel-
singin kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitämään Veronumero.fi –palvelun työnte-
kijä-rekisteriin. Järjestelmässä käsitellään henkilötietoja, jotta verotusmenettelystä annetun 
lain muuttamisesta annetussa laissa (363/2013) sekä työturvallisuuslain muuttamisesta an-
netussa laissa (364/2013) säädetyt velvoitteet saadaan täytettyä. Rekisteriseloste on saata-
vissa Staran internet-sivuilta osoitteessa www.hel.fi/stara. Rekisteröityä kehotetaan tutustu-
maan rekisteriselosteeseen, josta ilmenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilöt sekä ohjeet 
rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttämiseksi sekä tiedon korjaamisen pyytämiseksi. Re-
kisteristä luovutetaan tiedot kuukausittain Verohallinnolle. 
 
Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan, että kaikki työmaalla työskentelevät työnteki-
jät on merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa 
(1231/2011) tarkoitettuun rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. 
 
Jos Urakoitsijan on erikseen sovittu toimivan kohteessa päätoteuttajana, Urakoitsija on vel-
vollinen huolehtimaan ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä Verohallinnolle itse. 

 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömailla työskentelevillä on työmaalla liik-
kuessaan näkyvillä työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n määräykset täyttävän henkilön 
yksilöivä kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työs-
kentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, työmaalla työskentele-
vän henkilökohtainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa 
laissa (1231/2011) tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty veronumero sekä työntekijän 
tunnisteessa työnantajan nimi. 

 
Sopimussakon suuruus on 500 euroa per henkilö, jolla ei ole ollut kyseistä henkilötunnis-
tetta. 

 
 Mikäli Urakoitsija ei ilmoita Tilaajalle tietoja työntekijöistään vähintään kaksi vuorokautta en-

nen töiden aloittamista, tai Urakoitsijan työntekijöillä ei ole työturvallisuuslain mukaista hen-
kilötunnistetta heidän työskennellessään työmaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan 
Tilaajalle sopimussakkoa.  

 
Myöhässä toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/työntekijä/työpäivä, mutta 
kuitenkin vähintään 500 €/työpäivä, jos työntekijän tietoja ei ole toimitettu vähintään kaksi 
vuorokautta ennen töiden aloittamista Tilaajan työmaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomaut-
tamaan urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon. 

 
Tilaajalla on oikeus estää/poistaa sellaiset työntekijät työmaalta, joita ei ole asianmukaisesti 
ilmoitettu tilaajalle tai joilla ei ole henkilötunnistetta. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon 
1.000 €/per työmaalta poistettu työntekijä, mutta kuitenkin vähintään 5.000 €. Lisäksi Tilaaja 
on oikeutettu perimään Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole vel-
vollinen huomauttamaan urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon. 

 
Mikäli Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla 
oikeus purkaa sopimus ja Urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki sopimuksen 
purusta aiheutuvat lisäkustannukset YSE 1998 83 §:n mukaisesti. Mikäli tilaaja ei käytä pur-
kuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopimussakkoa vä-
hintään 15.000 €. 
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Mikäli Urakoitsija toimittaa tiedot virheellisinä, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tie-
toja lainkaan ja noudatetaan edellä mainittuja sanktioita. 

 
 Mikäli Urakoitsija tai tämän aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminlyö antaa tietoja 

tai ilmoittaa muutoksista edellä mainituissa ajantasaisen henkilöluettelon ylläpitämiseksi tar-
vittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelystä annetun lain 
(18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta sekä muista tästä laiminlyön-
nistä Tilaajalle aiheutuvista vahingoista. 

 
Lisäyksenä YSE 69 §:ään (Säädösten edellyttämät tarkastukset) osapuolet sopivat, että 
Urakoitsijan tulee suorittaa käyttämilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten ja nor-
mien edellyttämät käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset sekä toimittaa tarkastuspöytä-
kirjat tilaajalle. 

 
 Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan että sillä sekä sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla 

on kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (21.7.2006/693) edellyttämissä tilan-
teissa liikennelupa. 

11. Ulkomaalaiset työntekijät 
 
 Urakoitsija vastaa siitä, että Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla työnteki-

jöillä on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa.  
 
 Mikäli Urakoitsija tai tämän aliurakoitsija on ottanut työhön maassa laittomasti oleskelevan 

kolmannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun työsopimuslain 11 a lu-
vun mukaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista sekä työntekijän saata-
vista ja niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta. 

 
 Mikäli Urakoitsijalla on ulkomaalaisia työntekijöitä, on Urakoitsijan esitettävä Tilaajalle seu-

raavat työntekijäkohtaiset tiedot: 
 

 työntekijän passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti ko-
piot virallisesta henkilötodistuksesta, 

 työteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansalaisilta 
työntekijän oleskelulupa), 

 lähetetyn työntekijän todistus (E101-/ A1-todistus) tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus 
otettuna suomalaisesta yhtiöstä. 

 ulkomaisen aliurakoitsijan työntekijän on lisäksi esitettävä työnantajayrityksen ja edusta-
jan nimi sekä osoite Suomessa. 

 
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle Tilaajan toimiessa pääurakoitsijana ulko-
maalaislain (30.4.2004/301) 73 §:n mukaisen työvoimatoimistolle annettavan ilmoituksen 
antamista varten tarvittavat tiedot kun kolmannen maan kansalaiset (esim. venäläiset) saa-
puvat töihin Suomeen EU-/ETA-maassa toimivan yrityksen lähettämänä, vaikka työntekijän 
oleskelulupaa ei työnteon ajalle tarvittaisikaan.  
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Urakoitsija vastaa itsenäisesti lain lähetetyistä työntekijöistä asettamien velvoitteiden nou-
dattamisesta sekä myös työsopimusehdoista. 
 
Jos lähetetyn työntekijän 1 §:ssä tarkoitetulla työnantajalla (Urakotisijalla) (lähettävä yritys) 
ei ole liikepaikkaa Suomessa, sillä on työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (2016/447) 
mukaan oltava Suomessa edustaja, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen puolesta 
tuomioistuimessa sekä vastaanottaa tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakir-
joja. Edustaja on asetettava viimeistään lähetetyn työntekijän työskentelyn alkaessa, ja val-
tuutuksen tulee kestää vähintään 12 kuukautta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely 
Suomessa on päättynyt. Jos Urakoitsija käyttää lähetettyjä työntekijöitä, sen on asetettava 
laissa tarkoitettu edustaja. 

Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää enintään 10 
päivää. Laskettaessa työntekijöiden lähettämisen kestoa otetaan huomioon kyseinen lähet-
tämisjakso sekä sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jol-
loin saman yrityksen työntekijä on tehnyt Suomessa työtä.  

Ulkomaisen sopimuskumppanin tulee huomioida ja tiedottaa työntekijöilleen, että lähete-
tyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista valvoo ja neuvoja antaa Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston työsuojelun vastuualue. Aluehallintoviraston päätoimipaikan yhteystiedot 
ovat: 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Birger Jaarlin katu 15 
PL 150, 13101 Hämeenlinna 
Puhelinvaihde 0295 016 000 
Avoinna ma-pe klo 8.00–16.15 

 
Mikäli Urakoitsija on laiminlyönyt antaa tarpeelliset tiedot tai antanut Tilaajalle vääriä tietoja, 
Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun Tilaajalle ulkomaalaislain perusteella määrättävistä 
seuraamusmaksuista sekä muista tästä laiminlyönnistä Tilaajalle aiheutuvista vahingoista. 
 
Mikäli Urakoitsija toimii lähettävänä yrityksenä, sen tulee pitää saatavilla kirjallisesti Suo-
messa koko lähettämisen keston ajan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 10 §:n mu-
kaiset tiedot. 
 
1. lähettävän yrityksen yksilöintitiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoit-

tautumisvaltiossa; 
2. lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot; 
3. työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukainen selvitys lähetetyn työntekijän työsopimukseen so-

vellettavista työehdoista; 
4. selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteesta. 

Jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää yli kymmenen työpäivää, lähettävän yrityk-
sen tulee pitää saatavilla kirjallisesti Suomessa koko lähettämisen keston ajan lähetetyn 
työntekijän työskentelyä Suomessa koskeva työaikakirjanpito, palkkalaskelma ja rahoituslai-
toksen antama tosite maksetuista palkoista. 
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Lähettävän yrityksen on ilmoitettava Tilaajalle ennen työskentelyn alkamista Suomessa, 
missä edellä tarkoitetut tiedot ovat saatavissa työntekijän lähetettynä olon aikana. Tiedot on 
pyynnöstä välittömästi luovutettava Tilaajalle. 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mikäli Urakoitsija ei täytä näitä velvoitteita. 

12. Työturvallisuus  
 
 Työmaalla noudatetaan Suomen työturvallisuuslainsäädännön lisäksi Staran työturvallisuus-

asiakirjaa ja muita työmaakohtaisia turvallisuusohjeita. 
 
 Työmaan työturvallisuudesta vastaa työmaan vastuunalainen työnjohtaja. Urakoitsijan ni-

meämä vastuunalainen työnjohtaja vastaa Urakoitsijan työntekijöiden työturvallisuudesta. 
Urakoitsijan vastuunalaisen työnjohtajan yhteystiedot on toimitettava työmaan vastuunalai-
selle työnjohtajalle ennen työsuorituksen aloittamista. 

 
 Tilaaja perehdyttää Urakoitsijan työnjohdon työmaahan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin. 

Urakoitsijan on perehdytettävä työntekijänsä oman toimialansa työtehtäviin sekä työmaalla 
noudatettaviin työturvallisuusmääräyksiin ja -ohjeisiin. 

 
 Jokaisen urakoitsijan työntekijän tulee olla perehdytetty työmaahan ennen työskentelyn 

aloittamista sekä allekirjoittanut perehdytyslomake. Urakoitsijan tulee informoida työmaalle 
tulevia työntekijöitä heidän tietojensa rekisteröimisestä Helsingin kaupungin rakentamispal-
velun Veronumero.fi – henkilörekisteriin. 

 
 Urakoitsijan on arvioitava oman työnsä vaarat ja tämän on osallistuttava työmaan turvalli-

suussuunnitteluun. 
 

Urakoitsijan työntekijöiden tulee täyttää louhintatöihin liittyvät vaatimukset pätevyyksistä teh-

tävien mukaisesti. 

 
 Työmaalla työskentelevillä Urakoitsijan työntekijöillä on oltava Suomessa suoritetun Tietur-

vakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tieturvakortti 1. Urakoitsijan työnjohdolla 
on oltava Tieturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tieturvakortti 2. 

 
 Mikäli Urakoitsijan työntekijältä puuttuu Tieturvakortti tai Urakoitsijan työntekijät eivät varoi-

tuksen saatuaankaan noudata työmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on vel-
vollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.  

 
 Sopimussakon määrä on 500 euroa laiminlyöntiä kohden. 

13. Salassapito 
 
 Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan sa-

lassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovutta-
misesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.  
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 Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 

14. Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen 
 
 Urakoitsija on sitoutunut siihen, että tähän urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa nou-

datetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimus-
määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä, mm. verotuksessa, ympä-
ristönsuojelussa, työoloissa ja työehtoja koskevissa säännöksissä. 

 
 Urakoitsija vastaa siitä, että tähän sopimukseen liittyvissä työsuhteissa myös Urakoitsijan 

aliurakoitsijat noudattavat niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtoso-
pimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 

 
 Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. 

15. Eettiset periaatteet ja sosiaalinen vastuu 
 
 Urakoitsijan tulee noudattaa itse ja huolehtia siitä, että toimittajan aliurakoitsijat sekä materi-

aalitoimittajat noudattavat alla mainittuja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimusten 
sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä tarjottavaa tuotetta ja/tai raaka-ai-
netta valmistettaessa siinä tapauksessa, että niitä ei vielä ole pantu täytäntöön kansalli-
sessa lainsäädännössä: 
• pakkotyön poistamista koskevat yleissopimukset (sopimukset 29 ja 105); 
• vähimmäispalkkaa koskevat normit (sopimus 131); 
• työaikaa koskevat normit (sopimukset 1 ja 30); 
• Yhdistäytymisvapautta koskevat sopimukset (ammatillinen järjestäytymisvapaus sekä jär-

jestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (sopi-
mukset 87 ja 98); 

• syrjinnän kielto (sopimukset 100 ja 111); 
• työsuojelu ja työterveydenhuolto (sopimukset 115, 155 ja 170); 
• työnantajan aloitteesta tapahtuvan työsuhteen päättämisen seuraukset (sopimus 158). 

 
 Hankintayksiköllä tai tämän määräämällä kolmannella riippumattomalla taholla on 
 kustannuksellaan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Urakoitsijalle asetettu-

jen eettisiä periaatteita sekä sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista 
sekä raportoida havaitsemistaan tuloksista. 

 
 Jos Urakoitsija ei tee vastuullisuusraporttia tai Urakoitsijalla ei ole käytössään sopimuksen 
 kohteena oleville tuotteille/raaka-aineille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia 
 tai muuta kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa 
 todistusta tai muuta selvitystä, Urakoitsijan on pyydettäessä suoritettava itsearviointi annet-

tuun määräaikaan mennessä täyttämällä ja palauttamalla erikseen lähetettävä  
 vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta kos-

kevien sopimusehtojen noudattamista toimitusketjussa.  
 
 Jos sopimusehdoista poikkeamisia havaitaan, Tilaaja ja Urakoitsija laativat 
 yhteistyössä parannussuunnitelman toimenpiteistä poikkeamisten korjaamiseksi ja 
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 puutteiden poistamiseksi. 
 
 Urakoitsijan on ryhdyttävä parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikatau-

lun mukaisesti. 

16. Ympäristöasiat 
 

Urakoitsijan tulee huomioida jätelain (646/2011), Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuk-
sen 179/2012 ja ympäristönsuojelu-lainsäädännön velvoitteet sekä Helsingin kaupungin ym-
päristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset. 
 
Urakoitsija vastaa urakan aikana toiminnastaan syntyvän jätteen toimittamisesta sellaiselle 
vastaanottajalle, jolla on lupa tällaisen jätteen varastointiin tai käsittelyyn. Urakoitsijan vas-
tuulla on jätelain mukaisen siirtoasiakirjan laadinta. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa urakan 
aikana syntyvistä jätteistä, jos siihen on jätteen laadun tai määrän vuoksi jätelaista johtuva 
velvollisuus. Tilaajalla on oikeus saada pyynnöstä nähtäväksi urakan aikana syntyneitä jät-
teitä koskevat kirjanpitotiedot urakasta syntyneen jätteen määrän kehityksen seuraamiseksi 
sekä sen selvittämiseksi, onko urakoitsija noudattanut jätteiden käsittelyyn liittyviä velvoittei-
taan. 

17. Reklamaatiot ja niiden käsittely 
 
 Tilaajan yhteyshenkilö reklamaatioiden lähettäjänä on työmaan johdosta vastaava henkilö. 
 
 Urakoitsijan yhteyshenkilö, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nimetään 

kohdassa 1.  
 
 Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) vuo-

rokauden sisällä siitä, kun reklamaatio on lähetetty Urakoitsijan sähköpostiin. 

18. Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset 
 
 Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana 

kolmen (3) kuukauden välein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 
 

 todistus siitä, ettei urakoitsijalla ole 500 euroa tai suurempaa järjestämätöntä verovelkaa, 
josta ei ole veronsaajan hyväksymää ja noudatettua maksusuunnitelmaa  

 todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai sel-
vitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu, 

 kaupparekisteriote, 

 selvitys merkinnästä ennakkoperintä- ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollis-
ten rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä, 
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 päivätty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuk-
sesta, joka noudattaa niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtoso-
pimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä,  

 todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, 

 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä; selvityksenä toimitetaan kopio työterveyshuol-
tosopimuksesta sekä alle kolmen kuukauden ikäinen vakuutus, että työterveyshuoltosopi-
mus on edelleen voimassa 

 todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta, 
 
 Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielellä: 
 

 Ulkomaisen yrityksen on toimitettava tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön 
mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä 
tavalla sekä tilaajavastuulaissa tarkoitetut selvitykset jos sopimuspuolena toimivalla ulko-
maisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisö-
tietotunnus 

 Mikäli lähetetyt työntekijät tulevat EU-/ETA-maasta ja heillä on voimassa olevat E101/A1-
todistukset, heille ei tarvitse ottaa tapaturmavakuutusta Suomesta vaan selvitykseksi riit-
tää voimassa olevat E101/A1-todistukset. Jos lähetetyt työntekijät on lähetetty muusta 
maasta, heidän osaltaan tulee esittää todistus Suomesta otetusta tapaturmavakuutuk-
sesta. 

 Ulkomaisen sopimuskumppanin, joka lähettää Suomeen työhön lähetetyistä työnteki-
jöistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lähetettyjä työntekijöitä 
(lähetetty työntekijä), on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja ennen tässä laissa tarkoitetun sopimuksen mukaisen 
työn aloittamista.  

 Lisäksi urakoitsija on velvollinen selvittämään myös töiden alkamisen jälkeen, että kaikilla 
lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan 
määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. 

 Kun kolmannen maan kansalaiset (esim. venäläiset) saapuvat töihin Suomeen EU-/ETA-
maassa toimivan yrityksen lähettämänä, on pääurakoitsijan velvollisuutena toimittaa vii-
pymättä ulkomaalaislain 73 §:n mukainen selvitys työvoimatoimistolle, vaikka työntekijän 
oleskelulupaa ei työnteon ajalle tarvittaisikaan. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan 
Pääurakoitsijalle ilmoituksen antamista varten tarvittavat tiedot. 

 
 Urakoitsija on voinut tehdä tarjouksen suoritettavista töistä myös työyhteenliittymänä yhden 

tai useamman urakoitsijan kanssa. Mikäli urakoitsija on työyhteenliittymä, kaikkien työyh-
teenliittymään kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 
sopimuksen mukaisesti.  

 
 Mikäli Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edellä mai-

nitut tiedot ovat saatavilla kyseistä palvelusta, ei kyseisiä selvityksiä tarvitse erikseen toimit-
taa Tilaajalle. 

 
 Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena. 
 

Mikäli tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei ole toimitettu Tilaajalle määräaikaan men-
nessä, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon 
suuruus on tällöin 1 000 euroa jokaista laiminlyöntiä kohden. 

http://www.edilex.fi/lainsaadanto/20010244
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Tilaajalla on oikeus pidättäytyä kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle kunnes mainitut  
asianmukaiset todistukset ja selvitykset on toimitettu. 

 
Tilaajalla on oikeus purkaa hankintasopimus, jos Urakoitsija ei toimita määräajassa tässä 
kohdassa tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan Ura-
koitsija ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan.  
 
Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyönnistä ja 
ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata Tilaajan vaatimassa 
kohtuullisessa ajassa.  
 
Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija tai yhtiön hallituksen jäsen, toi-
mitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa oleva, joka tosiasiallisesti johtaa 
urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, määrätään liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.  

 
Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikäli Urakoitsija tai sen urakan täyttämisessä 
mahdollisesti käyttämänsä aliurakoitsija, työvoimaa vuokraava yritys tai muu osapuoli lai-
minlyö em. selvitysten toimittamisen Tilaajalle tai mikäli kyseessä olevat tiedot toimitetaan 
Tilaajalle myöhässä ja toimitetuista tiedoista ilmenee, että Tilaajalla olisi ollut syy jättää sopi-
mus tekemättä. Lisäksi Tilaajalla on oikeus pidättäytyä kaikista maksusuorituksista Urakoit-
sijalle. 

19. Aliurakoitsijat 
 
 Urakoitsija voi antaa työn tai osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille tai näiden ali-

urakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tätä pidemmälle ei hyväksytä ilman erityisen perusteltua 
syytä ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuudes-
saan siirtää sopimuksen mukaisia työsuoritteita aliurakoitsijoille tai työvoimaa vuokraaville 
yrityksille. 

 
 Ennen työn aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan ja työvoimaa vuokraa-

valta yritykseltä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytet-
täessä koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaadi-
taan kohdan Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettävä 
Tilaajalle aliurakoitsijan hyväksyttämisen yhteydessä. 

 
 Tilaaja ei hyväksy aliurakoitsijaa (YSE 7 §:n 3 momentin ja YSE 5 §:n mukaisten pätevien 

syiden lisäksi), jos 
 

 tällä on 500 euron tai suurempi järjestämätön verovelka, josta ei ole veronsaajan hyväk-
symää noudatettua maksusuunnitelmaa tai se on laiminlyönyt lakisääteisten eläkevakuu-
tusmaksujen maksamisen. Tilaaja voi hyväksyä aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlyöntiä 
voidaan pitää vähäisenä ja jos aliurakoitsija on toimittanut maksunsaajan hyväksymän 
maksusuunnitelman, 

 tämä ei ole rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekiste-
riin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki tällaista merkitsemistä edellyttää, 
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 tämä ei ole toimittanut selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskei-
sistä työehdoista tai 

 tämä on elinkeinonharjoittaja, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai yritys, jonka yhtiö-
mies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa 
asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. 

 
 Urakoitsija vastaa käyttämänsä aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan sekä myös 

siitä, että aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.  
 
 Urakoitsija sitoutuu siihen, että sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

tarkistetaan myös sopimuskauden aikana.  
 

Tilaajavastuulain velvoitteista poiketen aliurakan tilaajan tulee tarkastaa tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden välein. Kyseiset selvitykset 
eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittämishetkellä ja selvitykset on pyy-
dettäessä toimitettava Tilaajalle. Lisäksi aliurakoitsijalla ei saa olla 500 euron tai suurempaa 
järjestämätön verovelkaa, josta ei ole veronsaajan hyväksymää noudatettua maksusuunni-
telmaa. 

 
 Mikäli alihankkijat ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun, 

riittävänä selvityksenä pidetään palvelusta tulostettua otetta, josta edellä mainitut asiat ilme-
nevät. 

 
 Mikäli Urakoitsija laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjuttaa 

aliurakointia tämän sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaa-
jalle sopimussakkoa.  

 
 Sopimussakon suuruus on 5 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliura-

koitsijaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä kohden. 
 
 Mikäli tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajan pyyn-

nöstä Tilaajalle asetettuun määräaikaan mennessä, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan 
Tilaajalle sopimussakkoa.  

 
 Sopimussakon suuruus on tällöin 1 000 euroa jokaista laiminlyöntiä kohden.  
 
 Lisäksi Tilaajalla on oikeus pidättäytyä kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle. Tämän jäl-

keen Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsijalle selvitysten puuttumisesta, asetet-
tava kohtuullinen määräaika selvitysten toimittamiselle sekä ilmoitettava sopimuksen purka-
misen uhasta, jos Urakoitsija ei täytä selvitysten toimittamisvelvollisuuttaan määräajassa. 
Mikäli Urakoitsija ei määräajassa toimita puuttuvia selvityksiä aliurakoitsijasta, Tilaajalla on 
oikeus purkaa sopimus. 

20. Vakuudet ja takuuaika 
 

Urakassa ei vaadita asetettavaksi erillistä rakennusaikaista vakuutta, sen sijaan kaikista 
laskuista tehdään 10 %:n suuruinen pidätys, joka kerryttää rakennusaikaista vakuutta. Se 
maksetaan takaisin urakoitsijalle, kun urakka on hyväksyttävästi suoritettu ja vastaanotettu. 
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Urakalla ei ole takuuaikaa, takuuaikaista vakuutta ei aseteta, ellei työn vastaanottotarkas-
tuksessa erityisestä syystä sitä vaadita. 
 
Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 
1998 37 §). 

21. Tuotevastuu 
 

Lisäyksenä YSE 28 §:ään todetaan, että Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa 
kuuluvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikäli tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen 
vahingon, jonka Tilaaja on velvollinen korvaamaan joko vahingon kärsineelle tai sopimus-
kumppanilleen, sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Tilaajalle kaiken tällai-
sen vahingon sekä mahdolliset Tilaajan suorittamat korvaukset oikeudenkäyntikuluista kor-
kolain mukaisin koroin Tilaajan suorittaman maksun päivästä lukien. 

22. Sopimusmuutokset 
 
 Kaikki Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkilöiden toimesta. 

Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on yksikön johtaja Hannu Halkola tai hänen 
sijaisensa. 

 
 Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt sopimukset.  

23. Viivästyssakko 
 
 Viivästyssakko on kultakin työpäivältä yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen vii-

västyessä sovitusta valmistumisajasta 1 000 euroa + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta. 
Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa. 

 
 Viivästyssakkojen enimmäismäärä on 10 % urakkasummasta mukaan lukien lisä- ja muu-

tostöiden arvo. (Poikkeus YSE 18 §). 
 
 Tilaajalla on oikeus vähentää Urakoitsijalle määräytyvä sopimussakko Urakoitsijalle tehtä-

vistä maksusuorituksista. 

24. Sopimussakko 
 
 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 10, 

12, 18 ja 19 edellytetyn mukaisesti. 
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25. Sopimuksen päättäminen 
 
 Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisäksi 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo 
sopimuksen kohdissa 10, 11, 18 ja 19 asetettuja velvoitteita. 

 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuotta-
jaa rasittaa hankintalain (348/2007) 53 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste 
tai 54 §:n 1 momentin 3-6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, 
vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 
 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuotta-
jan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei 
voida olettaa palveluntuottajan täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan 
eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on tehtävä koh-
tuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta.  

 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Toimittajan olosuhteissa 
on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Toimittajan 
kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi olut Tilaajan tiedossa sopimuksenteko-
hetkellä. Tällöin Toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päätty-
mishetkeen mennessä toimitetuista tavaroista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen pur-
kamisen johdosta.  
 
Jos Toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuk-
siin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, Tilaajalla on oi-
keus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 
 
Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli urakoitsija ei maksa työntekijöidensä 
palkkoja ajallaan. 

 
 Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos:  

- toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja määrätään sopimussuhteen aikana liiketoiminta-
kieltoon tai 

- toimittajana olevan yrityksen yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka 
muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö määrätään sopimussuhteen ai-
kana liiketoimintakieltoon. 

26. Sopimuksen siirtäminen 
 
 Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan 

siirtää sopimusta kolmannelle paitsi milloin siirtyminen johtuu sopimuskumppanin sisäisistä 
rakennejärjestelystä, maksukyvyttömyydestä tai yleisseuraannosta kuten sulautumisesta tai 
yritysostosta toimijalle, joka täyttää alkuperäisessä tarjouspyynnössä asetetut laadulliset so-
veltuvuusvaatimukset eikä tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia hankintasopimukselle. 
Tällöinkin muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti viipymättä toiselle sopijapuolelle. Lisäksi 
siirtäminen tulee olla voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaan mahdollista. 
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27. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  
  
 Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisten 

neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. 

28. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet 
 
 Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. 
 
 
 Stara    Urakoitsija 
 

Helsingissä XX.12.2016  Kaupungissa XX.12.2016 
 
    
 
 
 
 
 _________________________                     __________________________ 
 Hannu Halkola   Xxxxxx Xxxxxxx 
 yksikönjohtaja   xxxxxxxxxx 
 Stara    Xxxxxxxx  Oy 
 Kaupunkitekniikan rakentaminen 
 


