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11 §
LV-työt, Hietakummun ala-aste

HEL 2015-000168 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä LVI-Arina Oy:n tarjouksen myöhästyneenä, 
sekä samalla oikeuttaa rakennusprojektit toimiston projektipäällikön 
tekemään sopimuksen Hietakummun ala-asteen lv-töistä halvimman 
tarjouksen antaneen Pakilan Putki Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti 
kokonaishintaan 102 700,00 euroa, AVL 8 C §, Y-tunnus 0201256-6.

Lisäksi yksikönjohtaja päätti oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan 
urakassa mahdollisesti syntyviä lisä- ja muutostöitä liitteen kaksi (2) 
mukaisesti.

Urakan kokonaishinta lisä- ja muutostyövarauksineen on esitetty 
liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen rakennusprojektit 
toimistolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista 
asianosaisille

Päätöksen perustelut

Hankintailmoitus on julkaistu 8.12.2014 internet-osoitteessa 
"www.hankintailmoitukset.fi", kansallisen kynnysarvon 150 000,00 
euroa ylittävänä hankintana.

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin viidelletoista (15) ilmoittautuneelle 
urakoitsijalle:

 AE Talotekniikka Oy
 Amplit Oy
 Consti Talotekniikka Oy
 JN- Putki Oy
 Kauklahden Lämpöasennus Oy 
 KRS- Putki Oy
 Lvi Tasacon Oy
 LVI-Arina Oy 
 Pakilan Putki Oy
 PGP- Putki Oy
 Putki- Kolmio Oy
 Putkiset Oy
 Putkiwuorio Oy
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 Vesijohtoliike Linjan Putki Oy
 Vimare Oy

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi (6) tarjouspyynnön mukaista ja 
hyväksyttävää tarjousta:

 Pakilan Putki Oy
 Kauklahden Lämpöasennus Oy 
 Putkiset Oy
 Vimare Oy
 Amplit Oy
 Lvi Tasacon Oy

LVI-Arina Oy:n tarjous tulee hylätä myöhästyneenä, tarjousten 
jättämisen määräaika päättyi 27.1.2015 klo 12.00, tarjous tuli 29.1.2015 
klo 14.44.

Tarjouspyyntöön eivät vastanneet: 

 AE Talotekniikka Oy
 Consti Talotekniikka Oy
 JN- Putki Oy
 KRS- Putki Oy
 PGP- Putki Oy
 Putki- Kolmio Oy
 Putkiwuorio Oy
 Vesijohtoliike Linjan Putki Oy

Tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitettävän yrityksen 
tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen 
kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden 
olevan hyväksyttäviä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätiedot
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö liitteineen, lv-työt, Hietakummun ala-aste HEL 2015-
000168

2 Tarjousvertailut, yhteenveto, lv-työt, Hietakummun ala-aste
3 Tarjousvertailut, taulukko, lv-työt, Hietakummun ala-aste

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, teknisen 
palvelun lautakunta
Liite 3


