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HKL-RAITIOLIIKENTEEN PÄÄLLYSTYSTYÖT VALUASFALTILLA VUONNA 2014
Urakoitsija: Asfalttitaipale Oy

Päällystelaji / Työvaihe

21414 13 KBVA 11 >200 m² 50 t 235,00 €/t 11 750,00 €
21414 14 KBVA 11 200 - 50 m² 160 t 235,00 €/t 37 600,00 €
21414 15 KBVA 11 < 50 m² 50 t 240,00 €/t 12 000,00 €
21414 16 KBVA 11/90 m² €/m² €
21414 17 KBVA 11/90 200 - 50 m² m² €/m² €
21414 18 KBVA 11/90 < 50 m² m² €/m² €
21414 42 KBVA 11/70 m² €/m² €
21414 43 KBVA 11/70 200 - 50 m² m² €/m² €
21414 44 KBVA 11/70 < 50 m² m² €/m² €
21414 45 KBVA 8  (kapulalev ity s) t €/t €
21414 46 KBVA 8  (kapulalev ity s) 200 - 50 m² t €/t €
21414 47 KBVA 8  (kapulalev ity s) < 50 m² 10 t 240,00 €/t 2 400,00 €
21414 48 KBVA 8/70  (kapulalev ity s) m² €/m² €
21414 49 KBVA 8/70  (kapulalev ity s) 200 - 50 m² m² €/m² €
21414 50 KBVA 8/70  (kapulalev ity s) < 50 m² m² €/m² €
21414 51 KBVA 8/50  (kapulalev ity s) m² €/m² €
21414 52 KBVA 8/50  (kapulalev ity s) 200 - 50 m² m² €/m² €
21414 53 KBVA 8/50  (kapulalev ity s) < 50 m² m² €/m² €
21414 26 KBVA 6  (kapulalev ity s) t €/t €
21414 27 KBVA 6  (kapulalev ity s) 200 - 50 m² t €/t €
21414 28 KBVA 6  (kapulalev ity s) < 50 m² 70 t 235,00 €/t 16 450,00 €
21414 29 KBVA 6/50  (kapulalev ity s) m² €/m² €
21414 30 KBVA 6/50  (kapulalev ity s) 200 - 50 m² m² €/m² €
21414 31 KBVA 6/50  (kapulalev ity s) < 50 m² m² €/m² €

Jyräasfalttityöt
21321 1 ABK 32 t €/t €
21321 25 ABK 22 t €/t €
21411 34 AB 11 t €/t €
21411 49 AB 8 t €/t €
21411 76 Liimaus BE-L tai BL-0,  0,3 kg/m² 100 m² 0,50 €/m² 50,00 €

Erikoistöitä

21411 85
Raitio- ja rautatiekiskon v ierusuran teko
(puuriman tai teräsprof iilin av ulla) m €/m €

21411 86 Bitumoitu kark.sepeli 16-20 mm, 10 kg/m², sideainem. 1,3 % 3000 m² 1,20 €/m² 3 600,00 €
21411 87 Lautakouru  (muottilaudan av ulla tehty nä) m €/m €
21411 88 Vesikouru loiskekuppeineen m €/m €
21411 89 Yöty ökor. (ma-to klo 18.00-07.00 ja pe klo 18.00-ma klo 07.00) 30 %

Tasausmurske 0 - 32 mm  (tai 0 - 18 mm)   (urak. materiaali)
21310 1 -  ajorata tai kev y en liikenteen v äy lät t €/t €
21310 2 -  jalkakäy täv ät t €/t €
21310 3    -  kuumennettu tasausmurske t €/t €

Kerrosmateriaalit (urak. materiaali)
21310 4   -  kantav a kerros 0 - 32 mm t €/t €
21310 5   -  täy tesora 0 - 64 mm t €/t €

Kanavatyölisä
21411 78 -  päälly steen paksuus  > 15 cm >= 200 m² m² €/m² €
21411 79 -  päälly steen paksuus  > 15 cm < 200 m² m² €/m² €
21411 80 -  päälly steen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² m² €/m² €
21411 81 -  päälly steen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² m² €/m² €
21411 82 -  päälly steen paksuus  < 5 cm >= 200 m² m² €/m² €
21411 83 -  päälly steen paksuus  < 5 cm < 200 m² m² €/m² €
21411 84 Täy temaan poisto t €/t €

Asfaltin poisto €
11510 17 -  päälly steen paksuus  > 15 cm >= 200 m² m² €/m² €
11510 18 -  päälly steen paksuus  > 15 cm < 200 m² m² €/m² €
11510 19 -  päälly steen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² m² €/m² €
11510 20 -  päälly steen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² m² €/m² €
11510 21 -  päälly steen paksuus  < 5 cm >= 200 m² m² €/m² €
11510 22 -  päälly steen paksuus  < 5 cm < 200 m² m² €/m² €
11510 23 -  päälly steen paksuus  < 5 cm   (betonipohja) >= 200 m² m² €/m² €
11510 24 -  päälly steen paksuus  < 5 cm   (betonipohja) < 200 m² m² €/m² €

Mies ja konetunnit
53200 1 Miesty ö 300 h 25,00 €/h 7 500,00 €
55500 1 Auto 150 h 40,00 €/h 6 000,00 €

55100 1 Valssijy rä                    >  6 t h €/h €
55100 2 Valssijy rä                   2 - 6 t h €/h €
55100 3 Täry jy rä                       >  6 t h €/h €

Työvaiheen
kokonaiskustannu
s

Määrä

7.3.2014

 Työvaihe Kokoluokka Tarjottu
yksikköhinta
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55100 4 Täry jy rä                      2 - 6 t h €/h €
55100 5 Täry lev y 10 h 5,00 €/h 50,00 €
55100 6 Kumipy öräjy rä h €/h €
55100 7 Tiehöy lä                    >  14 t h €/h €
55100 8 Tiehöy lä                  <=  14 t h €/h €
55100 9 Py öräkuormaaja          >  6 t h €/h €
55100 10 Py öräkuormaaja         2 - 6 t h €/h €
55100 11 Traktorikaiv uri / Traktorikuormaaja h €/h €
55100 12 Kaiv inkone h €/h €
55100 13 Harjatraktori h €/h €
55100 14 Traktorikompressori + maav asara tai porakone/hy drauliv asara h €/h €

Kansistot (viemärikaivon ja palopostin tai vastaavan rakenteen kannet)
31000 1 -  kelluv an kansiston säätö 3 kpl 5,00 €/kpl 15,00 €
31000 2 -  kelluv an kans. säätö ja keh. kääntö tai v aihto kelluv aan kpl €/kpl €
31000 3 -  kelluv an kansiston asennus kiinteän tilalle kpl €/kpl €
31000 4 -  kelluv an kansiston säätö tai asennus sekä kpl €/kpl €
31000 5 -  kelluv an kans. y mp. asf altointi eril. kohteena (sis. säädön) kpl €/kpl €
31000 6 -  kelluv an kans. as. kiint. tilalle sekä y mp.asf . eril. kohteena kpl €/kpl €
31000 7 -  säätö korotusrenkain päälly stety llä kadulla kpl €/kpl €
31000 8 -  säätö korotusrenkain päälly stämättömällä kadulla kpl €/kpl €

31300 1 -  v esijohdon sulun tai v astaav an rakenteen säätö kpl €/kpl €
31300 2 -  kiinteän v esijohdon sulun tai v ast. rakent. v aihto kelluv aksi kpl €/kpl €

Betonisen liimattavan reunatuen asennus
21431 20 -  tilaajan materiaali m €/m €
21431 21 -  urakoitsijan materiaali m €/m €

Vanhan luonnonreunatuen oikaiseminen
22111 32 -  päälly steen uusimisen y htey dessä m €/m €
22111 33 -  uuden ajoradan päälly stämisen y htey dessä m €/m €
22111 34 Roilon paikkaus m €/m €

22111 35 Roilon puhdistus m €/m €

Asfalttireunatuen asennus
22113 1 -  V 15 liimattuna m €/m €

22113 2 -  V 12 liimattuna m €/m €

22113 3 -  reunalista m €/m €

Urakkahinta ilman yö- ja viikonlopputyökorotusta €
Yö- ja v iikonlopputy ön osuus em. urakkahinnasta on 30 %, josta 30 % €
URAKAN VERTAILUHINTA YHTEENSÄ €

Paikka Allekirjoitus

Aika Nimenselv enny s / leima

97 415,00
8 767,35

106 182,35


