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Tybvaihe _ Yksikké | Maaraarvio Eur_oa( Eyrogl
nro nimi yksikkd tyfvaihe
Purkutyot
11510| 25|Paallysteen poisto, sis. kuljetus ja kasittely m2tr
11510 26[Reunakiven purku, sis. kuljetus ja kasittely mtr 800 3,08 2 464,00
11510 27{Luonnonkiveyksen purku, sis. kuljetus ja kéasittely m2tr
11510 28Betonikiveyksen purku, sis. kuljetus ja kéasittely m2tr
16110| 16|Kanavatyd ma2tr
Reunatuen, Kivirivin, kourun urankaivuu
16110( 17 - sepeliin mtr 4000 2,31 9 240,00
16110| 18| - asfalttiin, h<15 cm mtr 3000 7,45 22 350,00
16110| 19| - asfalttiin, h>15cm mtr 800 10,53 8424,00
16110| 20| - lisdhinta sahauksesta, h<15 cm mtr
16110| 21| - lisdhinta sahauksesta, h>15 cm mtr
Kantavakerros urakoitsijan murskeesta
21310| 10| - kerrospaksuus >5cm tn
21310| 11| - pohjan viimeistely,kerrospaks.<= 5 cm m2tr 800 7,70 6 160,00
Reunatuen kasittely
22111| 1| - kiven nouto ja palautus mtr 150 1,67 250,50
22111| 2| - pé&an tai viisteen piikkaus kpl 1000 13,48 13 480,00
22111 3| - taustan téyttd urakoitsijan murskeella tn 600 15,79 9 474,00
22111| 4| - taustan piikkaus, rakennuttajan kivi mtr 100 15,92 1592,00
22111| 34| - lisahinta taustapiikatusta urakoitsijan kivesté mtr 2000 7,96 15 920,00
Luonnontuen asennus, suora
22111| 5| - liséhinta madalluksesta mtr 1500 5,26 7.890,00
22111| 6| - b=230-40 cm, rakennuttajan Kivi mtr
22111| 7| - b=230-40 cm, sekavér tai pun,urakoitsijan Kivi mtr
22111| 8| - b =22 cm, rakennuttajan Kivi mtr 2000 23,88 47 760,00
22111| 9 - b =22 cm, punainen, urakoitsijan kivi mtr 1500 51,49 77 235,00
22111) 10 - b =22 cm, harmaa, urakoitsijan kivi mtr 3500 41,73 146 055,00
22111) 11| - b=15-17 cm, rakennuttajan Kivi mtr 100 21,31 2131,00
22111| 12| - b=15-17 cm, punainen, urakoitsijan Kivi mtr 80 46,48 3718,40
22111| 13| - b =15-17 cm, harmaa, urakoitsijan Kivi mtr 900 39,93 35 937,00
22111) 50 - b =22 cm, Esteeton kivi (LR), pun., urakoitsijan kivi mtr 350 57,14 19 999,00
22111| 51| - b =22 cm, Esteeton kivi (LR), harmaa, urakoitsijan kivi mtr 150 48,41 7261,50
Luonnontuen asennus, kaari (r <12 m)
22111| 14| - liséhinta madalluksesta mtr
22111| 15| - b =30-40 cm, rakennuttajan Kivi mtr
22111| 16| - b =30-40 cm, sekavér tai pun,urakoitsijan Kivi mtr
22111| 17| - b =22 cm, rakennuttajan Kivi mtr 30 29,02 870,60
22111| 18] - b =22 cm, punainen, urakoitsijan Kivi mtr 450 59,71 26 869,50
22111| 19| - b =22 cm, harmaa, urakoitsijan Kivi mtr 250 49,31 12 327,50
22111| 20| - b =17 cm, rakennuttajan Kivi mtr 20 24,27 485,40
22111| 21| - b =17 cm, punainen, urakoitsijan Kivi mtr 10 54,31 543,10
22111| 22| - b =17 cm, harmaa, urakoitsijan Kivi mtr 50 45,07 2 253,50
22111| 52| - b =22 cm, Esteetdn kivi (LR), pun., urakoitsijan kivi mtr 30 68,57 2 057,10
22111| 53| - b =22 cm, Esteetdn kivi (LR), harmaa, urakoitsijan kivi mtr 20 59,83 1196,60
Kourut
22122| 1|Kivikouru,sis.roilon téytén ja tukem (3...4 kived) mtr 20 32,36 647,20
22122| 2|Kourun liséhinta betoniasennuksesta mtr 20 8,22 164,40
Laatat
21441| 1|Graniittilaatan asennus, urakoitsijan kivi, h < 80 mm m2tr
21441| 2|Graniittilaatan asennus, rakennuttajan kivi, h <80 mm m2tr
21441| 3|Graniittilaatan asennus, urak. kivi, h=80...100 mm m2tr 30 108,24 3247,20
21441 4|Graniittilaatan asennus, rak. kivi, h=80...100 mm m2tr 10 45,07 450,70
21441| 5|Massiivilaatan asennus, rakennuttajan Kivi m2tr
21441| 6|Laatoituksen liséh. bet.asennuksesta ma2tr 15 17,72 265,80
21441 7|Graniittilaatan sahaus, h=80...100 mm mtr 20 18,23 364,60
21441| 8|L.kiviporras saumauksineen askel-m kohti, vanhan korj. mtr 10 82,18 821,80
Noppakiveys
21442| 1|Noppakiveys ,urak:n kivi,harmaa t.sekavé m2tr 500 69,98 34 990,00
21442| 2|Noppakiveys, urak:n Kivi,punainen m2tr 60 71,52 4 291,20
21442| 3[Noppakiveys, urak.kivi, 140*140*140 ma2tr 100 90,65 9 065,00
21442| 4|Noppakiveys ajoradalla, rakennuttajan Kivi m2tr




21442| 5|Noppakiveys jk-kaytavalla ja korokkeella, rakennuttajan kivi m2tr
21442| 6|Noppakiveys suojatiella, rakennuttajan kivi m2tr
21442| 7|Noppakiv. suojatiella, urak. kivi (musta/valk.) m2tr 50 103,49 5 174,50
21442| 8|Noppakiveyksen lisahinta bet.asennuksesta m2tr 50 13,23 661,50
21442| 10| 1-kiven rivi, noppakivi, urak.kivi mtr
21442| 11|2-kiven rivi, noppakivi, urak.kivi mtr
21442| 18|2-kiven rivi, noppakivi, urak.kivi 140*140*140 mtr 20 37,49 749,80
21442 12|3-kiven rivi, noppakivi, urak.kivi mtr 10 36,08 360,80
21442 15|Noppakivirivin lisahinta betoniasennuksesta m2tr 10 11,68 116,80
21442| 16|Noppakiveys kiskoalueella m2tr
21442 17|Noppakivien lajitt., kuormaus, kulj. koht. ja ylim.palautus, rak. kivi m2tr
Nupukiveys
21443| 1|Nupukiveys, ajorata, rak.kivi m2tr
21443| 2|Nupukiveys, ajorata, urak.kivi m2tr 150 114,40 17 160,00
21443| 3|Nupukiveys, jalkak. ja koroke, rak.kivi m2tr
21443| 4|Nupukiveys, jalkak. ja koroke, urak.kivi, h=80 m2tr
21443| 5|Nupukiven liséhinta bet.asennuksesta m2tr
21443| 6]|1-kiven rivi, nupukivi, rak.kivi mtr
21443| 7|2-kiven rivi, nupukivi, rak.kivi mtr
21443| 8|3-kiven rivi, nupukivi, rak.kivi mtr
21443| 15]|1-kiven rivi, nupukivi, urak.kivi, h=120...140 mtr 50 26,71 1 335,50
21443| 16]|2-kiven rivi, nupukivi, urak.kivi, h=120...140 mtr 30 36,98 1109,40
21443| 17|3-kiven rivi, nupukivi, urak.kivi, h=120...140 mtr 10 49,56 495,60
21443| 12|Nupukivirivin lisdhinta betoniasennuksesta m2tr 100 12,33 1 233,00
21443| 13|Nupukiveys kiskoalueella, urakoitsijan kivi m2tr
21443| 14|Nupukivien lajitt., kuormaus, kulj. koht. ja ylim.palautus, rak. kivi m2tr
21443| 18|Nupukivi suojatielld, urakoitsijan kivi (musta/valkea) m2tr
21443| 19|Nupukivi suojatielld, rakennuttajan kivi m2tr
Kenttakiveys
21444| 1|Kenttékiveys urakoitsijan materiaalista m2tr 80 25,42 2 033,60
21444| 2[Kenttékiveys, rakennuttajan materiaali m2tr 20 17,98 359,60
21444| 3[Kenttékiven liséhinta bet.asennuksesta m2tr 50 12,07 603,50
21444| 4|Kenttékiven lisédhinta sem.hk asennuksesta m2tr
21444| 5|Kenttékiveys luiskaverhoiluna, urakoitsijan materiaalista m2tr 50 44,55 2 227,50
Muut tyét
21440| 1[Kiveyksen saumojen bitumointi m2tr
21431| 2[Betonikiveys rakennuttajan materiaalista ma2tr
32270| 1[Liik.estepylvadn asennus, uusi, sis. kaikki liittyvat tyot kpl
32270| 2[Liik.estepylvadn oikaisu, vanha, sis. kaikki liittyvét tyot kpl
32270| 3[Paasikiven asennus mtr
Kaapelikanavan kaivu ja tayttd urakoitsijan materiaalista:
33112| 1| - 1-3 kaapelia varten mtr
33112| 2| - 4-6 kaapelia varten mtr
33112| 3|Kaapeliputken asennus mtr
Kansistot ja sulut
31000| 12[Kaivon,pp:n,sulun ymp. kiveyksen Kkorj. m2tr
31000| 13|Kitakaivon asennus kpl 50 82,43 4121,50
31000| 14|Kaivon kansiston asennus kpl
31000| 15|Kaivon kansiston tai vastaavan saato kpl 20 48,41 968,20
31000| 16|Sv-kansiston vaihto kitakansistoon, sis. kaikki liitt. tyot kpl
31300| 1|Sulun s&étod kpl
Tuntityot:
53200 1|Ammattimies h 450 44,04 19 818,00
53200| 2|Pienet kivikorjaukset tuntityéna h 80 65,61 5 248,80
55500 1|Kuorma-auto + kuljettaja h 100 57,14 5 714,00
55500| 2|Kuorma-auton nosturilisa h 10 15,79 157,90
55100( 4|Taryjyrd 2-6 t + kuljettaja h
55100| 5|Térylevy + hlo h 10 48,41 484,10
55100| 11|Traktorikaivuri + kuljettaja h 40 57,14 2 285,60
55100| 12|Kaivinkone + kuljettaja h 180 74,73 13 451,40
55100 14|Traktorikompressori+kiilavasara+kuljettaja h
URAKAN PISTEARVO JA URAKKASUMMA YHTEENSA 624 123,20
Aika ja paikka
Allekirjoitus.
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