HELSINGIN KAUPUNKI MAARALUETTELO
STARA / HKL HKL-jyra
Laristo / Huhtala 6.3.2015

HKL-RAITIOLIIKENTEEN PAALLYSTYSTYOT JYRAASFALTILLA VUONNA 2015
HEL 2014-014552

Urakoitsija: Uudenmaan Asfaltti Oy

Yhteystieto: Pekka Metsola, puh 0400 426 227

Tydvaihe |Paallystelaji / Tyovaihe Kokoluokka [Maara Veroton Veroton
yksikkohinta kokonaiskustannus

21321 1[|ABK 32 RC 70 % t €n €
21321 31[ABK32 RC 70 % (kiskoalue) t €n €
21321| 32|ABK 32/240 RC 70 % + 120 m2 €/m? €
21321| 33[ABK 32/240 RC 70 % + 120 (kiskoalue) m2 €/m? €
21321| 4|ABK 32/240 RC 70 % m2 €/m? €
21321 34[ABK 32/240 RC 70 % (kiskoalue) m2 €/m? €
21321| 13|ABK 32 RC 50% t €n €
21321 35|ABK 32 RC50% (kiskoalue) 1900(t 49,00|€/ 93 100,00(€
21321| 36|ABK 32/240 + 120 RC 50% m2 €/m? €
21321| 37|ABK 321240 + 120 RC 50% (kiskoalue) m2 €/m? €
21321| 16|ABK 32/240 RC 50% m2 €/m? €
21321 38[ABK 32/240 RC 50% (kiskoalue) m2 11,76[€/m? €
21411 1(AB 22 t €n €
21411( 96(AB 22 (kiskoalue) t €n €
21411| 10|AB 16 RC 50 % t €/t €
21411( 97(AB 16 RC50 % (kiskoalue) 150(t 52,00(€/t 7 800,00|€
21411 16|AB 16/100 RC 50 % m2 €/m? €
21411| 98|AB 16/100 RC 50 % (kiskoalue) m? 5,20|€/m? €
21411| 34|AB 11 RC 50 % 120|t 54,00|€/t 6 480,00|€
21411 99(AB 11 RC50 % (kiskoalue) 750(t 54.,00(€/t 40 500,00(€
21411 37|AB 11/100 RC 50 % m2 5,40(€/m? €
21411|100|AB 11/100 RC 50 % (kiskoalue) m? 5,40|€/m? €
21411| 51|AB 8 RC 50 % t €t €
21411|101|AB 8 RC 50 % 1,0-0,5 [m t €n €
21411| 52|AB 8/90 RC 50 % m2 €/m? €
21411)|102|AB 8/90 RC 50 % 1,0-0,5 [m m2 €/m? €
21411( 76(Liimaus BE-L tai BL-0, 0,3 kg/m? 500|m2 0,20(€/m? 100,00(€

Erikoistoita

Raitio- ja rautatiekiskon vierusuran teko (puuriman
21411| 85|tai terasprofiilin avulla) 100|{m 5,00/€/m 500,00(€
21411| 86|Bitumoitu kark.sepeli 16-20 mm, 10 kg/m?, sideainem. 1,3 % m?2 €/m? €
21411( 87(|Lautakouru (muottilaudan avulla tehtyna) m €/m €
21411| 88(Vesikouru loiskekuppeineen m €/m €
21411| 89|Yotydkor. (ma-to klo 18.00-07.00 ja pe klo 18.00-ma klo 07.00) 30 |%

Tasausmurske 0 - 32 mm (tai 0 - 18 mm) (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettyna ja tij
21310| 1| - ajorata tai kevyen liikenteen vaylat 50(t 5,00|€/t 250,00(€
21310 2| - jalkakaytavat t €N €
21310| 3| - kuumennettu tasausmurske t €/t €

Kerrosmateriaalit (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettyna ja tiivistettyn&)
21310| 4| - kantava kerros 0 - 32 mm t €/t €
21310| 5| - taytesora O - 64 mm t €/t €

Kanavaty©
21411| 78| - paallysteen paksuus > 15cm >=200 [m?2 m?2 €/m? €
21411 79| - paallysteen paksuus > 15 cm <200 [m2 m2 €/m? €
21411| 80| - paallysteen paksuus 15 -5 cm >=200 [m?2 m?2 €/m? €
21411| 81| - paallysteen paksuus 15 -5 cm <200 |m2 m? €/m? €
21411 82| - paallysteen paksuus <5 cm >=200 [m?2 m2 €/m? €
21411( 83| - paallysteen paksuus <5 cm <200 ([m2 m2 €/m? €
21411| 84|Taytemaan poisto t €/t €

Asfaltin poisto €
11510 17| - paallysteen paksuus > 15cm >=200 [m?2 m2 €/m? €
11510( 18| - paallysteen paksuus > 15 cm <200 ([m2 m2 €/m? €
11510 19| - paallysteen paksuus 15 -5 cm >=200 [m?2 m2 €/m? €
11510 20 - paallysteen paksuus 15 -5cm <200 ([m2 m2 €/m? €
11510 21| - paallysteen paksuus <5 cm >=200 [m?2 m2 €/m? €




11510 22 - paallysteen paksuus <5 cm <200 [m? m? €/m? €
11510( 23| - paallysteen paksuus <5 cm (betonipohja) >=200 [m2 m2 €/m? €
11510( 24 - paallysteen paksuus <5 cm (betonipohja) <200 [m? m? €/m? €
Mies ja konetunnit
53200| 1|Miestyo 250(h 25,00(€/h 6 250,00|€
55500| 1|Auto + kuljettaja 200|h 35,00(€/h 7 000,00(€
55100| 1[|Valssijyra + kuljettaja > 6t h €/h €
55100| 2|Valssijyra + kuljettaja 2 - 6 t h €/h €
55100| 3|Taryjyra + kuljettaja > 6t 5h 20,00[€/h 100,00(€
55100 4|Taryjyra + kuljettaja 2 - 6 t 20(h 20,00(€/h 400,00(€
55100| 5|Tarylevy + henkilo 35(h 10,00|€/h 350,00(€
55100| 6|Kumipyorajyra + kuljettaja h €/h €
55100 Tiehoyla + kuljettaja h €/h €
55100| 9|Pydrakuormaaja + kuljettaja > 6t h €/h €
55100 10|Pyorakuormaaja + kuljettaja 2 - 6 t 10(h 40,00(€/h 400,00|€
55100| 15|Kaivutytkone 100|h 40,00(€/h 4 000,00(€
55100| 13|Harjatraktori h €/h €
55100| 14|Traktorikompressori + maavasara tai porakone/hydraulivasara 70(h 5,00(€/h 350,00|€
Kansistot (viemarikaivon ja palopostin tai vastaavan rakenteen kannet)
*) Kohdat 2, 3 ja 6 sisaltaa uuden kansiston noudon, asennustydn, saadon, ja vanhan kansiston poisviennin.
31000 1| Kelluvan kansiston saat6 20|kpl 5,00|€/kpl 100,00(€
Kelluvan kans. vaihto kelluvaan. Sisaltda uuden
kansiston noudon, asennustydn, séadon, ja
31000/ 2| vanhan kansiston poisviennin. kpl €/kpl €
Kelluvan kansiston asennus kiintean tilalle.
Siséltdéa uuden kansiston noudon, asennustyon,
31000 3| s&adon, ja vanhan kansiston poisviennin. kpl €/kpl €
kaivon tiillisen ylaosan korvaaminen
31000| 4| betonirakenteella kpl €/kpl €
31000| 5| Kelluvan kans. ymp. asfaltointi eril. kohteena (sis. saadon) kpl €/kpl €
Kelluvan kans. as. kiint. tilalle sek& ymp.asf. eril.
kohteena. Sisaltaa uuden kansiston noudon,
asennustyén, séadon, ja vanhan kansiston
31000 6| Ppoisviennin. kpl €/kpl €
Saato korotusrenkain paallystetylla kadulla.
31000| 7| Sisaltéa korotusrenkaiden hankinnan. kpl €/kpl €
31000 8| Saato korotusrenkain paallystamattomalla kadulla kpl €/kpl €
31300| 1| Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen sato 10]|kpl 5,00|€/kpl 50,00|€
Kiintean vesijohdon sulun tai vast. rakent. vaihto
kelluvaksi. Sisaltdd uuden kansiston noudon,
asennustydn, sdadon, ja vanhan kansiston
31300/ 2[poisviennin. kpl €/kpl €
31000| 9| Kansiston alennus jyrsintéatyon yhteyd. jyrsityn pinnan tasoon kpl €/kpl €
Betonisen liimattavan reunatuen asennus
21431 20| - tilaajan materiaali m €/m €
21431 21| - urakoitsijan materiaali m €/m €
Vanhan luonnonreunatuen oikaiseminen
22111 32| - paallysteen uusimisen yhteydessa m €/m €
22111( 33| - uuden ajoradan paallystamisen yhteydessa m €/m €
22111| 34|Roilon paikkaus 100[{m 1,00[€/m 100,00(€
22111( 35(Roilon puhdistus 100[{m 1,00[€/m 100,00(€
Asfalttireunatuen asennus
22113 3| asfalttireunalistan asennus m €/m €
Urakkahinta ilman y6- ja viikonlopputydkorotusta € 167 930,00
Aika ja paikka
Allekirjoitus

Yritys




