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SAP-puitesopimus numero:

Tyo6vaihe Paallystelaji / Tydvaihe Kokoluokka |Maara Yksikkdhinta Tydvaiheen
kokonaiskustannus
21414 1/KBVA 16 230|t 236,00 |€/t 54 280,00|€
21414 2|KBVA 16 200 - 50 |m? t €/t €
21414 3|/KBVA 16 <50 |m? t €/t €
21414 4|KBVA 16/90 t 21,24 |€/m? €
21414 5|KBVA 16/90 200 - 50 |m? t €/m? €
21414 6|KBVA 16/90 <50 |m?2 t €/m? €
21414 7\VA 11 t €/t €
21414 8|VA 11 200 - 50 |m? t €/t €
21414 9|VA 11 <50 |m? t €/t €
21414 10|VA 11/90 t €/m? €
21414 11|VA 11/90 200 - 50 |m? t €/m? €
21414 12|VA 11/90 <50 |m?2 t €/m? €
21414 13|/KBVA 1l t €/t €
21414 14|KBVA 11 200 - 50 |m? 80|t 210,00 €/t 16 800,00 |€
21414, 15/KBVA 11 <50 |m? 70|t 310,00 €/t 21 700,00|€
21414| 16|KBVA 11/90 m?2 €/m? €
21414| 17|KBVA 11/90 200 - 50 |m? m?2 18,90 |€/m? €
21414| 18|KBVA 11/90 <50 |m?2 m?2 27,90 |€/m? €
21414 19|VA 6 (kapulalevitys) t € €
21414 20|VA 6 (kapulalevitys) 200 - 50 |m2 30|t 175,00|€/t 5 250,00 |€
21414| 21|\VA 6 (kapulalevitys) <50 |m? 90|t 350,00 €/t 31 500,00|€
21414| 22|VA 6/50 (kapulalevitys) m? €/m? €
21414| 23|VA6/50 (kapulalevitys) 200 - 50 |m? m2 8,75 |€/m? €
21414 24|VA 6/50 (kapulalevitys) <50 |m? m2 17,50|€/m? €
21414| 25|VA 6, reikapaikkaus <2 |m2 60|t 175,00|€/t 10 500,00|€
21414| 26|KBVA 6 (kapulalevitys) t €/t €
21414| 27|KBVA 6 (kapulalevitys) 200 - 50 [m? 10|t 215,00 €/t 2 150,00|€
21414| 28|KBVA 6 (kapulalevitys) <50 |m? 10|t 215,00 €/t 2 150,00|€
21414 29|KBVA 6/50 (kapulalevitys) m? €/m? €
21414| 30|KBVA 6/50 (kapulalevitys) 200 - 50 |m2 m2 10,75|€/m? €
21414| 31|KBVA 6/50 (kapulalevitys) <50 |m? m? 10,75|€/m? €
21321 13|ABK 32RC 70 % t €/t €
21321 14 /ABK32RC 70% 200 - 50 |m? 80|t 10,00|€/t 800,00 €
21321 3|ABK 32 RC 70 % <50 |m? 80|t 10,00 |€/t 800,00 €
21321 4|ABK 32/240 RC 70 % m?2 €/m? €
21321| 32|ABK 32/240 RC 70 % 200 - 50 |m? m?2 2,40 |€/m? €
21321 6|ABK 32/240 RC 70 % <50 |m?2 m?2 2,40|€/m? €
21321 7|ABK 32/150 RC 70 % m?2 €/m? €
21321 33|ABK 32/150 RC 70 % 200 - 50 |m? m?2 1,50 |€/m? €
21321 9|ABK 32/150 RC 70 % <50 |m?2 m?2 1,50 |€/m? €
21321 ABK 22 RC 70 % t €/t €
21321 ABK 22 RC 70 % 200 - 50 |m? t €/t €
21321 ABK 22 RC 70 % <50 |m?2 t €/t €
21321 ABK 22/100 RC 70 % m2 €/m? €
21321 ABK 22/100 RC 70 % 200 - 50 |[m? m?2 €/m? €
21321 ABK 22/100 RC 70 % <50 |m?2 m2 €/m? €
21411 40|AB 11 RC 50 % 30|t 70,00 €/t 2100,00|€
21411 58|AB 8 RC 50 % 10|t 10,00|€/t 100,00|€
21411| 76/|Liimaus BE-L (tai erikseen sovittaessa BL-0), 0,3 kg/m? m2 €/m? €
21411 90|Halkeamien juotto kumibitumisaumausmassalla 600 |m 1,00 |€/m 600,00 |€




21411| 91|Halkeamien juotto juotosmastiksilla 600 |m 8,00 |€/m 4 800,00|€
Urapaikkaus laatikkojyrsintdineen
21414\ 32|- KBVA 11/70 karkeutettuna 400 |m? 23,00|€/m? 9 200,00|€
21414| 33|- VA 11/70 karkeutettuna m2 €/m? €
Urapaikkaus
21414| 34|- KBVA-paikkaus (KBVA 6) 50|t 280,00 |/t 14 000,00 |€
21414| 35|- VA-paikkaus (VA 6) 60|t 200,00 |€/t 12 000,00|€
Erikoistoita
21411| 89|Yétydkor. (ma-to klo 18.00-07.00 ja pe klo 18.00-ma klo 07.00) 30(%
21411| 112|Bitumoitu kark.sepeli 2-6 mm, 2 - 4 kg/m* 1100|m? 1,50 |€/m? 1 650,00 |€
21411| 86 |Bitumoitu kark.sepeli 16-20 mm, 10 kg/m2, sideainem. 1,3 % 4 150 |\m?2 3,00 |€/m? 12 450,00 |€
21411| 87|Lautakouru (muottilaudan avulla tehtyn&) 70|m 3,00 [€/m 210,00(€
21411| 88|Vesikouru loiskekuppeineen 50|m 3,00 |€/m 150,00 |€
Jyrsintd 0 - 4 cm (rouheen poistoineen)
11510 1|- ajoradat >2.000 |m? m? €/m? €
11510 2 2.000-500/m? 2 300|m2 3,00|€/m? 6 900,00|€
11510 3 500-50 |m? 900 |m? 2,50 |€/m? 2 250,00|€
11510 4 <50 |m? 650 |m2 10,00 |€/m? 6 500,00|€
11510 5|- jalkakaytavat >=200 |m? m? €/m? €
11510 6 <200 |m? m?2 €/m? €
11510| 11 |Peruslahtohinta 10 |kpl 100,00 |€/kpl €
11510| 12|Lisaveloitus jyrsintéasyvyyden ylittéessa 4 cm mz/cm €/m?/cm €
11510 13|Kylman vuodenajan korotus 30(%
Jyrsinnassa kansiston ymparille jadneen n. 1 x 1 m2n alueen
11510| 16 |piikkaus (ei suluista) 20 |kpl 70,00 |€/kpl 1 400,00 €
Tasausmurske 0 - 32 mm (tai 0- 18 mm) (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettyna ja tiivistettyna)
21310 1| - ajorata tai kevyen liikenteen vaylat 30|t 1,00 €t 30,00 €
21310 2| - jalkakaytavat t €t €
21310 3| - kuumennettu tasausmurske t €/t €
Kerrosmateriaalit (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettyna ja tiivistettyna)
21310 4| - kantava kerros 0 - 32 mm t €/t €
21310 5| - taytesora O - 64 mm t €/t €
Kanavaty6
21411| 78| - paallysteen paksuus >15cm >=200 |m? m? €/m? €
21411| 79| - paallysteen paksuus >15cm <200 |m2? 100 |m2 2,50 |€/m? 250,00 €
21411| 80| - paallysteen paksuus 15-5cm >=200 |m? m? €/m? €
21411| 81| - paallysteen paksuus 15-5cm <200 |m2? 100 |m2 2,50 |€/m? 250,00 €
21411 82| - paallysteen paksuus <5cm >=200 |m? m? €/m? €
21411| 83| - paallysteen paksuus <5cm <200 |m2 100 |m2 2,50 |€/m? 250,00 €
Asfaltin poisto
11510| 17| - paéallysteen paksuus > 15cm >=200 |m? €/m? €
11510| 18| - paallysteen paksuus > 15cm <200 |m2 100|m2 2,50 |€/m? 250,00 |€
11510f 19| - pé&allysteen paksuus 15-5cm >=200 |m? €/m? €
11510| 20| - paallysteen paksuus 15-5cm <200 |m2 100|m2 2,50 |€/m? 250,00 |€
11510f 21| - pé&allysteen paksuus <5cm >=200 |m? €/m? €
11510 22| - paallysteen paksuus <5cm <200 |m? m? €/m? €
Mies ja konetunnit
53200 1|Miestyo 45|h 45,00|€/h 2 025,00|€
55500 1|Auto + kuljettaja 40|h 40,00|€/h 1 600,00|€
55100 1|Valssijyra + kuljettaja > 6t h €/h €
55100 2|Valssijyra + kuljettaja 2 - 6 t h €/h €
55100 3| Taryjyra + kuljettaja > 6t h €/h €
55100 4|Taryjyra + kuljettaja 2 - 6 t 30|h 1,00|€/h 30,00 (€
55100 5|Tarylevy + henkilo 10|h 1,00 |€/h 10,00|€
55100 6 |Kumipyorajyra + kuljettaja h €/h €
55100 Tiehoyla + kuljettaja h €/h €
55100 9| Pyorakuormaaja + kuljettaja > 6t h €/h €
55100 10|Pyorakuormaaja + kuljettaja 2 - 6 t h €/h €
55100| 15|Kaivutydkone 40|h 60,00 |€/h 2 400,00 €
55100, 13|Harjatraktori 20|h 1,00 |€/h 20,00|€
55100| 14 |Traktorikompressori + maavasara tai porakone/hydraulivasara h €/h €
Kansistot (viemarikaivon ja palopostin tai vastaavan rakenteen kannet)
31000 1| Kelluvan kansiston saato ‘ 40 |kpl 45,00 |€/kpl 1 800,00 €




Kelluvan kans. vaihto kelluvaan. Sisaltaa uuden kansiston
noudon, asennustydn, sdadon, ja vanhan kansiston

31000 2| poisviennin. 30 |kpl 10,00 |€/kpl 300,00 |€
Kelluvan kansiston asennus kiinteén tilalle. Siséltaa
uuden kansiston noudon, asennustyodn, saadon, ja
31000 3| vanhan kansiston poisviennin. 10|kpl 10,00|€/kpl 100,00|€
Kelluvan kansiston séétd tai asennus seka kaivon tiilisen
31000 4| yladosan korvaaminen betonirakenteella 10 |kpl 10,00 |€/kpl 100,00 €
31000 5 Kelluvan kans. ymp. asfaltointi eril. kohteena (sis. saadon) 30 |kpl 10,00|€/kpl 300,00 €
Kelluvan kans. as. kiint. tilalle seka ymp.asf. eril.
kohteena. Sisaltaa uuden kansiston noudon,
31000 6| asennustydn, sdadon, ja vanhan kansiston poisviennin. 5 [kpl 10,00|€/kpl 50,00 |€
S&ato korotusrenkain paallystetylla kadulla. Sisaltéa
31000 7 korotusrenkaiden hankinnan. 15 |kpl 10,00 |€/kpl 150,00 €
31000 8| Saato korotusrenkain paallystamattomalla kadulla kpl €/kpl €
31300 1| Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen s&atd 40 |kpl 45,00 |€/kpl 1 800,00 €
Kiinte&n vesijohdon sulun tai vast. rakent. vaihto kelluvaksi.
Sisaltda uuden kansiston noudon, asennustyon, saéadon, ja
31300 2|vanhan kansiston poisviennin. 20 kpl 10,00|€/kpl 200,00(€
31000 9 Kansiston alennus jyrsintatyon yhteyd. jyrsityn pinnan tasoon kpl €/kpl €
Betonisen liimattavan reunatuen asennus
21431| 20| - tilaajan materiaali m €/m €
21431| 21| - urakoitsijan materiaali m €/m €
Vanhan luonnonreunatuen oikaiseminen
22111 32| - paallysteen uusimisen yhteydessa 10|m 25,00 |€/m 250,00 €
22111| 33| - uuden ajoradan paallystamisen yhteydessa m €/m €
22111| 34|Roilon paikkaus m €/m €
22111 35|Roilon puhdistus m €/m €
Asfalttireunatuen asennus
22113 1 - V 15 liimattuna m €/m €
22113 2| - V12liimattuna m €/m €
22113 3 - reunalista 30/m 0,10 |€/m 3,00€
URAKKAHINTA 232 658,00
Aika ja paikka
Allekirjoitus

Yritys




