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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentami-
nen 1l

1.2 Tilagja
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.

1.3 Rakennuskohde
Rakgnnuskohteena on Honkasuon pilaristabilointi jaljempéana esitetyn kokonaisuuden mukai-
sesti

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 Urakkamuoto
Urakkamuoto on yksikkohintaurakka. Urakan vertailuhinta muodostuu hintalomakkeessa
annettujen maarien ja yksikkohintojen yhteen laskettavasta euromaarasta.

2.2  Maksuperusteet
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkdhinnat.

Urakoitsijan tulee siséllyttdd massa- ja yksikkohintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun ty6-
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten tdiden kaikki kustannukset.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vas-
taa aliurakoitsijoiden toista kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakkaan kuuluvat ty6t

- Honkasuo pilaristabilointi kortteli alueella 33366

- Honkasuo pilaristabilointi Perhosenkierto katu-alue

- Urakoitsijalle kuuluvat kaikki pilaroinnin tyévaiheet mittauksineen.
- Suodatinkankaan asennus

- Esipengerrys materiaaleineen
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3.1.2 Urakkarajat

Urakka sisaltaa pilaristabilointia Honkasuolla kortteli alueella 33366, jossa neli®6 maara
on noin 9000 m2 sekéa katualueilla Perhosenkierrolla, jossa neliomaara noin 8000 m2.

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat ty6t ja hankinnat

Mahdollisesti tahan urakkaan liittyvien tdiden esteena olevat rakenteet ja olevien johto-
jen ja pylvaiden siirrot eivat kuulu urakkaan.

Tilaaja hankkii tydalueelle tarvittavat kaivuluvat ja liikennejarjestelyluvat.

Urakan aikana tilaaja suorittaa alueella rakentamiseen liittyvid maarakennustdita.

3.2  Sivuvelvollisuudet
3.2.1 Urakoitsijan tybnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintalain mukaiseen ennak-
koperintarekisteriin ja tydnantajarekisteriin seka arvonlisaverolain mukaiseen arvonlisaverollis-
ten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettava urakkatarjoukseensa selvitys edella mainittuihin rekistereihin kuulumi-
sesta. Luotettavina selvityksina pidetaan rekisterditymistodistusta yritys- ja yhteisétietojarjestel-
masta tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Jos urakoitsija ei ole rekisteroitynyt edelld mainittuihin rekistereihin, on tdméan toimitettava tilaa-
jan pyynndsta ja esitetyssa maaraajassa selvitys rekisteréimattémyyden perusteista.

Liséksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivéat saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa verovelkatodistus seké ilmoitus elakevakuutus-
maksuvelvoitteiden tayttamisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidatys-
tilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja elakemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityk-
send pidetaan mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myontdmaa voimassaolevaa patevyysto-
distusta.

Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisaksi urakoitsijan on varauduttava toi-
mittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielelld ja on osoitettava
selvitys riittdvasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta tydnantajalta
edellytetédén tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojaa-
mista ja edella mainittujen tydnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava
pyynnosta tai siind esitetyssa maaraajassa tilaajalle selvitys tyéhoén sovellettavasta tydehtoso-
pimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Mikali urakoitsija kayttda vuokratydvoimaa tai aliurakoit-
sijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai kes-
keisista tydehdoista. Maarays naista on sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntdihin.
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Selvitykset eivéat saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattdmispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on pyydettdessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevilla henkil6illa on tydnteko-
oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapitamalla ajantasaista luetteloa tydmaalla tydskentele-
vista henkildistd seka nayttdmalla pyydettaessa tilaajalle kopiot tyontekijdiden passeista tai
EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkilotodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai naiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksia.

Urakan kestaessa yli 3 kk on urakoitsijan esitettava pyydettaessa verovelkatodistus ja ilmoitus
elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta 3 kuukauden vélein. Maksujen laiminlydminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatydlupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa kohdassa 15 (my6hemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet
Urakoitsijan pitéda hankkia kustannuksellaan kayttoonsa tarvitsemansa tydmaatukikohta-alue.

Ennen tydn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ymparisto-
kiinteistojen ja -alueiden seka tytalueen katselmukset. Katselmuspdytékirjojen jaljenndkset on
luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen
selvitys siita, etta ymparistokiinteistdjen mahdollisesti tekeméat huomautukset ja vaatimukset on
asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen tytn alkua on urakoitsija velvollinen selvittamaan tybalueella olevien rajamerkkien, kaa-
peleiden, johtojen, pylvaiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omis-
tajien antamia ohjeita ja maarayksia. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tdiden aloittamista ao. laitteiden
omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtdminen tai suojaaminen tarpeen.
Laitteiden siirtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta tyon keskeytyksesta ja tydajan hukasta ei
urakoitsijalle makseta mitdan korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu tydsuoritukseen liittyvien tdiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tu-
losten sekd muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappa-
leena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa tyokohteessa syntyvien jatteiden lajittelusta ja poistosta (jatelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia tydkohteen puhtaanapidosta siten, etta tybmaa-alue pidetaan tyon
kuluessa siistin& ja luovutetaan tdiden jalkeen puhdistettuna ja siistind seuraavan vaiheen ura-
koitsijalle tai tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tyon kustannusraportit tilaajan sité pyytaessa.

3.3 Tybmaapalvelut

Tyo6alueet, joihin rakennustoimenpiteet valittémasti kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja ura-
koitsija saa ne alueet kayttoonsa korvauksetta. Tahan tydalueeseen katsotaan sisaltyvan ra-
kennustyon tekemiseksi tarvittavat valittomat tyovarat. Muut tarvitsevansa tydalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksia, nostolaitteita, varastointia, tydmaatukikohtaa jne. varten) urakoit-
sija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan.
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3.4

5.1

Tyo6alueiden kaytosta on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden kaytdsta on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettava tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lahikatujen ja teiden tydnaikaisesta kunnossa- ja puhtaa-
napidosta (sis. mm. poélynsidonnan ja harjauksen) silta osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu
urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteesta.

Tydmaan johtovelvollisuudet

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 8:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista tassa ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien tyon-
tekijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta.

Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siita, etta jokaisella alaisuu-
dessaan tyomaalla tytskentelevélla on tydmaalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksi-
I6iva kuvallinen tunniste, joka sisaltdd veronumeron. Tunnisteesta on kaytava ilmi,
onko tydmaalla tydskenteleva tydsuhteessa oleva tyontekija vai itsendinen tyénsuorit-
taja. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla tydnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on il-
moitettava ennen tydvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa tydmaalla tyds-
kentelevien tyontekijoiden nimet, syntymaajat ja kotikunnat padurakoitsijalle tai tilaa-
jalle. Ulkomaalaisen tyontekijan osalta tulee lisaksi ilmoittaa tydénteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitaa sitéa ajan tasalla.
Puuttuvista henkilétunnisteista voidaan maarata sopimussakko.

Urakoitsijan on tyokohteessa toimiessaan velvollinen noudattamaan kohteen paato-
teuttajan tyoturvallisuuteen seka tyon ajoitukseen liittyvia maarayksia.

YSE 4 8:n mukaisista tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
Urakoitsijan on sovitettava tyonsa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja tekee urakka-ai-
kana maarakennustoita rakennuskohteessa.
URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:
A. Kaupalliset asiakirjat
a) Urakkasopimus
b) yleiset sopimusehdot YSE 1998
c) tarjouspyyntdo HEL 2015 — 003997 / 31.03.2015 ja ennen tarjouksen anta-

mista annetut kirjalliset lisdselvitykset
d) urakkaohjelma HEL 2015 — 003997 / 31.03.2015 seka turvallisuusasiakirja
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ja tyoselostus
e) tarjous

B. Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
— HKR Katu- ja puisto-osaston suunnitelmat GEO 12296 ja GEO 12399
- GEO 12399/101,102,103,104,105,106,107,108
- GEO12296/101,102,103,104,105,106,107,108,109,
110,111
g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja maaramittausohje Infra
2006, versio 2.1.
h) Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapaiset likennejér-
jestelytydt paakaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdis-
tys, julkaisu 19/99.

5.2 Maarélaskenta
Tilaaja on suorittanut maaralaskennan ja maéarat on ilmoitettu hintalomakkeessa/yksikkéhinta-
luettelossa. Tarjousten vertailuhinta (urakkahinta) maaraytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa
antamien yksikkohintojen perusteella.

6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1 Toiden aloitus
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun tilaaja on lahettanyt tilauksen.

Sitova sopimus ei synny hankintap&atoksella eikd sen tiedoksiannolla vaan vasta myo-
hemmin tehtavalla urakkasopimuksella.

6.1.2 Toiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta
varten 15.9.2015.

6.1.3 Toiden vélitavoitteet

Korttelin 33366 tyot valmiit vko 25/2015

6.2  Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tyopaivélta, jonka urakkakohde myodhéastyy sopimuksessa mainitusta
valmistumisajankohdasta, 0,20 % arvonlisaverottomasta kohteen urakkahinnasta (poikkeus
YSE 18 §8). Viivastyssakko lasketaan enintdan 50 tyopaivalta kustakin kohteesta erikseen.
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7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1  Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajan vakuus
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyén tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspoytakirja on allekirjoitettu
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttaa, etta urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edella mainitun lisdksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suo-
ritettu kolmannelle henkildlle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen seka kun tilaajan esittdmat
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvitta-
miseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus
Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisdverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.

7.2 Tilaajan vakuudet
Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esité selvitysta eikd aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 8).

7.3  Vakuutukset

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen
Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Korvaus tyostd suoritetaan pudotuspoytakirjojen mitattujen yksikdiden ja yksikk6hintojen mu-
kaan.

Ensimmaisen laskun maksamisen ehtona on, etta tytnaikainen vakuus on asetettu.
Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyvaksytysti suoritetun tydon mukaan. Ty on hyvaksyttavasti
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on taysin valmis, tydalue siivottu, jatteet ja

ylimaaraiset materiaalit poistettu.

Laskuista pidatetddn verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
tydsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
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kuitenkin oikeus pidattaa viimeisestd maksuerasta tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitysta varten.

Ennen laskun lahettamisté urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapoytakirja Staran Kau-
punkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapoytékirjassa tulee olla myds yksikkéhinnat
ja pidatys oikein laskettuna eli se sisaltaa lopullisen laskun tiedot.

Urakan seuranta tehdaan Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapoytakirjojen perusteella.

Mittapoytékirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmeta urakoitsijan laskusta. Varsi-
nainen lasku voi olla sisalléltdan yksinkertaisempi eli sisaltaa tiedot verottomasta maarasta ja
pidatyksen. Lisdksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste, laskutettavan mittapéytakirjan nu-
mero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijan tai yhteyshenkilén nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset seké keskeneraisten tdidenvahingonkorvausvaatimusten
osalta tehtavat pidatykset on tilaajan oikeus vahentaa viimeisesta maksuerasta tai muutoin
urakasta maksamatta olevasta maarasta.

8.1.2 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivastyskorko

Laskut osoitetaan:
Helsingin kaupunki

Stara, KTR, RA1
Ostolaskut

PL 1675

00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitd, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus perid korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 8).

9. ORGANISAATIOT
9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimivat yksikonjohtaja Hannu Halkola ja tuotantopaallikké
Eila Hagg.

Paikallisvalvojana toimii projekti-insin66ri Joni Ruuth.
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9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Tybmaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tydnjohtaja. Ty0 voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava tyonjohtaja on hyvaksytty.

Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan, ketka ovat tahan tyéhén ehdotettavat ura-
koitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 56 8).

Urakoitsijan liikennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja likennejarjestelyista vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 — patevyys. Kaikilla muilla tydkohteen tyontekijoilla on oltava voimassa oleva
katu- / tieturvakoulutus 1 suoritettuna.

Tilaaja pidattaa oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittaman tydnjohdon.

Urakoitsijalla on oltava tydmaalla suomea puhuva ja ymmartava henkild.

9.3 Urakoitsijan henkilostoa koskeva patevyys (YSE 56 § ja 58 8)
Urakoitsijan tulee osoittaa riittdva ja ammattitaitoinen henkiléstd, myos erikoisrakenteiden
osalta, rakennustydn suorittamista varten.
10. YHTEISET TOIMITUKSET
10.1 Katselmukset
Tilaajan luovuttamat tybalueet tasmennetaan yhteisessa katselmuksessa.
10.2 Tyomaakokoukset
Tybmaakokouksia pidetaan sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.
10.3 TyoOmaapaivakirja
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapadivakirjaa.
10.4 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetddn YSE 71 §:n mukaisesti.
10.5 Takuutarkastus
Takuutarkastus pidetaan YSE 74 8:n mukaisesti. Takuuajan puolivalissa voidaan pitaa tilaajan
pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen ndhden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuk-
sesta annettuja maarayksia.
11. LAADUNVARMISTUS
11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.
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11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja
siind kuvataan urakoitsijan menettelyt tdssa urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvat mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan ty6turvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen turvallisuussuunnitelma.
Liséksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden kayttéénottotarkastuslomak-
keet seka viikoittaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92.

12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tassd yhteydessa seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niita ovat:

« Kirjallinen muistutus

« Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessa vahennettava rahallinen korvaus)
« Urakoitsijan edustajan vaihto

e Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaljempéana olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tydmaapéivakirjaan ja kasitelladn tydmaakokouksessa. Muistu-
tukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhméaan:

« Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus
Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydesséa paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhméa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan maaradmaan kiintedsummaiseen sakkoon.

Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, etta urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti todellisuudesta
tai on kysymys jallempéana mainitusta vakavasta laiminlyonnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittdistd muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tyonjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.
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13.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteita ja ne maaraytyvat seuraavasti:

Urakan purkaminen on darimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edella olevat keinot on jo kaytetty, eikd toiminta edelleenk&én vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
8:ssa.

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

urakkakohtaiset samasta laiminlyénnista annetut huo-
mautuskerrat ja niiden sakot €

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat
1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1 000
2. Tilaajan tekeman pistokokeen perusteella
havf':uttu huoma}tt?va laadunalitus, jota ei ole 1000 2 000 3000
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 5 000 ja ura- 5 000 ja ura- 5 000 ja ura-
paivakirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi- | koitsijan edus- | koitsijan edus- | koitsijan edus-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin- | tajan vaihto tajan vaihto tajan vaihto
lyonti)
4. Liikenteenhoitoon, tytnaikaisista likenne-
jarjestelyista tiedottamiseen tai tyoturvallisuu- 1000 2 000 3000
teen liittyvat vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlyénnit
5. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista liikkenne-
jarjestelyista tiedottamiseen, tyéturvallisuu- 500 1000 2000
teen tai tydkohteen puhtaanapitoon liittyvat
muut laiminlyénnit
6. Henkilétunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 500 500 1000

tietojen puutteellisuudet

RITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan maarddman ajan kuluessa. Talloin kustannukset voidaan peria kaksinkertaisina ura-
koitsijalta. Tilaajalla on my6s oikeus pysayttaa ty6t, kunnes liikennettd vaarantavat epékohdat
on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisdaikaan tai lisdkorvaukseen.

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskenaan sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin kéardjaoikeudessa.
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14.  MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA

14.1 Ongelmajatteet

Urakka-alueelta 16ytyvat ongelmajatteet eivat kuulu urakkaan.

14.2 Illmoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaé itsellaédn oikeuden ilmoittaa laaninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen

urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.3 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sité koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-
kevia seké kuntalain sdannoksia. Mikali urakoitsija katsoo, ettd joku osa tarjousta on liikesalai-
suuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa.

31.3.2015

Eila Hagg



