
ALUEEN 3, ITÄISTEN KAUPUNGINOSIEN, SUURET PÄÄLLYSTYSTYÖT VUONNA 2016
Urakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy

Päällystelaji / Työvaihe Kokoluokka

Päällystystyö
21321 13 ABK 32 RC 70 % 300 m² 2500 t 37,50 93 750,00
21321 14 ABK 32 RC 70 % <300 m² 4500 t 10,00 45 000,00

21321 16 ABK 32/240 RC 70 % 300 m² m² 9,00
21321 17 ABK 32/240 RC 70 % <300 m² m² 2,40

21321 19 ABK 32/150 RC 70 % 300 m² m² 5,63
21321 20 ABK 32/150 RC 70 % <300 m² m² 1,50

21321 22 ABK 32/120 RC 70 % 300 m² m² 4,50
21321 23 ABK 32/120 RC 70 % <300 m² m² 1,20

21321 25 ABK 22 RC 70 % 300 m² 8000 t 15,00 120 000,00
21321 26 ABK 22 RC 70 % 300 m² 1000 t 10,00 10 000,00

21321 28 ABK 22/100 RC 70 % 300 m² m²
21321 29 ABK 22/100 RC 70 % <300 m² m²

21411 1 AB 22 300 m² 4000 t 39,13 156 520,00
21411 2 AB 22 <300 m² 500 t 10,00 5 000,00

21411 7 AB 22/100 300 m² m² 3,91
21411 8 AB 22/100 <300 m² m² 1,00

21411 22 AB 16 RC 50 % 300 m² 5000 t 37,95 189 750,00
21411 23 AB 16 RC 50 % <300 m² 100 t 10,00 1 000,00

21411 28 AB 16/100 RC 50 % 300 m² m² 3,80
21411 29 AB 16/100 RC 50 % <300 m² m² 1,00

21411 40 AB 11 RC 50 % 300 m² 1500 t 52,00 78 000,00
21411 41 AB 11 RC 50 % <300 m² 500 t 10,00 5 000,00

21411 43 AB 11/100 RC 50 % 300 m² m² 5,20
21411 44 AB 11/100 RC 50 % <300 m² m² 1,00

21411 58 AB 8 RC 50 % 300 m² 100 t 25,00 2 500,00
21411 59 AB 8 RC 50 % <300 m² 50 t 10,00 500,00

21411 61 AB 8/90 RC 50 % 300 m² m² 2,25
21411 62 AB 8/90 RC 50 % <300 m² m² 0,90

21411 76 Liimaus BE-L (tai erikseen sovittaessa BL-0),  0,3 kg/m² 80000 m² 0,12 9 600,00

21411 109 AB 11 Punainen asfaltti 10 t 170,00 1 700,00
21411 111 AB 11 Punainen asfaltti < 50 m 10 t 170,00 1 700,00

21411 115 AA 16/120  300 m m2
21411 116 ABT 16/140  300 m m2

Kanavatyö
21411 78 -  päällysteen paksuus  > 15 cm >= 200 m² m²
21411 79 -  päällysteen paksuus  > 15 cm < 200 m² m²
21411 80 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² m²
21411 81 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² m²
21411 82 -  päällysteen paksuus  < 5 cm >= 200 m² m²
21411 83 -  päällysteen paksuus  < 5 cm < 200 m² m²
21411 84 Täytemaan poisto 10 t 50,00 500,00

Erikoistöitä
21411 87 Lautakouru  (muottilaudan avulla tehtynä) m
21411 88 Vesikouru loiskekuppeineen m
21411 89 Yötyökor. (ma-to klo 18.00-07.00 ja pe klo 18.00-ma klo 07.00) 30 %

Työvaiheen
nro

Määrä Yksikköhinta Työvaiheen
kokonaiskustannus



Tasausmurske 0 - 32 mm  (tai 0 - 18 mm) Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettynä ja tiivistettynä
21310 1 -  ajorata tai kevyen liikenteen väylät 1400 t 17,00 23 800,00
21310 2 -  jalkakäytävät 140 t 16,00 2 240,00
21310 3   -  kuumennettu tasausmurske 10 t 30,00 300,00

Kerrosmateriaalit  Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettynä ja tiivistettynä
21310 4  -  kantava kerros 0 - 32 mm 10 t 27,00 270,00
21310 5   -  täytesora 0 - 64 mm 20 t 26,50 530,00

Jyrsintä 0 - 4 cm  (rouheen poistoineen)
11510 1 -  ajoradat > 2.000 m² 70000 m² 1,15 80 500,00
11510 2 -  ajoradat 2.000-500 m² 10000 m² 2,42 24 200,00
11510 3 -  ajoradat 500-50 m² 2000 m² 5,00 10 000,00
11510 4 -  ajoradat < 50 m² 150 m² 6,50 975,00
11510 5 -  jalkakäytävät >= 200 m² 100 m² 2,00 200,00
11510 6 -  jalkakäytävät < 200 m² 100 m² 2,00 200,00

Tasausjyrsintä (tiheä tasausjyrsintäsegmentti)
11510 8   -  suuret työt > 2.000 m² m²
11510 9   -  keskisuuret työt 2.000-500 m² m²
11510 10   -  pienet työt < 500 m² m²
11510 11   -  peruslähtöhinta < 50m² kpl
11510 12   -  lisäveloitus jyrsintäsyvyyden ylittäessä 4 cm 2000 m²/cm 0,50 1 000,00
11510 13   -  kylmän vuodenajan korotus 30 %

11510 16
Jyrsinnässä kansiston ympärille jääneen n. 1 x 1
m²:n alueen piikaus (ei suluista) 50 kpl 5,00 250,00
Asfaltin poisto

11510 17 -  päällysteen paksuus  > 15 cm >= 200 m² 300 m² 2,20 660,00
11510 18 -  päällysteen paksuus  > 15 cm < 200 m² 50 m² 3,00 150,00
11510 19 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² 2000 m² 1,50 3 000,00
11510 20 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² 50 m² 7,00 350,00
11510 21 -  päällysteen paksuus  < 5 cm >= 200 m² 300 m² 12,00 3 600,00
11510 22 -  päällysteen paksuus  < 5 cm < 200 m² 2000 m² 1,80 3 600,00

Mies ja konetunnit
53200 1 Miestyö 200 h 5,00 1 000,00
55500 1 Auto + kuljettaja 60 h 60,00 3 600,00
55100 1 Valssijyrä + kuljettaja >  6 t 20 h 0,10 2,00
55100 2 Valssijyrä + kuljettaja 2 - 6 t 200 h 0,10 20,00
55100 3 Täryjyrä + kuljettaja >  6 t 100 h 53,00 5 300,00
55100 4 Täryjyrä + kuljettaja 2 - 6 t h
55100 5 Tärylevy + henkilö h
55100 6 Kumipyöräjyrä + kuljettaja h
55100 7 Tiehöylä + kuljettaja 100 h 95,00 9 500,00
55100 9 Pyöräkuormaaja + kuljettaja >  6 t 150 h 1,00 150,00
55100 10 Pyöräkuormaaja + kuljettaja 2 - 6 t 100 h 35,00 3 500,00
55100 15 Kaivutyökone + kuljettaja 300 h 35,00 10 500,00
55100 13 Harjatraktori + kuljettaja h
55100 14 Traktorikompressori + maavasara tai porakone/hydraulivasara h

Kansistot (viemärikaivon ja palopostin tai vastaavan rakenteen kannet)
*) Kohdat 2, 3 ja 6 sisältää uuden kansiston noudon, asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston poisviennin.

31000 1 Kelluvan kansiston säätö 400 kpl 17,50 7 000,00

31000 2

Kelluvan kans. vaihto kelluvaan. Sisältää uuden
kansiston noudon, asennustyön, säädön, ja
vanhan kansiston poisviennin. 300 kpl 83,00 24 900,00

31000 3

Kelluvan kansiston asennus kiinteän tilalle.
Sisältää uuden kansiston noudon, asennustyön,
säädön, ja vanhan kansiston poisviennin. 10 kpl 3,00 30,00

31000 4
kaivon tiilisen yläosan korvaaminen
betonirakenteella 10 kpl 3,00 30,00

31000 5 Kelluvan kans. ymp. asfaltointi eril. kohteena (sis. säädön) 10 kpl 3,00 30,00

31000 6

Kelluvan kans. as. kiint. tilalle sekä ymp.asf. eril.
kohteena. Sisältää uuden kansiston noudon,
asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston
poisviennin. 10 kpl 3,00 30,00

31000 7
Säätö korotusrenkain päällystetyllä kadulla.
Sisältää korotusrenkaiden hankinnan. 50 kpl 1,00 50,00

31000 8 Säätö korotusrenkain päällystämättömällä kadulla 50 kpl 42,00 2 100,00
31300 1 Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen säätö 100 kpl 13,00 1 300,00

31300 2

Kiinteän vesijohdon sulun tai vast. rakent. vaihto
kelluvaksi. Sisältää uuden kansiston noudon,
asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston
poisviennin. 50 kpl 60,00 3 000,00

31000 9 Kansiston alennus jyrsintätyön yhteyd. jyrsityn pinnan tasoon 100 kpl 60,00 6 000,00
Betonisen liimattavan reunatuen asennus



21431 20 -  tilaajan materiaali m
21431 21 -  urakoitsijan materiaali m

Vanhan luonnonreunatuen oikaiseminen
22111 40 -  päällysteen uusimisen yhteydessä m
22111 41 -  uuden ajoradan päällystämisen yhteydessä m
22111 42 Roilon paikkaus 200 m 17,00 3 400,00
22111 43 Roilon puhdistus 200 m 0,10 20,00

Asfalttireunatuen asennus
22113 3 asfalttireunalistan asennus 50 m 2,00 100,00

URAKAN VERTAILUHINTAHINTA YHTEENSÄ 957 907,00


